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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „KN Energies“ (toliau – KN).
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimo objektas – Darbai.
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
1.1. [bookmark: _Hlk34729843]Tvaraus aviacinio kuro vamzdyno elektros ir automatikos įrengimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).
1.2. [bookmark: _Hlk35513769]Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	1. 
2. 
3. 
3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

	Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
1. 
2. 
3. 
3.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
3.1.2. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.);
3.1.3. Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
3.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
3.1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas);
3.1.6. Tiekėjas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;
3.1.7. Jei Darbų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;
3.1.8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo.


	3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

	3.2.1. Tiekėjo siūlomi darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomi darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

	3.3. Reikalavimai darbams diegimui / įrengimui / montavimui / paleidimui ir (ar) išbandymui / mokymams / valdymui / eksploatacijai ir pan.

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo išpildymas

	3.3.1
	-Projekto ar aprašo gavimas iš Pirkėjo;
-Statybvietės perėmimas;
-Visų reikalingų leidimų gavimas;
-Statybos žurnalo vedimas;
-Topografinių, geologinių (geotechninių) tyrinėjimų paslaugos, jei tai numatyta projekte ar apraše;
-Nužymėjimų atlikimas;
-Komunikacijų susiderinimas ir nužymėjimas;
-Darbų atlikimas pagal paruoštus projektus ar aprašus;
-Medžiagų atitinkančių technines specifikacijas, įsigijimas ir panaudojimas;
-Pirkėjo pateiktų medžiagų panaudojimas, pateiktos įrangos instaliavimas ir paleidimas;
-Įrangos įsigijimas, instaliavimas, išbandymas ir paleidimas;
-Dengiamų darbų dokumentacija;
-Naudojamų medžiagų dokumentacijos paruošimas;
-Išpildomosios dokumentacijos parengimas;
-Statybos darbų užbaigimas;
-Dokumentacijos perdavimas;
-Statybos užbaigimas, darbų perdavimas
	Privalės būti atlikta

	Darbai turi būti atlikti vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: 

	Visi norminiai dokumentai nurodyti Projekte.

	Reikalavimai darbų vykdymui 

	1
	 Pagrindiniai Tiekėjo atliekami darbai bus šie: elektros automatikos medžiagų ir įrangos montavimas, paleidimas-derinimas, išbandymas ir pridavimas. Atkreipiame dėmesį, kad dalis darbų jau yra atlikti, arba jų nereikia atlikti, arba kai kurias medžiagas tiekia Pirkėjas, todėl teikiant pasiūlymą prašome vadovautis pateiktais excel darbų kiekių žiniaraščiais ir pastabomis juose (Priedai Nr.1-4).

	2
	Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Pirkėjui darbų preliminarų atlikimo grafiką derinimui ir su Pirkėju raštu suderina darbų atlikimo grafiką per 5 (penkias) darbo dienas  nuo darbų vykdymo grafiko pateikimo dienos. Darbų vykdymo grafike turi būti nurodytas tikslus darbų atlikimo laikas bei tikslūs atliekamų darbų kiekiai. Tiekėjas turi laikytis suderinto darbo grafiko.

	3
	Tiekėjas privalo atlikti darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje visa apimtimi. 

	4
	Baigus darbus, darbo vietą sutvarkyti, gamybines šiukšles išsivežti, utilizuoti Tiekėjo sąskaita. 

	5
	Visas medžiagas ir reikiamą įrangą projekto įgyvendinimo metu nuperka ir teikia Tiekėjas.

	Darbų vykdymo etapai 

	1
	Tvaraus aviacinio kuro vamzdyno elektros ir automatikos įrengimo darbai

	2
	Paleidimas - derinimas, pridavimas.

	Kiti reikalavimai

	1
	Tiekėjas vykdant darbus turės derinti darbų eigą su vamzdyno montavimo darbų atlikimo Rangovu.

	2
	Tiekėjas vykdant darbus turės derintis darbų eigą su pamatų ir atramų darbų atlikimo Rangovu.

	3
	Tiekėjas vykdant darbus turės derintis darbų eigą su IT darbų atlikimo Rangovu.



 PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
Tvaraus aviacinio kuro krovos vamzdyno elektros ir automatikos įrengimas. Schema susideda iš pagrindinio produkto tiekimo vamzdyno, angliavandenilinių garų (toliau – VAP) surinkimo vamzdyno, suspausto oro tiekimo vamzdyno ir gaisrinio vandentiekio vamzdyno  sumontavimo darbų. 
Vamzdynų montavimą atlieka kitas Pirkėjo rangovas.
Pagrindiniai atliekami darbai: elektros automatikos medžiagų ir įrangos montavimas (I etapas), paleidimas - derinimas, išbandymas ir pridavimas (II etapas).
Pagrindiniai Tiekėjo atliekami darbai bus šie: elektros automatikos medžiagų ir įrangos montavimas, paleidimas- derinimas, išbandymas ir pridavimas. 
Atkreipiame dėmesį, kad dalis darbų jau yra atlikti, arba jų nereikia atlikti, arba kai kurias medžiagas tiekia Pirkėjas, todėl teikiant pasiūlymą prašome vadovautis pateiktais .excel darbų kiekių žiniaraščiais ir pastabomis juose (Priedai Nr.1-4).

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 
4.1. Taikoma kainodara:
☒ Fiksuota kaina

4.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis

	3.3.2
	Tvaraus aviacinio kuro vamzdyno elektros- automatikos įrengimo darbai
	komplektas
	1


Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu pagal TS ir jos prieduose nurodytus reikalavimus susijusios Tiekėjo išlaidos.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Teikimo momentas

	5.1. 
	Darbų atlikimo grafikas
	Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

	5.2.
	Darbų atlikimui skiriamų darbuotojų/vadovų sąrašas
	Per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos



6. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
☒ Burių g. 19, Klaipėda.

7. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI 
[bookmark: _Hlk191392356]7.1.  Darbų atlikimo terminai
7.1.1. Darbai (pilna apimtimi, kaip nurodyta TS)  turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 (keturis) menesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
7.2. Darbų atlikimo tvarka
7.2.1. Kuro iškrovimo schema su išbandymu turi būti atlikta ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius . Pradedami darbai nuo kuro vamzdyno valdymo schemos dalies surinkimo, lygiagrečiai montuojami VAP, gaisrinis ir suspausto oro vamzdynai, sumontuojama visa reikiama įranga, įrenginiai yra išbandomi ir priduodami pagal reikalavimus;
7.2.2. Tiekėjo atliekami elektros automatikos, bei valdymo ir saugos prietaisų įrengimo darbai turi būti vykdomi lygiagrečiai ir užbaigti su pilnu sistemos išbandymu ir paleidimu, kuriame turės dalyvauti Tiekėjas.
8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
8.1. Darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
Atliekamiems darbams turi būti taikomas ne trumpesnis nei LR civilinio kodekse numatytas garantinis terminas.
[bookmark: _Ref340669472][bookmark: _Hlk34737751]8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškus Darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
9. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU
9.1. Užtikrinti reikalingo Tiekėjo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą Pirkėjo teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką.
9.2. Nurodo lokacijas, kuriose Tiekėjas įsirengia buitines patalpas bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga).
10. PRIEDAI (KONFIDENCIALI INFORMACIJA. Teikiama atrinktiems kandidatams)[footnoteRef:2]: [2:  Visa dokumento apimtis bus teikiama kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik pasirašiusiems ir kartu su paraiška pateikusiems Konfidencialumo pasižadėjimo formą (SPS priedas).] 

10.1. PVA kiekių žiniaraštis
10.2 Elektrotechnikos kiekių žiniaraštis
10.3. Vaizdo stebėjimo kiekiu žiniaraštis
10.4. Gaisro gesinimo kiekių žiniaraštis
10.5. PVA techninis darbo projektas
10.6. Elektrotechnikos techninis darbo projektas
10.7. Vaizdo stebėjimo techninis darbo projektas
10.8. Gaisro gesinimo techninis darbo projektas
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