

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Tiekėjo pagrindinių sutarčių, atitinkančių Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 4 priedo „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ lentelės Eil. Nr. 15 reikalavimą, sąrašas. **Pagrindžiantieji dokumentai (užsakovų pažymos ir/ar priėmimo–perdavimo aktai patvirtinantys, kad sutartis įvykdyta / svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai) pridedami prie šio sąrašo.**

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas, darbų/objekto apibūdinimas	Įvykdytos sutarties* ar įvykdytos sutarties dalies vertė, Eur be PVM	Darbų pagal Sutartį dalis (vertė be PVM), kurią tiekėjas įvykdė savarankiškai	Sutarties pradžios ir pabaigos datos (metai ir mėnuo)	Užsakovas	Užsakovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, Tel. Nr.)	Pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad Sutartis buvo įvykdyta tinkamai
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Orlaivių angaro, Aviacijos g. 5, Šiauliai, statybos projektas. II etapas. Ypatingas statinys		534.290,12	2022-08-18/ 2023-03-07	UAB „AVIATIC MRO“		Galutinis atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas
2.	Gamybos paskirties pastato Tinklų g. 35R, Panevėžyje, rekonstravimo darbai Ypatingas statinys		499.263,04	2020-08-03/ 2021-06-01	UAB „Kaminta“		Subrangovo užbaigtų darbų perdavimo generaliniam rangovui aktas
3.	VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medėlynų plėtros III etapo statybos darbai Ypatingas statinys		1.101.957,21	2020-11-12/ 2022-06-23	VĮ VMU		Statybos užbaigimo aktas, JVS
4.	Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės) statybos projektas Biochemikų g. 1, Kėdainiai Ypatingas statinys		52.465,02	2021-11-11/ 2022-11-28	AB „Kauno grūdai“		Galutinis atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas

Specialiųjų sąlygų 4.1. priedas „Tiekėjo įvykdytų Sutarčių sąrašo forma“

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas, darbų/objekto apibūdinimas	Įvykdytos sutarties* ar įvykdytos sutarties dalies vertė, Eur be PVM	Darbų pagal Sutartį dalis (vertė be PVM), kurią tiekėjas įvykdė savarankiškai	Sutarties pradžios ir pabaigos datos (metai ir mėnuo)	Užsakovas	Užsakovo kontaktai (vardas, pavardė, pareigos, el. paštas, Tel. Nr.)	Pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad Sutartis buvo įvykdyta tinkamai
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Miško medžių kryžminimo stacionaro su šiltnamiais, lauko aikštele ir kitais priklausiniais statybos darbai atliktus darbus: šiltnamiai (2 vnt.), kryžminimo stacionaras (1 vnt.), kiti inžineriniai statiniai: aikštelė (1 vnt.), privažiavimo kelias (1 vnt.) ir kiti priklausiniai Ypatingas statinys		75.743,60	2021/08/13 2023/11/13	UAB „Alvora“		Statybvietės ir subrangovo užbaigtų darbų perdavimo – priėmimo aktas
	SUMA:		2.263.718,99				

* Jei sutarties vykdymo pradžios laikotarpis yra ankstesnis nei 5 (penkeri) metai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodoma tik per 5 (penkerius) metus iki pasiūlymų pateikimo termino įvykdytos sutarties dalies vertė.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

UŽSAKOVAS: UAB „Aviatic MRO“, įm. k. 300596553, Vinco Kudirkos g. 6, LT-03105 Vilnius
RANGOVAS: UAB „JK ranga“, įm. K. 302505335, Senamiesčio g. 115b, Panevėžys

SUTARTIES NR.: RANG2022/08/18
Papildomi susitarimai NR: NR.1
SUTARTIES PAVADINIMAS: Statybos darbų rangos sutartis

**GALUTINIS ATLIKŲ DARBŲ
PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS**

2023-03-07

Šiauliai

Vadovaujantis Rangos darbų sutartimi, sudaryta 2022m. 08 mėn. 18 d.
(sutarties sudarymo data)

Nr. RANG2022/08/18 tarp Užsakovo UAB „Aviatic MRO“ ir Rangovo
(sutarties numeris)

UAB „JK ranga“ (įskaitant visus jos priedus, papildymus,
(Subrangovo pavadinimas)

pakeitimus ir visus papildomus susitarimus prie šios sutarties) (toliau – Sutartis), Galutinis darbų
perdavimo aktas yra visų Subrangovo atliktų Darbų priėmimo aktas.

SUBRANGOVO UŽBAIGTŲ DARBŲ PERDAVIMO GENERALINIAM RANGOVUI AKTAS

Pagal 2020 m. rugpjūčio 6 d. Subrangos sutartį Nr. S20-52

2021 m. balandžio 30 d. Nr. S-21/1
Panevėžys

UAB „JK Ranga“ (toliau vadinama Subrangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus *Arnoldo Kleibos*, ir UAB „Kaminta“ (toliau vadinama Generaliniu rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus *Ramūno Kaminsko*, (toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vado Šalių sudaryta Subrangos Sutartimi objekte „Gamybos paskirties pastato rekonstravimo pagal projektą 19/77 (grindų pagrindo įrengimas, lauko vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklų bei drenažo įrengimas, teritorijos tvarkymas sklypo ribose ir už sklypo ribų), automobilių stovėjimo aikštelės statybos pagal projektą 19/77/1 (lauko lietaus nuotekų tinklų įrengimas, teritorijos tvarkymas sklypo ribose ir už sklypo ribų), stoginės statybos projektą 19/77/2 (grindų pagrindo įrengimas, lauko vandentiekio, lietaus nuotekų tinklų bei drenažo įrengimas, teritorijos tvarkymas sklypo ribose ir už sklypo ribų), adresu Tinklų g. 35R, 59 Panevėžys“ sudarė šį Subrangovo užbaigtų darbų perdavimo Generaliniam rangovui aktą:





VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

_____ m. _____ d. Nr. _____
(data) (reg. numeris)
Panevėžio rajono sav. _____
(vieta)

ŠIUO DOKUMENTU PATVIRTINAMA, KAD STATYBA UŽBAIGTA.

Pastatytas (-i) naujas (-i) statinys (-iai), jo (jų) dalis (-ys)

Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys

Paskirtis Kita (šiltnamių) (Negyvenamosios paskirties pastatai)

Pavadinimas Šiltnamiai 8Š1ž

Kategorija Ypatingas

Unikalus Nr. 4400-5764-0941

Žemės sklypo kad. Nr. 6682/0001:448

Adresas (-ai) Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Kaimiškis, Kaimiško g. 14

Kadastro duomenų nustatymo data** Nėra


Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:


Asmens vardas, pavardė Nėra


Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris Nėra

Duomenys apie statinio statybos vadovą (-us)

Asmens vardas, pavardė,







Duomenys apie staunio projektuotoją
Nėra

201		normal distribution	normal distribution
202			

DUOMENYS APIE STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJĄ

Institucijos pavadinimas	Pareigos	Vardas ir pavardė	Pritarimo data
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos aps. ministerijos Panevėžio departamentas			
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius			
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos			
Viešoji įstaiga "Placiajuostis internetas"			
Telia Panevėžys			
AB „Energijos skirstymo operatorius“ Panevėžio tinklų projektų valdymo skyrius			
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos			
Valstybinė darbo inspekcija, Panevėžio skyrius			

STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJA KONSTATUOJA:


Komisijai pateikti visi privalomi dokumentai (išvardyti konkrečiu atveju pateiktus dokumentus):

Statytojo (jei juridinis asmuo – įgalioto atstovo) vardas, pavardė, parašas, data

Šis statybos užbaigimo aktas gali būti skundžiamas pasirinktinai:


1) per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui / Regionų apygardos administracinio teismo Kauno / Klaipėdos / Siaulių / Panevėžio rūmams (pasirinkti tinkamą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

2) per 1 metus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų / Vidurio / Vakarų (pasirinkti tinkamą) Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014-01-08 įsakymu Nr. IV-5 patvirtintų Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka.




Dokumento parašai





JUNGtinės veiklos (PARTNERYSTĖS) SUTARTIS Nr.1

Vilnius du tūkstančiai dvidešimtųjų metų rugpjūčio dvidešimt septintoji diena



Dabartinis subjektas atitinka dabar esančią Dėlino sutartį, naciūnā vīcus su Dēlino sutarties





3. Partnerių įnasai



4. Šalių teisės ir pareigos





5. Atsakomybė



6. Patvirtinimai ir garantijos

7. Konfidencialumas

8. Pranešimai

[illegible][illegible]

SUTARTIES NR.
PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO ADRESAS
STATINIO KATEGORIJA
STATYBOS RŪŠIS
UŽSAKOVAS
RANGOVAS

PU 293193
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS),
KĖDAINIAI, BIOCHEMIKŲ G. 1, STATYBOS PROJEKTAS
BIOCHEMIKŲ G. 1, KĖDAINIAI
YPATINGAS, NEYPATINGI IR NESUDĖTINGI STATINIAI
NAUJA STATYBA
AB „KAUNO GRŪDAI“
UAB „JK RANGA“

GALUTINIS ATLIKŲ DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS


2022-11-28, Kėdainiai

AB „Kauno grūdai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133818917, kurios registruota buveinė yra H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas (toliau – **„Užsakovas“**), ir

UAB „JK Ranga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302505335, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 115B, Panevėžys (toliau – **„Rangovas“**),

toliau kartu vadinami **„Šalimis“**, o kiekvienas atskirai – **„Šalimi“**, vadovaujantis 2022-11-11 Rangos sutarties Nr. PU293193 (toliau – **„Sutartis“**) ir kt. privalomaisiais LR teisės aktais ir nustatytais reikalavimais, sudarė šį Galutinį atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą (toliau – **„Aktas“**), kuris yra visų Rangovo atliktų Darbų priėmimo aktas, kuriuo pažymima, kad Rangovas atliko ir pridavė Užsakovui visus jam pavestus atlikti Darbus ir perdavė žemiau išvardintus dokumentus:





STATYBVIETĖS IR SUBRANGOVO UŽBAIGTŲ DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

Pagal 2023 m. lapkričio 13 d. Sutartį Nr. 2021/08/13

2023-11-13

UAB „JK Ranga“ atstovaujama generalinio direktoriaus Arnoldo Kleibos, veikiančio pagal imonės įstatus, toliau vadinamas Subrangovu ir UAB „Alvora“ atstovaujama statybos direktoriaus Vaido Kazlausko, toliau vadinama Rangovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaujantis Šalių sudaryta Statybos subrangos sutartimi, sudarė šį Statybvietės ir subrangovo užbaigtų darbų perdavimo–priėmimo aktą:

1. Subrangovas perduoda Rangovui pagal Sutartį „Miško medžių kryžminimo stacionaro su šiltnamiais, lauko aikštele ir kitais priklausiniais statybos darbai atliktus darbus: šiltnamiai (2 vnt.), kryžminimo stacionaras (1 vnt.), kiti inžineriniai statiniai: aikštelė (1 vnt.), privažiavimo kelias (1 vnt.) ir kiti priklausiniai.“, o Rangovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Rangovas įsipareigoja sumokėti Subrangovui Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Šiuo aktu Šalys patvirtina, kad Subrangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra **774.647,45** Eur su PVM (septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 45 ct) ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimu, jei tokių buvo.
4. Rangovas neturi Subrangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
5. Darbai pagal Sutartį užbaigti.
6. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas

egzempliorius patalpinamas Rangovui, kitas – Miško ūkui. Užsakovui.