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PROJEKTAVIMO PASLAUGYU SUTARTIS NR. 3 / ' 779 S -07

2017 m. sausio 16 d.
Trakai

Traky istorinio nacionalinio parko direkcija, juridinio asmens kodas 191835395.
(toliau — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus Gintaro Abaravidiaus,

ir

VI ,Lietuvos paminklai“ juridinio asmens kodas 110051791 (toliau — Vykdytojas),
atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos,

sudaré §ig projektavimo paslaugy sutartj (toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas — projekto ,, Uzutrakio dvaro sodybos rimy (u.k. 1725) patalpy Nr.
201, 212, 212a, 213 paprastasis remontas “ parengimo paslaugos.
Paslaugos apima:
1.1.1.parengti projekta ,, Uzutrakio dvaro sodybos riimy (u.k. 1725) patalpy Nr. 201, 212,
212a, 213 paprastasis remontas “;
1.1.2.gauti statyba leidZiantj dokumenta;
1.1.3.teikti projekto vykdymo prieiiiros paslaugas (toliau — Paslaugos).

2.  SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaina yra 3 305,78 Eur. pridedant 21 proc. PVM — 694,21 Eur. Bendra
sutarties kaina su PVM — 3 999,99 Eur (trys tikstan&iai devyni ¥imtai devyniasdesimt devyni
eurai ir devyniasde$imt devyni centai), i§ ju: .

2.1.1. projekto ,, Uzutrakio dvaro sodybos rimy (u.k. 1725) patalpy Nr. 201, 212, 212a,
213 paprastasis remontas “ parengimo paslaugy kaina yra 2 892,56 Eur pridedant 21 proc. PVM
— 607,44 Eur. Bendra kaina su PVM - 3 500,00 Eur.

2.1.2. Statybg leid%iantio dokumento gavimo paslaugy kaina yra 150,00 Eur pridedant 21
proc. PVM — 31,49 Eur. Bendra kaina su PVM -181,49 Eur.

2.1.3. Projekto vykdymo prieiiiros paslaugy kaina yra 263,22 Eur pridedant 21 proc.
PVM - 55,28 Eur. Bendra kaina su PVM - 318,50 Eur.

2.2. Ugsakovas u¥ suteiktas paslaugas atsiskaito etapais pagal Vykdytojo pateiktus
suteikty paslaugy aktus ir saskaitas faktiiras per 60 dieny nuo jy gavimo dienos.

3. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

3.1. Projekto ,, Uzutrakio dvaro sodybos rimy (u.k. 1725) patalpy Nr. 201, 212, 212a,
213 paprastasis remontas “ parengimo pradZia — sutarties pasiradymo data.

3.2. Projekto ,, Uzutrakio dvaro sodybos rimy (uk. 1725) patalpy Nr. 201, 212, 212a,
213 paprastasis remontas parengimo terminas — 2 mén. nuo uzsakovo privalomujy
projektavimo dokumenty pateikimo vykdytojui dienos iki vykdytojo parengto projekto
perdavimo uZsakovui ekspertizei atlikti dienos.

T il



[image: image2.jpg]3.3. Dél objektyviy nenumatyty aplinkybiy paslaugy atlikimo laikotarpis abipusiu Saliy
susitarimu gali biti pratestas objektyviai pateisinamam laikotarpiui.

3.4, Sutarties jvykdymo data bus laikoma diena, kai UZsakovas pasirafo uzbaigty
paslaugy perdavimo—priémimo akta arba kai Vykdytojas suteikia visas paslaugas ir perduoda
dalimis ar visg projekting dokumentacijg tiesiogiai UZsakovui, arba i¥siungia ja Uzsakovui, o §is,
gaves uzbaigta projekting dokumentacija, per 10 dieny ratu nepateikia Vykdytojui pagristy
pastaby.

4. DOKUMENTACIJOS PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

4.1. Suteiktas paslaugas Vykdytojas UZsakovui perduoda pagal suteikty paslaugy
perdavimo—priémimo akta ir saskaita faktiira.

4.2, Uzsakovas, gaves prane$§ima raitu, privalo per 10 dieny priimti parengta
dokumentacija ir i¥siysti Vykdytojui pasirasyta atlikty darby priémimo-perdavimo akta arba
pagrista atsisakyma (jeigu yra pastaby).

4.3. Uzsakovui pagristai atsisakius priimti dokumentacija, UZsakovas su Vykdytoju
sura3o akta, Siame akte nurodomos prieZastys, bitinos pataisos ir terminai, per kuriuos pataisos
turi biti atliktos.

4.4, Ussakovui nepagristai atsisakius priimti dali ar visa projekting dokumentacija, arba
daugiau kaip per 10 dieny nepasiradius atlikty darby akto, Vykdytojas turi teisg suradyti
vienasalidka atlikty darby akta ir idsiysti ji UZsakovui registruotu laidku. Tokiu atveju Salys arba
kiekviena i¥ Saliy gali kreiptis dél atlikto darbo ekspertizés. Ekspertizés i$vada yra galutiné ir yra
pagrindas baigti ginda $aliy susitarimu arba teismine tvarka.

5. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

5.1. Usakovas isipareigoja apmokéti u¥ suteiktas paslaugas pagal Sioje sutartyje
numatyta atsiskaitymo tvarka.

5.2. Vykdytojas i{sipareigoja sutartas paslaugas suteikti vadovaujantis = Lietuvos
Respublikos Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy apsaugos, Teritoriju planavimo ir Statybos
istatymais bei kitais projektavima ir statyba reglamentuojanéiais normatyviniais aktais.

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Neatsiskaites laiku su Vykdytoju, Uzsakovas moka Vykdytojui delspinigius — 0,02
% nuo neapmokéty paslaugy kainos uz kiekvieng pavéluota diena.

6.2. Vykdytojui laiku nesuteikus paslaugy iki sutartyje numatyto termino bei nepa3alinus
laiku suteikty paslaugy priémimo—perdavimo metu nustatyty trakumy, Vykdytojas moka
Uzsakovui delspinigius — 0,02 % nuo nesuteikty paslaugy vertés uz kiekvieng pavéluota diena.
Utsakovas turi teisg priskaitiuoty delspinigiy suma atskaityti i¥ sumy, priklausangiy Vykdytojui
u suteiktas paslaugas.

6.3. Delspinigiy mokéjimas neatleidzia galiy nuo pagal ¥a sutartj prisiimtu
isipareigojimy vykdymo.

7. GINCU SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi tarp Zaliy i¥kile nesutarimai ir ginai, kuriy nepavyksta iSspresti tarpusavio
susitarimu, sprendZiami teismine tvarka.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

8.1. Sutartis gali biti nutraukta: - V%



[image: image3.jpg]8.1.1. Pasibaigus jos galiojimo terminui.

8.1.2. Salims susitarus.

8.1.3. Viena3alikai UZsakovo iniciatyva, kai Vykdytojas nevykdo isipareigojimy pagal
$ig sutartj.

8.1.4. Vienagali¥kai Vykdytojo iniciatyva, kai UZsakovas nevykdo {sipareigojimy pagal
§ig sutartj.

9.  PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUSTABDYMAS

9.1. Jeigu teikiant paslaugas atsiranda prieZas&iy, dél kuriy jy negalima testi, UZsakovas
arba Vykdytojas sustabdo paslaugy teikima ir per de§imt dieny informuoja apie tai kit Salj.
Paslaugy teikimo sustabdymas neatleidZia UZsakovo nuo jsipareigojimo sumokeéti uZ faktiSkai
iki sustabdymo suteiktas paslaugas.

10. KITOS SALYGOS

10.1. Vykdydamos Sios sutarties salygas, $alys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais norminiais aktais.

10.2. Sutarties galiojimo metu 3alys tarpusavio susitarimu gali papildyti ir pakeisti 3ia
sutart. Visi $ios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra suraSyti rastu ir
patvirtinti abiejy $aliy paraais bei antspaudais.

10.3. Nei viena i¥ aliy negali perduoti savo teisiy ir pareigy pagal $ia sutarti tretiesiems
asmenims, i§skyrus teisétus perémeéjus, be rastisko kitos 3alies sutikimo.

10.4. Si sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai. Abu
egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

11. PRIEDAI

11.1. Projektavimo uZduotis.

12. $ALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Vykdytojas

Traky istorinio nacionalinio parko direkcija VI ,Lietuvos paminklai®

Karaimy g. 5, 21104 Trakai Snipidkiy g. 3, 09309 Vilnius

Tel. (8~528) 55776, faks. (8~528) 55756 Tel. (8~5) 2300461, faks. (8~5) 2300461

EL p. tinp@seniejitrakai.lt EL p. paminklai@Ipaminklai.lt

Imonés kodas 191835395 Imonés kodas 110051791

PVM mok. k. - néra PVM mok. k. LT100517917

a.s. LT91 4010 0427 0014 5743 a.s. LT717044060001091525, AB SEB bankas

AB DnB bankas, banko kodas 40100 _a.s. LT504010042403974635, AB DNB
bankas
a. 5. LT057300010134209554, ,,Swedbank*,
AB.

Traly istorinio nacionaliaio
parko dirckeija
Teisininké
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)
Eil.
Nr. Pavadinimas Reikalavimai
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas (uZsakovas) Traky istorinio nacionalinio parko direkeija
2. | Projekto pavadinimas. Uutrakio dvaro sodybos rimy (uk. 1725)
patalpy Nr. 201, 212, 212a, 213 paprastasis
remontas
3. | Statybos adresas Traky r. sav. Traky m. Uztrakio g. 17
4. | Statinio paskirtis. Kultiiros.
5. | Statinio bendrieji rodikliai. Patalpy plotas apie 99,6 m*
6. | Statinio statybos raiis. Paprastasis remontas
7. | Statinio kategorija. Ypatingas statinys.
10. | Statinio projekto rengimo etapas. Paprastojo remonto projektas
II. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis,
trukmeé ir perkan&iosios organizacijos pateikiami duomenys

11. | Projekto tikslas. Paprastojo remonto  projekto parengimas,
suderinimas ir statyba leidZiantio dokumento
gavimas. )

12. | Projekto uzdavinys. Projekto uzdavinys - suprojektuoti tinkamas
darby priemones, reikalingas jrengti tris ramy
antrojo auksto sales: esamo sanitarinio mazgo
i¥montavimas ir pertvaros tarp dviejy patalpy
naikinimas, elektros rozediy ir &viesos
jungikliy perkélimas | kitas vietas, papildomy
Sviestuvy  jrengimas, elektros skydinés
perkélimas | kita patalpa, Liudviko XVI
stiliaus rimy saliy kietmedZio karnizy ir
paneliy bei sieny apmugaly, jrangos (baldy,
wzuolaidy ir kt.) jrengimas. Projektg suderinti
ir gauti statyba leidZiantj dokumenty Siam
projektui realizuoti.

13. [ Projektavimo paslaugy apimtis:

13.1 | projektavimo paslaugos; Tprastos paslaugos - vadovautis LR Statybos

jstatymo, LR  Aplinkos apsaugos, LR
Nekilnojamo ~ kultiiros paveldo  apsaugos
jstatymo, STR  1.05.0612010 ,,Statinio




[image: image5.jpg]projektavimas®, FHN-98-2000 Natiiralus ir
dirbtinis  darbo  viety apSvietimas; LR
Vyriausybés nutarimas Nr. 501/2003.04.24
,Deél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®, STR 1.07.01:2010
,Statyba  leidZiantys ~ dokumentai®,  kity
normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimais.

14.

Projekto sudétis.

1. Aiskinamasis raStas, kuriame nurodoma
statinio naudojimo paskirtis, adresas, kiti
reikalingi duomenys;

2. paprastojo remonto darby kiekiy Ziniarastis
su technine specifikacija;

3. interjero ir jrangos dalis;

4. elektros tinkly dalis;

5. samatiné dalis.

15.

Projektavimo paslaugy trukmé dienomis
(ménesiais).

2 meén. nuo usakovo  privalomyjy
projektavimo dokumenty pateikimo vykdytojui
dienos.

16.

Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty,
reikalingy statinio projekto dokumentams
(toliau — projekto dokumentai) parengti,
kopijos:

Projekto ,,UZutrakio dvaro sodybos riimy
(unikalus objekto kodas 1725) Traky r. sav.,
Traky m., Uztrakio g. 17 pastato unikalus Nr.
7987-8000-1017 restauravimas ir pritaikymas
(rekonstravimas). Techninio projekto
pakeitimas. Laida A“ kopija.

IIL Reikalavimai projektavimo paslaugoms

17.

Projekto rengimo dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai.

Vadovautis LR Statybos jstatymo, LR
Aplinkos apsaugos, LR Nekilnojamo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymo, STR 1.05.0612010
,,Statinio projektavimas®, HN-98-2000
Natiiralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas;
LR Vyriausybes nutarimas Nr. 501/2003.04.24
,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®, STR 1.07.01:2010
,Statybg  leidZiantys ~ dokumentai®,  kity
normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimais.

18.

Aplinkos, visuomenes sveikatos saugos,
kraStovaizdZio, nekilnojamujy kulttiros
paveldo vertybiy, tregiyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos), nejgaliujy
socialinés integracijos reikalavimai.

Pagal galiojan&ius norminius reikalavimus.

19.

Esminiai funkciniai (paskirties),
architektiiros (estetinius), technologijos,
techniniai, ekonominiai, kokybes,
reikalavimai  bei kiti rodikliai ir
charakteristikos statiniui pagal sprendiniy
dalist.




[image: image6.jpg]19.1 | bendrajai daliai; Pagal galiojancius norminius reikalavimus;
turi biiti suprojektuoti:
esamo sanitarinio mazgo i¥montavimas ir
pertvaros tarp dviejy patalpy naikinimas.

19.2 | Elektros tinkly daliai rozediy ir §viesos jungikliy perkélimas j kitas
vietas, papildomy ¥viestuvy jrengimas,
elektros skydinés perkélimas j kita patalpa.

19.3. | Interjero ir jrangos daliai Liudviko XVI stiliaus rimy saliy kietmedZio
karnizy ir paneliy bei sieny apmusaly, jrangos
(baldy, uzuolaidy, Sviestuvy ir ki.) jrengimas.

19.4. | sqmatinés kainos skaiciavimo daliai. pagal galiojanéius norminius ~statybinius
ikainius.

20. | Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Projekta derinti su Traky istorinio nacionalinio
pritarimui ir pan. parko direkcija, Traky rajono savivaldybés
administracija, kitomis institucijomis pagal
nustatytus reikalavimus ir kompetencijas.
21. | Statinio grupés projektavimo ir statybos
eili¥kumas.
22. | Reikalavimai projekto rengimo | Lietuviy kalba.
dokumenty kalbai.
23. | Reikalavimai projekto rengimo | Projektuotojas pateikia statytojui 4 (keturis)
dokumenty jforminimui, sudégiai ir pan. | suderinto projekto  byly komplektus ir
kompiutering laikmeng su projekto daliy jraSu,
suformuotu pagal STR 1.07.01:2010 ,»Statyba
leidZiantys dokumentai“ reikalavimus.
24. | Techninés specifikacijos priedai. Techninés  specifikacijos  priedai  yra
neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis.
25. | Statinio projektavimo paslaugy teikimo | Darby vykdymo ataskaitos teikiamos kas

grafikas.

meénesj, galutiniai projekto sprendiniai kartu su
saskaita-faktiira pateikiami po 2-ju ménesiy
nuo uZsakovo privalomyjy projektavimo
dokumenty pateikimo vykdytojui dienos.





