

SUTARTIS

2017-05-09 Nr. A62-35/44(3.10.21-TD2)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2015 m. birželio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2245, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, toliau vadinamo **Užsakovu** ir UAB „VSA Vilnius“, kodas 220074960, registruota adresu Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, atstovaujama direktorės Jurgitos Petrauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti **Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo (savavališkų sąvartynų sutvarkymo) darbus** (toliau – Darbai).

1.2. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

1.3. Preliminarus ir maksimalūs (12 mėnesių) perkamų Darbų kiekiai ir Darbų savybės, nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

II. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių.

2.2. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal įkainius, nurodytus Sutarties 2 priede.

2.3. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 4 priedas) ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras per 60 (šešiasdešimt) dienų po Darbų priėmimo-perdavimo akto priėmimo dienos su sąlyga, kad Darbai atlikti laiku ir yra tinkamos kokybės.

2.4. Įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Įkainiams įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami tokia tvarka:

2.5.1. Darbų įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (pagrindinė statybos sąnaudų grupė „Mašinų ir mechanizmų darbas“). Įkainiai tikslinami 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. lapkričio mėnesį, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. lapkričio mėnesį oficialiai skelbiami 2017, 2018 ir 2019 metų rugsėjo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Mašinų ir mechanizmų darbas“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:

* 2017 metų lapkričio mėnesį – 2017 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;

* 2018 metų lapkričio mėnesį – 2018 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su 2017 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

* 2019 metų lapkričio mėnesį – 2019 metų rugsėjo mėnesio indeksą lyginant su 2018 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – su 2017 metų rugsėjo mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.

Sutarties galiojimo laikotarpiu įkainiai keičiami iki 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. lapkričio mėnesio 10 d.

Įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę:

$a_1 = a \times k$, kur:

a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2017 m., ar 2018 m. lapkričio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);

a₁ – 2017 m. (2018 m., 2019 m.) lapkričio mėnesio 10 d. perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai;

k – perskaičiavimo koeficientas, $k = b_1 : b$, kur:

b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (pagrindinė statybos sąnaudų grupė – „Mašinų ir mechanizmų darbas“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2017 m. (2018 m.) rugsėjo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (pagrindinė statybos sąnaudų grupė – „Mašinų ir mechanizmų darbas“));

b₁ – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (pagrindinė statybos sąnaudų grupė – „Mašinų ir mechanizmų darbas“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2018 m. (2019 m.) rugsėjo mėnesio indeksas).

2.5.2. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://www.stat.gov.lt>.

2.6. Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu Užsakovo ir Rangovo aktu po atitinkamų metų rugsėjo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo atitinkamų metų lapkričio mėn. 10 dieną. Akte nurodomas įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir Darbų įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 2.5.1 punkte pateiktą formulę.

2.7. Indeksuoti Darbų įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 2.6 punkte nurodytą aktą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus Darbus atliktus po įkainių pakeitimo akto įsigaliojimo.

2.8. Jei kiekvienu indeksavimo atveju 2.6 punkte nurodytas aktas dėl ne nuo Užsakovo priklausančių priežasčių nėra pasirašomas iki po 2.5.1 punkte nurodyto įkainių tikslinimo mėnesio einančio sekančio mėnesio 5 d., Užsakovas turi teisę, vykdydamas mokėjimus už Darbus, atliktus atitinkamai po 2017-11-10, 2018-11-10 ir 2019-11-10 vadovautis šioje Sutartyje nurodytais įkainiais, o tuo atveju, jei įkainiai buvo patikslinti ir įforminti 2.6 punkte nurodytu aktu – perskaičiuotais įkainiais.

2.9. Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų įkainiai keičiami proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainiai perskaičiuojami per 1 darbo dieną nuo Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuoti įkainiai taikomi nuo perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų įkainiai perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas.

2.10. Įkainio mišrių komunalinių atliekų išvežimas į joms skirtus sąvartynus (1 m³) be PVM 62,94 proc. sudaro mišrių komunalinių atliekų priėmimas į Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius Jočionių g. 13, Vilnius.

Pasiūlyme nurodytas įkainis mišrių komunalinių atliekų išvežimas į joms skirtus sąvartynus gali būti proporcingai perskaičiuojamas (didinamas arba mažinamas), keičiantis vienos tonos komunalinių atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius tarifui („vartų“ mokesčiui), kai „vartų“ mokestis įteisinamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, atitinkamai atsižvelgiant į 2.10 punkte nurodytą įkainio procentinę dalį, kurią sudaro aukščiau minėtas „vartų“ mokestis.

2.11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

2.12. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimas (savavališkų sąvartynų sutvarkymas) supaprastinto atviro konkurso sąlygos yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. suteikti Rangovui visą informaciją ir reikalingus dokumentus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

3.2.2. priimti laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

3.2.3. už Darbus apmokėti pagal šios Sutarties II skyriaus nuostatas.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku;

3.3.2. Darbus atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir technine specifikacija (Sutarties 1 priedas);

3.3.3. Darbus pradėti gavus raštišką Užsakovo užsakymą (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodyta Darbų apimtis, Darbų atlikimo vieta, bei nustatytas Darbų atlikimo terminas, per kurį Darbai turi būti atlikti;

3.3.4. savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų saugą objekto ribose, o jas pažeidęs, atstatyti savo lėšomis;

3.3.5. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

3.3.6. pateikti Užsakovui atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (forma F-2, Sutarties 4 priedas) iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo, 5 dienos;

3.3.7. vykdant Darbus, atsakyti už darbuotojų saugumą darbų vykdymo zonoje.

3.3.8. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.3.9. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą gaminių ar medžiagų kokybę;

3.3.10. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

3.3.11. sudaryti sutartis su atliekas priimančiomis įmonėmis;

3.3.12. turėti kelių transporto veiklos licenciją jei kroviniai bus vežami kelių transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos.

3.4. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtiną sumą, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

3.5. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

IV. ATSAKOMYBĖ

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas netesybomis – bauda 10 000 (dešimt tūkstančių) EUR sumai:

4.1.1. Netesybų dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškai jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

4.1.2. Netesybų sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško perkančiosios organizacijos pranešimo tiekėjui apie sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visiškai jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Tiekėjas neturi teisės reikalauti, kad perkančioji organizacija pagrįstų savo reikalavimą. Perkančioji organizacija pranešime tiekėjui nurodys, kad netesybų suma jai priklauso dėl to, kad tiekėjas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį, nurodydamas kurią(-ias) nuostatas tiekėjas pažeidė.

4.2. Užsakovui, praleidus terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus Užsakovas moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

4.3. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas. Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

4.4. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

5.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

5.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiškai Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

6.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo (savavališkų sąvartynų sutvarkymo) konkurso sąlygomis ir Rangovo pateiktu pasiūlymu.

6.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas bei tokiems Sutarties pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

6.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

6.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

6.6. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

6.8. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.9. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

6.10. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

6.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas Sutarties egzempliorius atitenka Užsakovui, kitas Rangovui.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

7.1. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).

7.2. Darbų atlikimo įkainiai (Sutarties 2 priedas).

7.3. Užsakymo forma darbams atlikti (Sutarties 3 priedas).

7.4. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 4 priedas).

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:


Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
a.s. LT564010042403920304
AB DNB banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610
Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža

Rangovas:

UAB „VSA Vilnius“
Įmonės kodas 220074960
Lentvario g. 15, LT-02300 Vilnius
Tel. (8) 700 70001
Faksas (8 5) 246 1477
El. paštas info@vsa.lt
LT 947180300024467798
Bankas Šiaulių bankas
PVM kodas LT100000002413
Direktorė
Jurgita Petrauskienė



A. V.



**VILNIAUS MIESTO TERITORIJŲ APLINKOS GERINIMAS
(SAVAVALIŠKŲ SĄVARTYNŲ SUTVARKYMAS)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Vilniaus mieste padidėjus statybinių atliekų išmetamam kiekiui neužstatytose teritorijose, pamiškėse, miško žemėje, šalia buitinių, antrinių žaliavų konteinerių ir transformatorinių Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi atlikti savavališkų sąvartynų sutvarkymo darbus.

Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo darbai (savavališkų sąvartynų sutvarkymo darbai) pradedami vykdyti surašius defektinį aktą ir gavus užsakovo raštišką užsakymą (Sutarties 3 priedas), kuriame nurodoma darbų atlikimo vieta, kiekis, darbų atlikimo terminas.

Atliekant Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo darbus (savavališkų sąvartynų sutvarkymo darbus) pavojingos atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais pavojingų atliekų tvarkymą.

Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo darbus sudaro:

1. Savavališko sąvartyno sutvarkymas:

1.1. statybinių atliekų pakrovimas ir jų išvežimas į joms skirtus sąvartynus;

1.2. mišrių komunalinių atliekų surinkimas (šiukšlių nuvalymas nuo sklypo), pakrovimas ir jų išvežimas į joms skirtus sąvartynus;

1.3. didžiųjų atliekų (stambiagabaričių ir kt.) pakrovimas ir jų išvežimas į joms skirtus sąvartynus;

1.4. teritorijos išlyginimas (planiravimas), jei reikia – vejų atstatymas, užpilant augalinio grunto sluoksnį iki 5 cm storio.

2. Metalinių ir medinių atitvarų įrengimas miesto, miško teritorijose, užtvėriant įvažiavimus į buvusių savavališkų sąvartynų vietas:

2.1. metalinis atitvaras (stulpelis), kurio matmenys, ilgis 1 m ir skersmuo 7 cm, įrengiamas įbetonuojant į žemę, stulpelio aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti 0,5 m;

2.2. medinis atitvaras (stulpelis), kurio matmenys, ilgis 1 m ir skersmuo 12 cm, įrengiamas įkasant į žemę, stulpelio aukštis nuo žemės paviršiaus turi būti 0,5 m.

3. Informacinio pobūdžio įspėjamojo ženklo įrengimas:

3.1. 1,5 m ilgio ir 5 cm skersmens medinis stulpelis su lentele. Lentelės matmenys 297×420 mm, dengta 3 mm storio plastiko sluoksniu ir užklijuotu skaitmeninės spaudos lipduku „Draudžiama šiukšlinti“. Ženklas įrengiamas įkasant į žemę 0,5 m.

4. Vėjos atstatymo, atitvarų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir techninių normatyvų reikalavimais.

5. Darbai atliekami Vilniaus miesto teritorijoje visą sutarties galiojimo laikotarpį pagal poreikį gavus Užsakovo raštišką užsakymą. Rangovas šiukšlių išvežimui turi turėti kelių transporto veiklos licenciją, vadovaujantis Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 1 d. reikalavimu turėti kelių transporto veiklos licenciją jei kroviniai vežami kelių transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos. Rangovas turės sudaryti sutartis su atliekas priimančiomis įmonėmis, kad būtų užtikrintas šiukšlių išvežimas į joms skirtus sąvartynus.

6. Savavališkų sąvartynų sutvarkymo darbų atlikimo terminas – nuo 7 iki 14 dienų nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo, priklausomai nuo esamų sąvartynų dydžio, atliekamų darbų pobūdžio.

7. Atlikti darbai priimami abiem šalims pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2, Sutarties 4 priedas). Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo rangovas atsako už vykdomus darbus.

8. Rangovui apmokama už faktiškai atliktus darbus iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių.

9. Preliminarūs ir maksimalūs 12 mėnesių darbų kiekiai atliekant Vilniaus miesto teritorijų aplinkos gerinimo darbus (savavališkų sąvartynų sutvarkymo darbus):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus 12 mėnesių darbų kiekis	Maksimalus 12 mėnesių darbų kiekis
1	2	3	4	5
1.	Statybinių atliekų pakrovimas ir jų išvežimas į joms skirtus sąvartynus	m ³	2 000	3000
2.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimas (šiukšlių nuvalymas nuo sklypo), pakrovimas, išvežimas į joms skirtus sąvartynus	m ³	1000	2000
3.	Didžiųjų atliekų (stambiagabaričių ir kt.) pakrovimas, išvežimas į joms skirtus sąvartynus	m ³	1000	2000
4.	Teritorijos išlyginimas (planiravimas)	m ²	2000	3000
5.	Vejos atstatymas, užpilant augalinio grunto sluoksnį iki 5 cm storio	m ²	500	1000
6.	1 m ilgio ir 7 cm skersmens metalinio atitvaro (stulpelio) įrengimas	vnt.	20	30
7.	1 m ilgio ir 12 cm skersmens medinio atitvaro (stulpelio) įrengimas	vnt.	50	60
8.	Informacinio pobūdžio įspėjamojo ženklo įrengimas	vnt.	50	70



DARBŲ ATLIKIMO ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto įkainis, EUR be PVM	Vieneto įkainis, EUR su PVM
1	2	3	5	6
1.	Statybinių atliekų pakrovimas ir jų išvežimas į joms skirtus sąvartynus	m ³		
2.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimas (šiukšlių nuvalymas nuo sklypo), pakrovimas, išvežimas į joms skirtus sąvartynus	m ³		
3.	Didžiųjų atliekų (stambiagabaričių ir kt.) pakrovimas, išvežimas į joms skirtus sąvartynus	m ³		
4.	Teritorijos išlyginimas (planiravimas)	m ²		
5.	Vejos atstatymas, užpilant augalinio grunto sluoksnį iki 5 cm storio	m ²		
6.	1 m ilgio ir 7 cm skersmens metalinio atitvaro (stulpelio) įrengimas	vnt.		
7.	1 m ilgio ir 12 cm skersmens medinio atitvaro (stulpelio) įrengimas	vnt.		
8.	Informacinio pobūdžio įspėjamojo ženklo įrengimas	vnt.		



TVIRTINU: _____
 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
 Miesto ūkio ir transporto departamento
 Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius

U Ž S A K Y M A S

darbų atlikimui pagal sutartį _____
 20 m. _____ mėn. ____ d.

1. Darbus atlieka: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties Nr. _____
5. Sutarties pasirašymo data: _____
6. Vadovaujantis pasirašytos sutarties Nr. _____ sąlygomis, prašome atlikti:

Objekto pavadinimas	
Darbų atlikimo vieta	
Darbų pavadinimas	
Darbų apimtys	
Darbų pradžia	
Darbų pabaiga	

Užsakovas

Rangovas

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius

Rangovas: _____**Rangos sutartis:** data _____, Nr. _____**Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS Nr.** _____

201 __ m. _____ mėn. __ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
				VISO be PVM:	
				PVM 21%:	
				VISO su PVM:	

Darbus pridavė (Rangovas):**Darbus priėmė (Užsakovas):**

SURIŠTA IR SUNUMERUOTA



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Infrastruktūros skyriaus
Programų administravimo poskyrio vyr. specialistė

Julija Ziaunienė
Julija Ziaunienė

2017-05-04