

RANGOS SUTARTIS Nr. 23-2017

2017-05-22

Vilnius

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, toliau sutartyje vadinamas **Užsakovu**, ir **Julius Klimantavičius asm.kodas** [redacted], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiantis su Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 594085, toliau sutartyje vadinamas **Vykdytoju**, susitarė ir sudarė šią sutartį.

1.1. SUTARTIES objektas: **administracinio pastatos, esančio adresu Asanavičiūtės g. 23, Vilnius, fasado remonto darbai** pagal UŽSAKOVO užsakymą, naudojant VYKDYTOJO medžiagas (toliau tekste – medžiagos).

2. Sutarties kaina.

2.1. Šia SUTARTIMI apibrėžto Darbo kaina: 8374,91 eurai (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai 91 ct).

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės.

3.1. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

3.1.1. UŽSAKOVAS priima VYKDYTOJO laiku ir kokybiškai atliktus darbus ir nesant pretenzijai, pasirašo atliktų darbų aktą.

3.1.2. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI už atliktus darbus. Atsiradus papildomiems darbams UŽSAKOVAS apmoka jų atlikimą pagal papildomai suderintą kainą.

3.2. VYKDYTOJAS ĮSIPAREIGOJA:

3.2.1. VYKDYTOJAS įsipareigoja nustatytu laiku atlikti šia SUTARTIMI numatytą Darbą.

Darbų pradžia: 2017-06-01, planuojama pabaiga: 2017-09-01.

3.2.3. VYKDYTOJAS informuoja UŽSAKOVĄ apie Darbo pabaigą ir galimybę perduoti Darbą.

3.2.4. VYKDYTOJAS organizuoja Darbo priėmimą ir perdavimą UŽSAKOVUI.

3.2.5. VYKDYTOJAS atsako už atliktų darbų kokybę ir terminus.

4. Atsiskaitymo tvarka.

4.1. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas VYKDYTOJUI IR UŽSAKOVUI pasirašant VYKDYTOJO pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą.

4.2. UŽSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI avansą medžiagoms nupirkti, bet ne mažesnę negu pusę sutarties sumos, t.y. 4187,45 eurus (Keturi tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 45 ct) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo.

4.3. UŽSAKOVAS sumoka likusią sutartyje nurodytą dalį, t.y. 4187,45 eurus (Keturi tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus 45 ct) per 3 kalendorines dienas po darbų priėmimo — perdavimo akto pasirašymo.

5. Šalių atsakomybė.

5.1. Jei UŽSAKOVAS neapmoka SUTARTIMI apibrėžto Darbo kainos ar jos dalies, ar už sutartą papildomą darbą nustatytu laiku, UŽSAKOVAS moka VYKDYTOJUI delspinigius lygius 0,2

(dviem dešimtosioms) procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Papildomos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo išieškojimu, yra dengiamos skolininko sąskaita.

6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai.

6.1. Atliktiems darbams suteikiama 2 (dviejų) metų garantija. Garantija įsigalioja nuo galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.

7.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms" taisyklėmis.

7.3. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 1 (vieną) parą nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

8. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas.

8.1. Šalių teisės ir įsipareigojimai pagal šią SUTARTĮ yra aiškinami pagal šios SUTARTIES nuostatas ir sąlygas bei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios SUTARTIES turi būti sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios SUTARTIES ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UŽSAKOVO buveinės vietą.

9. Kitos nuostatos.

9.1. Visi šios SUTARTIES pakeitimai, o taip pat ir priedai, galioja tik suderinti ir šalių pasirašyti.

9.2. SUTARTIS gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

9.3. SUTARTIS gali būti nutraukta vienašališkai, jei kita šalis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju, nuostoliai atlyginami SUTARTIES 5 dalyje Numatytais sąlygomis.

9.4. Ši SUTARTIS galioja nuo jos pasirašymo datos iki visiško Užsakovo atsiskaitymo, bet ne ilgiau nei iki 2017-09-07.

9.5. SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.6. Ši SUTARTIS yra Šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta kaip pilnai atitinkanti jų valią.

10. Priedai.

10.1. SUTARTIES Priedai:

Pasiūlymas (2 lapai)

Fasado remonto darbų sąmata Nr. 1(1 lapas)

Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 594085 (1 lapas)

Darbų perdavimo-priėmimo aktas (1 lapas)

Šios SUTARTIES priedai yra neatskiriama šios SUTARTIES dalis.

11. Šalių rekvizitai ir parašai.

Užsakovas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
L. Asanavičiūtės 23, Vilnius
Įmonės kodas: 111959573
PVM kodas: 119595716
Telefonas: 8 5 245 85 37
El. paštas: melc@melc.lt

Vykdytojas: Julius Klimantavičius
Skroblų g. 5-14, Vilnius
Asmens kodas: 37506231516
Banko sąskaitos numeris: LT94704400003061374
AB SEB bankas

Užsakovo vardu:

Direktorius

Rimantas Kareckas

(parašas)



Vykdytojo vardu

Julius Klimantavičius

(parašas)

2017m. gegužės 22 d.
nutartis Nr. 23-2017 / priedas

Apklausos sąlygų priedas Nr. 1

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrui

**PASIŪLYMAS
DĖL ADMINISTRACINIO PASTATO FASADO REMONTO DARBŲ**

2017 gegužės 19diena

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Julius Klimantavičius
Tiekėjo adresas	[redacted] Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Julius Klimantavičius
Telefono numeris	[redacted]
Fakso numeris	
El. pašto adresas	grindysplius@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina, Eur be PVM
1	Fasado remonto darbai	1	komplektas	8374,91
BENDRA PASIŪLYMO KAINA BE PVM:				8374,91
(Ne PVM mokėtojas) PVM:				0,00
BENDRA PASIŪLYMO KAINA SU PVM:				8374,91

2017 m. gegužės 22 d.
nutartis Nr. 23-2017 priimta

Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. birželio 13 d.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas dėl administracinio pastato fasado darbų remonto	2
2.	Sąmata "Fasado tvarkymo darbai"	1
3.	Individualios veiklos vykdymo pažyma	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).
1	Sąmata "Fasado tvarkymo darbai"	1

Julius Klimantavičius

(Teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

dotar. pėprie 22 d.
nutarties Nr. 23-2017 d. pėprie

Fasado ir langų tvarkymo darbai

Sąmata Nr 1

Rangovas:		Julius Klimantavičius									
Objektas:		Asanavičiūtės g. 23									
Užsakovas:		Enciklopedijų centras									
		Vilnius 2017 05 19		Mafo vnt	Kleikis	Kaina	Suma	Medž.	Mech.	Darbas	
1	Darbu pavadinimas										
	Tarpblokinų siūlių tvarkymas										
	darbo sanaudos-tarpblokinų siūlių atidarymas, kraštų lyginimas, valymas, sandariklio dėjimas, mastikos užtepimas,	m									
	darbo sanaudos- fasado pažeidimų ir tinko nusėlimo glaistymas	m2									
	mechanizmai-keltuvas, pjovimo technika, mentelės	m									
2	medžiagos - sandariklis, mastika, fasadinis armavimo mišinys	m									
	Langų sandarinimas po palangėmis										
	darbo sanaudos- palangės atsukimas, popalanginės vietos išvalymas, gruntavimas, sandarinimo juostos klijujimas, palangės prisukimas	m									
	darbo sanaudos-poskardžio išorinių paviršių nutinkavimas	m									
	mechanizmai-keltuvas, pjovimo technika, mentelės	m									
3	medžiagos - sandarinimo juosta, gruntas, fasadinis armavimo mišinys	m									
	Langų viršaus ir šonų sandarinimas tose vietose kur nėra apdailinės juostos										
	darbo sanaudos- tarpo tarp lango ir fasado plokščių valymas, sandarinimas elastine mastika	m									
	mechanizmai-keltuvas, pjovimo technika, glaistymo, hermetinimo įranga, mentelės	m									
	medžiagos - sandarinimo mastika, gruntas, glaistas	m									
4	Objekto mechanizmai, transportas	kopl									
							8374.91	2594.21	2207.10	3573.60	
		Bendra pasiūlymo kaina su PVM									

Rangovas:
Vadovas Julius Klimantavičius

doctm. pegeris 22 d.
metantis Nr 23-617 3 prides

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2013 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-37 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 594085**

Pažymima, kad JULIUS KLIMANTAVIČIUS, identifikacinis numeris 37506231516,

nuo 2013-09-09 vykdo individualią veiklą:

<u>433000</u>	<u>Statybos baigimas ir apdaila</u>	<u>2013-09-09</u>
(kodas pagal EVRK 2 red. *)	(veiklos rūšies pavadinimas)	(nuo)

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Ši pažyma naudojama tik gyventojo pajamų mokesčio mokėjimo tikslais.

2017 m. gegužės 22 d.
sutartis Nr. 23-2017-4 priedas

Vilnius
2017-__-__

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Fasado remonto darbai		

Fasado remonto darbai pagal Sutartį atlikti.

UŽSAKOVAS

Dėl fasado remonto darbų pretenzijų neturiu.

(parašas)

VYKDYTOJAS

Julius Klimantavičius

(parašas)