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RANGOS SUTARTIS
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Kaunas

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau — UZsakovas, arba Kauno apskr.
VPK), atstovaujamas vir§ininko pavaduotojo, atliekan¢io vir§ininko funkcijas, Dariaus Pliavgos,
veikian¢io pagal Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuostatus,

ir

UAB ,Eivilsta® (toliau — Rangovas), atstovaujama vykdanéiojo direktoriaus Aurimo
Asakéno, veikianéio pagal 2017 m. kovo 9 jgaliojimg, toliau kartu ar atskirai vadinami Salimis,
vadovaudamiesi supaprastinto maZos vertés atviro konkurso biidu atlikto vie$ojo pirkimo ,,Kauno
apskrities vyriausiojo policijos komisariato struktiiriniy padaliniy atviro tipo ginkliniy patalpy
remonto ir apsaugos, vaizdo stebé¢jimo bei pra¢jimo kontrolés sistemy jrengimo darby pirkimas*
(pirkimo Nr. 317687) salygomis (toliau — pirkimo dokumentai) ir rezultatais, sudare 3ig Rangos sutart]
(toliau — Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, Rangovas jsipareigoja savo jégomis
ir rizika atlikti Sutarties prieduose nurodytus Kaune apskr. VPK struktirinio padalinio atviro tipo
ginkliniy patalpy remonto ir apsaugos, vaizdo stebéjimo bei praéjimo kontrolés sistemy jrengimo
darbus (toliau — darbai) objekte Kauno apskr. VPK Kédainiy rajono policijos komisariato pastate bet
perduoti darby rezultatg Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti kokybiSkai atliktus darbus ir
sumokeéti uz juos.

2. Darby atlikimo vieta — Kédainiai, A, Mickeviciaus g. 25.

II. KAINODARA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3. Sutarties kaina yra 20 525,86 Eur (dvidedimt tiikstanéiy penki §imtai dvideSimt penki eurai
86 centai). Pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM) jskaitytas j nurodyta sumg ir sudaro 3 562,34
Eur (tris tikstancius penkis imtus Sesiasdesimt du eurus 34 centus). Darby kaina detalizuota Sutarties
priede (sanaudy Ziniarastis).

4. Uz $ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. | Sutarties
kaing jskaiGiuotos darby organizavimo iSlaidos, darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina,
mokeséiai, draudimo, statybiniy $iuksliy i§veZimo, transportavimo ir visos kitos, pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj Rangovui priklausancios islaidos. Jeigu,
siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumate
sudarydamas §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutar¢iai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

5. Kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad yra reikalingi papildomi
darbai, kurie nebuvo jrayti Sutartyje ir Sutarties prieduose ir kuriy techniskai ar ekonomiskai
nejmanoma atskirti nuo Sutarties, nesukeliant dideliy nepatogumy UZsakovui, arba kai tokie remonto
darbai, nors ir gali bati atskirti nuo Sutarties, yra butinai reikalingi jai uzbaigti, dél tokiy papildomy
remonto darby pirkimo sudaromas papildomas susitarimas. Papildomai sudaryty susitarimy kaina
neturi virSyti 30 (trisde§imt) procenty Sutarties kainos.

6. Kai dél aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti, paaiskéja, kad yra reikalingi papildomi
darbai, Rangovo atstovas rastu pateikia Uzsakovo atstovui motyvuotg siilyma su paaiSkinimu ir jj
pagrindzianciais dokumentais, nurodydamas, kokie yra biitini papildomi darbai ir kodél nebuvo
imanoma numatyti tokiy darby biitinybés. Surajomas objekto apZitiros ir darby poreikio aktas, kurj
pasira§o Rangovas ir UZsakovas, kuris priima sprendimg dél papildomy darby.

7. Gaves papildoma finansavima, Uzsakovas turi teis¢ pirkti i$ Rangovo papildomus darbus
Sutarties 1 punkte nurodyto objekto patalpy remontui, taciau iy darby verté negali vir i 10 (deSimt)




2

procenty Sutartics kainos. Del tokiy papildomy remonto darby pirkimo sudaromas papildomas
susitarimas prie Sutarties.

8. Perkant i§ Rangovo papildomus darbus, tokius pacius, kokie perkami pagal Sutartj, darbai
perkami tokiais paciais jkainiais.

9. Konkretaus, nejradyto j Sutartj ir jos priedus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas
Ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokesc€ius, statybos produkty ir
irengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) i$laidas, kurios negali
biiti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos skaitiuojamyjy kainy nustatymo nustatytas
kainas arba uz bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti,
o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai tiesioginiy i§laidy.

10. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanéiy darby kaina, Jjeigu dél to nebuvo atskiro rastisko
Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka,

I'l. Nesant pakankamo finansavimo, UZsakovas turi teise atsisakyti dalies neatlikty darby.
Tokiu atveju Sutarties kaina sumaZinama pagal atitinkamg atsisakomy darby verte.

12. Salys susitaria darby kaing nurodyti sgnaudy Ziniarastyje, kuriame detalizuojamos darbo
sgnaudos, naudojamos medziagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uZ faktikai atliktus
darbus. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby, sunaudota maziau
medziagy ir mechanizmy, negu numatyta sgnaudy Ziniaradtyje, Rangovui mokétinas atlyginimas
mazinamas atitinkama suma pagal sanaudy Ziniarastyje numatytas kainas,

13. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose
numatyto taikomo PVM tarifo dydziui, darby kaina gali keistis pasikeitusio PVM tarifo dydziu. Darby
kainos poky¢io dydis yra proporcingas PVM mokeséio poky¢io dydziui. Perskaitiuota darby kaina
taikoma darbams, atliktiems po Saliy pasiradyto rastisko susitarimo Jsigaliojimo dienos.

14. Darby jkainiai, pasikeitus kitiems mokes¢iams, nebus perskaigiuojami.

I5. Uzsakovas sumoka uz kokybiskai atliktus darbus per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny
nuo darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo ir saskaitos faktiros gavimo dienos, nesant
finansavimo i§ valstybés biudzeto sutrikimy. Darby perdavimo ir priémimo aktas suraSomas visiems
atliktiems darbams i§ karto. Kartu su darby perdavimo ir priémimo aktu turés biti pateiktas ir paslépty
darby aktas.

III. DARBU ATLIKIMO IR PERDAVIMO TERMINAI

16. Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikia UZsakovui suderintg darby atlikimo grafika.

17. Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny ir juos
uzbaigia bei galutinj atlikty darby perdavimo ir priémimo akta pasiraso ne véliau kaip per 180 (vienas
Simtas aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

I8. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo ir priémimo aktu perduoda
darbus, o UZsakovas juos priima. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus
darbus. Rangovas pries 5 (penkias) darbo dienas rastu pranesa Uzsakovui apie pasiruo$ima galutinai
perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo darby
perdavimo ir pri¢émimo aktg arba per tg patj terming rastu pareiskia Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas.

19. Atsiradus nenumatyty aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, darby atlikimo terminas
Saliy rastisku susitarimu gali bati pratgsiamas, bet ne ilgesniam nei vieno ménesio laikotarpiui.
Aplinkybems i$nykus, Rangovas privalo nedelsdamas tgsti darbus ir informuoti apie tai Uzsakova.

IV. SALIU TEISES IR JSIPAREIGOJIMAI

20. Uzsakovas turi teise:
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20.1. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pirkimo dokumentuose pateiktus
apraSymus ir reikalavimus bei laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu
B:angoyas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti u netinkamai atlikta
darbg iki nustatyty darby trikumy pasalinimo arba paialinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

20.2. tikrinti darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybg, medZiagy naudojima;

20.3. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita padalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
garantiniu laikotarpiu,

20.4. nemoketi uz atliktus darbus, jeigu saskaitoje faktiroje nurodyta neteisinga suma, kol bus
issiaiSkinta su Rangovu ir sgskaitoje faktiiroje bus nurodyta teisinga suma;

20.5. pareikalauti, kad Rangovas ra$tu pateikty UZsakovui visg jo prasomg informacijg apie
darby atlikima.

21. Uzsakovas jsipareigoja:

21.1. laiku paruosti reikiamas salygas numatytiems darbams atlikti;

21.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j darby atlikimo vietg iki darby
atlikimo pabaigos;

21.3. Sutartyje nustatyta tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumokéti uz
juos;

21.4. atsisakyma priimti darbus dél ju kokybeés trikumy pateikti ra§tu per 5 (penkias) darbo
dienas nuo darby perdavimo ir priémimo akto gavimo dienos. Jei per nustatytg laikg atsisakymas
nepateikiamas, darbai laikomi priimtais.

22. Rangovas turl teisg:

22.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

22.2. jei darby negalima vykdyti dél nenumatyty aplinkybiy, gaves UZsakovo rastiSka
sutikima, pratgsti darby vykdymo terminus laikotarpiui, kol i8nyks (bus pasalintos) aplinkybés,
trukdancios vykdyti darbus;

22.3. atsiradus nenumatyty, papildomy darby poreikiui, tartis su UZsakovu dél darby atlikimo
terminy pratgsimo;

22.4, darbams atlikti pasitelkti pasiilyme nurodyta subrangova UAB ,Elprama®. Dél nuo
Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy atsiradus poreikiui keisti pasiilyme nurodyts subrangova,
subrangovy kandidatiras, jy kvalifikacija, atliekamus darbus ir paslaugas bei sutartis su jais Rangovas
privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu. Tokia pacia tvarka galés biti pasitelkiami nauji subrangovai,
kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitlyme.

22.5. reikalauti i§ UZzsakovo sumokéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka
Ir terminais.

23. Rangovas jsipareigoja:

23.1. Sutartyje nustatyta tvarka pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje ir papildomuose susitarimuose (jei tokie bus) nurodytus darbus ir i3taisyti defektus,
nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

23 2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 46 straipsniu, apdrausti savo
atsakomybg privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu;

23.3. darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus,

23.4. pagal savo kompetencijg informuoti Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pirkimo dokumentuose pateiktoje darby techningje specifikacijoje bei teikti
sitilymus jiems i§vengti;

23.5. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir jranga;

23.6. uztikrinti darbuotojy darby sauga ir sveikatos apsauga darbo vietoje bei prisiimti visg
atsakomybe uz dél iy reikalavimy pazeidimg atsiradusias pasekmes. Darby atlikimo metu atsakyti
uz bet kokiy vykdomy darby sauguma. B
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23.7. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas ir
1Svezti jas i$ teritorijos; ' o o

23.8. uztikrinti, kad UZsakovas bet kuriuo darbo metu galéty patikrinti darby eiga ir kokybe
bei gauti reikiamus dokumentus; o o . |

23.9. nedelsiant rastu informuoti UzZsakova, jeigu yra kliti¢iy tinkamai ir laiku atlikti darbus;

23.10. suteikti garantija darbams pagal Lietuvos Respublikos statybos istatyma;

23.11. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms radtidkus Uzsakovo

nurodymus. . i o
23.12. atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sqskaitg faktlirg, perdavimo ir priémimo

akta) parengti taip, kad apskai¢iavimus bity galima patikrinti; . ‘ N
23.13. pasiradytg darby perdavimo ir priémimo akty bei saskaitg faktiirg pristatyti | Kauno
apskr. VPK Aptarnavimo skyriy Kaune, Gedimino g 8.

V. SALIU ATSAKOMYBE

24. Uzsakovas:
24.1. nepagrjstai uzdelses atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutarties 15 punkte numatyta tvarka,

Rangovui rastu pareikalavus, moka 0,02 procento dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos
uz kiekvieng uzdelsta mokéjimo diena;

24.2. nutraukgs Sutartj ne dél Rangovo kaltes, atlygina jo turétas pagrjstas islaidas, susijusias
su Sutarties nutraukimu.,

25. Rangovas:

25.1. uzdelses atlikti darbus Sutarties 17 punkte numatyta tvarka arba nepasalings nustatyty
atlikty darby triikumy Sutarties 31 punkte nustatyta tvarka, Uzsakovui rasty pareikalavus, moka 0,02
procento dydzio delspinigius nuo darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena;

25.2. atlygina Uzsakovui visus d¢l nekokybisko darby atlikimo patirtus nuostolius pagal
Uzsakovo pateikty pretenzija;

25.3. nutraukgs Sutartj ne del Uzsakovo kaltes, atlygina jo turétas pagrjstas islaidas, susijusias
su Sutarties nutraukimu,

VL SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

VII. GARANTLIOS

29. Rangovas garantuoja, kad jo atlikt i atiti
. : . s Jo atlikti darbaj atitiks
telses‘aktq reikalavimus, jie bug atlikti be klaid aikints
arba tinkamuma naudot.
30 ] . ; _ :
Rangovag SStutlz;(r_neg pagrindu ;yykdymems darbams ir darby vykdymuy; naudotoms medy;
uteikia mety, pasléptiems elementams — 19 mety kokybés garantijos termin Eaiom's
1 nuo darby perdavimo Ir priémimo akto Pasira§ymo dienos. R i

: Imatyviniy statybos dokumenty ir kity
y, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte

pradedamas skaiciuot
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31. Uzsakovas garantinio laikotarpio metu gali pareiksti pretenzijas Rangovui dél atlikty
darby kokybés, o Rangovas neatlygintinai pasalina nustatytus nekokybiskai atlikty darby trikumus
per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pretenzijos gavimo dienos. Rangovas néra atsakingas, jei
defektai atsirado del neteisingos cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinan¢iy aplinkybiy.

VIIL. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

32. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos* ir galioja iki visisko Saliy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo pabaigos, o garantiniai jsipareigojimai pagal Sutartj ir Lietuvos Respublikos
statybos jstatymg iki jy termino pabaigos.

33. UZsakovas turi teisg, jspéjes Rangovg prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienadaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo nuostolius, jeigu:

33.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba yra
pagrindo manyti, kad Rangovas nebaigs darby Sutartyje nustatytu laiku;

33.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy
pasalinti trakumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas
turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui;

33.3. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

34. UZsakovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasira3ant darby perdavimo ir priémimo akta. U2sakovas privalo sumoketi
tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos
isskai¢iuoti netesybas ir nuostolius).

35. Jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, UZsakovas bet kokiu atveju jgyja teis¢ j visg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijos suma.

36. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy prieZas¢iy, apie tai pranesgs
Uzsakovui prie§ 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Rangovas privalo visidkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius.

37. Sutartis bet kada gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy susitarimu ir Kitais teisés aktuose
nustatytais atvejais.

IX. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

38. Salys neatsako uz Sutarties nejvykdyma esant nenugalimos jégos aplinkybéms, t. y. dél
priezas¢iy, kuriy Salys negaléjo numatyti, su salyga, kad Sie veiksmai turéjo tiesioginés jtakos
Sutarties vykdymui.

39. Sutarties Salis, kuri ncturi galimybés jvykdyti Sutartyje prisiimty Isipareigojimy dél
nenugalimos jégos, per 5 (penkias) darbo dienas ratiskai pranesa kitai Saliai apie tokias aplinkybes.
Salis, laiku nepranesusi kitai Saliai apie nenugalimos jegos aplinkybes, neatleidziama nuo Sioje
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy.

X. KITOS SALYGOS

40. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai
bel buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés

* Sutartis jsigalioja nuo nurodytos dienos tik tuo atveju, jei Rangovas laiku pateikia Sutarties VI skyriuje nurodyts Sutartics
jvykdymo uZtikrinimg. Rangovui nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo, numatyto Sutarties VI skyriuje, Sutartis laikoma
nejsigaliojusia = ;
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nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Sutartics Salys
gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

41. Visi tarp Saliy iskile nesutarimai ir gincai, kuriy nepavyksta iSspresti tarpusavio
susitarimu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

42. Vykdydamos Sutarties salygas, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais ir
kitais norminiais teisés aktais.

43. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra suradyti rastu ir
patvirtinti abicjy Saliy jgalioty atstovy.

44, Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, turinéiais vienoda juridine galia,
po vieng kiekvienai Sutarties Saliai.

45. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visiSkai jvykdyta $i Sutartis.

46. Sutarties Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti viena kita
apie Saliy rekvizity pasikeitimus. Salis, nejvykdziusi Sio jsipareigojimo, negali reikéti pretenzijy, kad
kita Salis pazcidé Sutartj, jei kita Salis atliko veiksmus pagal paskutinius jai Zinomus kitos Salies
rekvizitus.

47. Uz Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymg ir kontrole atsakingas Rangovo atstovas
- vykdantysis direktorius Aurimas Asakénas (mob. 8 655 52 503), jo nesant — jj pavaduojantis asmuo.

48. Uz UZsakovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma ir kontrolg atsakingas UZsakovo atstovas
—Kauno apskr. VPK Aptarnavimo skyriaus Ukio poskyrio vyriausiasis specialistas Ri¢ardas Samoska
(tel. (8 37) 30 37 72), jo nesant — jo funkcijas atlickantis darbuotojas.

XI. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas

Kauno apskrities vyriausiasis UAB ,Eivilsta®

policijos komisariatas

Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas Ringuvos g. 51 A, 45242 Kaunas

Tel. (8 37) 22 37 26, faks. (8 37) 2098 09 Mob. 8 655 52 503

Juridinio asmens kodas 191008196 Juridinio asmens kodas 302302242
Duomenys kaupiami ir saugomi Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmeny registre Juridiniy asmeny registre

PVM mokétojo kodas LT910081917 PVM mokétojo kodas LT100010028512
Atsisk. sask. LT68 7044 0600 0782 2215 Atsisk. sask. LT17 7044 0600 0808 3772

AB SEB bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440 Banko kodas 70440

Virdininko pavaduotojas,
atliekantis vir§ininko fun

Darius Pliavga
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