

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

ŽP 2015/09/07-01

Telšiai, du tūkstančiai penkioliktieji metai rugsėjo 07 d.

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įmonės kodas: **190547027**, atstovaujamas viršininko Remigijaus Rudmino (UŽSAKOVAS), ir **uždaroji akcinė bendrovė „ŽIMPRA“**, įmonės kodas: 180362425, atstovaujama direktoriaus Prano Žimkaus (Rangovas), toliau bendrai vadinami šalimis, sudarė šią sutartį:

1.SUTARTIES OBJEKTAS: Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariato laiptų remonto darbai adresu: Karaliaus Mindaugo g. 1, Telšiai.

Pagal pirkimo dokumentuose numatytas apimtis.

2. SUTARTIES KAINA: Sutarties objekto kaina su PVM – **793,24 Eu.** [septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai 24 ct.]. Pridedamas priedas prie sutarties Nr.1 lokalinės darbų sąmatos.

3.DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS:

3.1.statybos darbų pradžia - 2015 rugsėjo 16 d.

3.2.statybos darbų pabaiga - 2015 rugsėjo 30 d.

4.ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

4.1.Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pateiktus atliktų darbų aktus ir pažymas per 30 dienų po minėtų dokumentų pateikimo.

5.ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1.1.Statybos darbus atlikti laikantis galiojančių statybos normų ir taisyklių reikalavimų;

5.1.2.Keisti projektinius sprendimus ir atlikti papildomus darbus tik gavus raštišką užsakovo sutikimą;

5.1.3.Užtikrinti saugos darbe reikalavimus, objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą;

5.1.4.Savo lėšomis pašalinti statybos bei garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus pagal suderintą su užsakovu grafiką;

5.1.5.Nustatytu laiku užbaigti ir perduoti užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus. Darbų perdavimo laikotarpiu turi būti grąžinama gauta techninė dokumentacija, statybos žurnalas ir kita medžiaga, susijusi su statybos darbais objekte;

5.1.6. prieš tris dienas užsakovui pranešti apie darbų atlikimą;

5.1.7.Rangovas įsipareigoja atlyginti užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl rangovo kaltės;

5.1.8.Darbo vietoje leisti dirbti tik instruktuotiems saugumo instrukcijomis darbuotojams;

5.1.9.Rangovas nutraukęs sutartį be pateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 0,05 proc. dydžio baudą nuo visos sutartyje numatytos kainos.

5.2.Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1.Užtikrinti tinkamą objekto finansavimą;

5.2.2.Perduoti rangovui statybos aikštelę visam statybos laikotarpiui ir užtikrinti rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybos aikštelę per visą sutarties galiojimo laiką;


5.2.3.Pranešti, kas vykdys statybos techninę priežiūrą (netaikoma);

5.2.4.Pasikeitus atliekamų darbų kiekiams arba atsiradus nenumatytiems darbams, Užsakovo pritarimu juos vykdyti ir juos apmokėti pagal rangovo pateiktą iš anksto suderintą sąmatą;

5.2.5.Užtikrinti objekto šildymą, elektros energijos bei vandens tiekimą per visą sutarties galiojimo laiką;

5.2.6.Po darbų užbaigimo, per tris dienas organizuoti objekto priėmimą;

5.2.7. Užsakovas, nutraukęs sutartį be pateisinamos priežasties, sumoka rangovui 0,05 proc. dydžio baudą nuo visos sutartyje numatytos kainos bei atlygina rangovui už atlikus darbus pagal rangovo pateiktą atliktų darbų sąmatą.



5.2.8. Tuo atveju, jeigu rangovas pažeidė darbų atlikimo terminus ir tai įvyko dėl pačios rangovo tiesioginės kaltės, užsakovas turi teisę skaičiuoti delspinigius po 0,05% nuo bendros darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

6.GARANTIJA

6.1.Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

6.2.Sutarties objekto garantinis laikas nustatomas įstatymų numatyta tvarka.

7.SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1.Sutartis laikoma sudaryta, kai šalys ją pasirašo ir patvirtina anspaudais.

7.2.Sutartis nustoja galioti tik abiem šalims įvykdžius įsipareigojimus ir pasibaigus garantiniam laikui.

7.3.Iškylus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys ginčą sprendžia tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, šalys ginčą perduoda spęsti Lietuvos Respublikos teismui.

8.KITOS SĄLYGOS

8.1.Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms. Nustatant Force Majeure aplinkybes taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatos [V.Ž.1996 07 19 Nr. 68] Sutarties šalis apie tokių aplinkybių atsiradimą turi informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 3 dienas priešingu atveju ji nuo atsakomybės nėra atleidžiama.

8.2.Sutarties galiojimo laikotarpiu sutartis negali būti keičiama.

8.3.Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių užsakovui ir rangovui.

9.SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS: Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Karaliaus Mindaugo g. 1, Telšiai
LT-87102 tel.: 8 444 60343
Įm., kodas: **190547027**

RANGOVAS: UAB“ŽIMPRA“ Adresas: Džiugo 1a Telšiai, LT-87132, įm. k.: 180362425, PVM kodas
LT 803624219, tel./faks.: 8 444 60298, mob.tel.: 8 620 25545
AB DNB bankas, banko kodas 40100
A.S. LT 814010042800614158


10.SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI:

UŽSAKOVAS:

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Viršininkas

Remigijus Rudminas



RANGOVAS:


UAB“ŽIMPRA“

Direktorius

Pranas Žimkus

(parašas)

A.V.



UAB "Žimpra"

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2015.03 kainų lygiu.

SUDERINTA: _____ TŪKST. EU.


ATSAKINGAS ASMUO _____
V., pavardė, parašas

Data _____

TVIRTINU: 793,24 TŪKST. EU.

ĮMONĖS VADOVAS _____
V., pavardė, parašas

Data _____



Kompleksas: Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Objektas: Telšių komisariatas

Žiniaraštis: Laiptų remontas

Iš viso už **793,24 €**
2 738,90 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100 m2	0,148	27,56			27,56
2	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1	19,81		27,18	46,99
3	N15P-0303-3	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,05 iki 0,1	m2	14,8	355,89	224,19	0,94	581,02
Iš viso #1					403,26	224,19	28,12	655,57
PVM					84,68	47,08	5,91	137,67
Iš viso su PVM					487,94	271,27	34,03	793,24

Sudarė: B. Narvydas