MOKOMOJO KORPUSO R. JANKAUSKO G. 2, VILNIAUS M., PAPRASTOJO
REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS NR. 17/06/08
PIRKIMO NR. 331683

Du tikstandiai septyniolikty mety birzelio ménesio aStunta diena
Vilnius

Ugniagesiy gelbétojy mokykla, juridinio asmens kodas 111962021, kurios reg1stru0ta
buvein¢ yra R. Jankausko g, 2, LT-04310 Vilnius, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama vir¥§ininko Valdo Krulikausko,
veikian&io pagal mokyklos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB ,, VT statyba®, juridinio asmens
kodas 301053724, kurio registruota buveiné yra Dziky g. 6-3,02163 Vilnius, duomenys apie
imone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Jurzdlmq asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus TadeuSo Bojarovidiaus, veikiandio (-los) pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu $ioje darby rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré §ig
»Mokomojo korpuso R. Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo remonto darby rangos
sutartj* (toliau — Sutartis) ir susitaré dél §ioje Sutartyje is“;vardytq sglygy.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2, Darby pradzia — Statybvietés (patalpy) perdavimo ir priémimo akto pasira¥ymo
data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, skaitant Darby perdavimo - priémimo akty pasiradyma nustatyta tvarka.

1.4. Darby perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby
perdavimg-priémimga, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

1.5. Ikainis — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali bati
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. I8laidos — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Projektas — UAB , UNITECTUS* 2017 m. parengtas techninis darbo projektas
(TDP) Nr. UN-184/17 © ,,Mokomojo korpuso R. Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo
remonto projektas“.,

1.9. Rangovo irengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams idtaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje,
tame tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Iranga
bei MedzZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete (patalpas) ir jos
valdymo teisg vadovaujantis Sutarties salygu 4.1. punktu.

1.12. Subrangovas - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose
Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.13. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy
defekty istaisyma.



1.14. U¥sakovo persenalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.15. Jkainuoty veikly sgrafas (Ziniaradtis) — Darby grupiy, veikly (etapy) sgraSas,
uzpildytas Rangovo sitlomomis Darby kainomis.

1.16. Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Rangovas jsipareigoja
pagal UZsakovo pateikta Mokomojo kerpuso R. Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo
remonto darby techning specifikacijg (toliau — Techniné specifikacija) ir UAB ,,UNITECTUS*
2017 m. parengta techninj darbo projektg (TDP) Nr. UN-184/17 ,Mokomojo Korpuso R.
Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo remonto projektas® (toliau — techninis darbo
projektas) atlikti Mokomojo korpuso R. Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo remonto
darbus (toliau bendrai vadinami — Darbai), ¢ UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
sglygas darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybigkai) atlikty darby rezultata ir sumoketi Rangovui
uZ darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Raliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

~Sutarties tipas® — bendros sumos (bendros kainos) sutartis, kai taikoma fiksuotos kainos
kainodara. Bendros sumos sutartys yra ,nematuojamy darby kiekiy® sutartys, kur Sutar€iai
apmokéti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina su jos detalizacija atskiromis veiklomis,
nepriklausanti nuo faktiskai atlikty darby kiekiy. Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas
Tkainuoty veikly saradas (Ziniarastis), pateiktas Sutarties 3 priede. Tokio tipo sutartyse atsakomybé
uZ darbus ir jy kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal konkurso sglygas, taliau jy
nenumato, tenka rangovui. Papildomas apmokéjimas uZ tokius darbus nebus daromas ir rangovas
juos privalés atlikti savo saskaita.

3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bti suprantami
kaip paai¥kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. $ios Sutarties salygos su priedais;

3.2.2. techninis darbo projektas;

3.2.3. Ikainuotas veikly sgraas (Ziniara$tis), (Sutarties 3 priedas, kuris atitinka
konkurso sglygy 2 priede pateiktam pasitlymui);

3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i8skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bility paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

3.4, Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
Rangovui pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i8skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSujy
pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreiplamasi tik dél tokiy Sutarties sglygu, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties
sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiéme nei viena i§ Sutarties



Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

3.6. Visi su Sutartimi susije pranegimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas turi
biiti siundiami faksu, pa$tu arba elektroniniu pa$tu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu privalo prane$ti kitai Saliai. Saliy adresai susiradinéjimui nurodyti Sios
Sutarties 17.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete (patalpas) ir jos valdymo teise ne
véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés (patalpy) priémimo — perdavimo akta, kurio forma pateikta Sios
Sutarties 6 priede. Jeigu UZsakovas §iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietes
Rangovui, Rangovas privalo radtu pranes§ti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby.

4.2, Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietgje.

4.3. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet kurio
asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo nustatytu laiku uzbaigti visus Darbus pagal Sutartj ir sutartinius
jsipareigojimus, laikydamasis lkainuoty veikly sgrade (Ziniaradtyje) pateikto grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bhtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby ir gaisrine sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbus turi vykdyti kvalifikuoti specialistai, inZinieriai, turintys atitinkamus
dokumentus pagrindZian&ius jy kvalifikacija ir vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016
~Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti
statybos vadova turintj teise eiti neypatingo statinio statybos vadovo pareigas, specialiyjy darby
vadovus, turin€ius teise eiti specialiyjy darby vadovo pareigas, kaip nurodyta Konkurso salygose.

5.5. Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima. Reikalavimai d¢l Subrangovy pasitelkimo ir keitimo pateikti 3ios
Sutarties 13 skyriuje.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bGti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui.

5.7. Atlikdamas darbus Rangovas privalo:

5.7.1. savo saskaita pafalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;

5.7.2. sandéliuoti arba i¥vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;



5.8. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje. Tai Uzsakovas su
Rangovu jformina atitinkamu dviSaliu susitarimu, nurodant tiekimo sglygas atsiskaitymy tvarkg.

5.9. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugal.

5.10. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo salygoms tinkamg
jrangg ir medZiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

5.11. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakovo atstovg, kuris patikrina, apZiGri. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai ra$tu nepranedes UZsakovo atstovui, tai, pastarajam
pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Statybos darbg atidengti patikrinimui.

5.12, Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.13. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad Darby kokybé su
trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tal Uzsakovas gali atmesti tg Darbo dalj
atitinkamai nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus,
kad %ie atitikty Sutart].

5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams susipaZinti su visa Darby
dokumentacija.

5.15. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu Darbams, MedzZiagoms padaroma
Zala arba jie prarandami, kai uZ ju priezZilirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima
nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i8taisyti praradimus ar Zalg
taip, kad Darbai, MedZiagos atitikty Sutartj.

5.16. Projektine technine dokumentacija, susijusig su papildomy ir nevykdomy darby
vykdymu reikalui esant atlieka ar reikalui esant koreguoja ir uZ jos atlikimg apmoka Rangovas
savo sgskaita.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Visi Sutartyje numatyti Darbai privalo biiti atlikti per bendrg pirkimo Sutarties
jvykdymo termina, t.y. ne ilgiau kaip per 6 ($efias) savaites nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Sutartyje numatytus Darbus ir
objekty priduoti nustatyta tvarka jforminus Rangovo uzbaigty Darby perdavimo — priémimo aktg
(Sios Sutarties 7 priedas) nustatyta tvarka.

6.2. Sutarties 6.1 punkte nustatytas Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o
Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas dél objektyviy aplinkybiu ne ilgiau kaip iki 2
(dviejuy) savaidiy UZsakovui sutikus. Pratesimas jforminamas Rangovo ir UZsakovo susitarimu.
Aplinkybés dél kuriy, gali bliti pratesiamas pirkimo sutarties jvykdymo terminas:

6.2.1. dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo;

6.2.2. dél isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikkoma Statybos darbams, kuriy
kokybé¢ priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.2.3. deél atsiradusiy papildomy darby, kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti, paaiskéja, kad yra reikalingi papildomi darbai, kurie nebuvo jradyti | prading sudarytg
pirkimo sutart] ir kuriy techniskai ar ekonomi$kai nejmanoma atskirti nuo pradinés pirkimo
sutarties, arba esant poreikiui pirkti papildomus darbus, panaius j tuos, kokie buvo pirkti pagal
sudarytg pirkimo sutartj bei pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties 10.1 punkto
nuostatomis, kurie jforminami vadovaujantis Sutarties 10.2 punkto nuostatomis;



6.2.4. dél valstybes ir (ar) savivaldybés institucijy ar kity jmoniy, staigy ir organizacijy
veiksmy arba bet kokio uZdelsimo, kliti¢ly ir trukdymy, sukelty arba priskirting UZsakovui, kurie
trukdo laiku atlikti darbus;

6.2.5. dél kity nenumatyty aplinkybiy.

6.3. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, vadovaujantis Sutartyje pateiktu Jkainuoty
veikly sara¥u (Ziniara$¢iu) (3ios Sutarties 3 priedas). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant i
Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas tik suderinus su UZsakovu.

6.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe pagal Jkainuoty veikly
sgrae (Ziniaradtyje) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy Darby vélavima. UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali bGti reikalaujami, jei véluojama dél
prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

6.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraytas Darby perdavimo-priémimo aktas (7 priedas) ir
UZsakovui perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZsakovas.

6.6. UZsakovas, radtu nurodydamas prieZast, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi bliti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas, $iuo atveju Rangovas
turi teisg | pagristal patirty papildomy islaidy apmokeéjima.

7. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos,
vadovaujantis konkurso salygy 6.1 punkto reikalavimais, savo sgskaita pateikti  konkurso sglygy
6.1.1.2 punkte nurodytos ne maziau kaip 10% nuo pirkimo sutarties vertés Eur be PYM dydZio
banko arba draudimo bendrovés i§duota ir su UZsakovu suderinta Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg pagal 5 priede pateikta Sutarties
uZztikrinimo forma (afitinka supaprastinto atviro konkurso sqlygy 5 priedq).

Sis Rangovo pateiktas sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo

rastas turi galioti ne trumpiau kaip 6 (3efias) savaites (visg Darby atlikimo laikotarpj) nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendroves i3duotg sutarties
salygu jvykdymo wZtikrinimo laidavimo draudimo ra$ta, tai kartu su $ivo laidavimo draudimo
rastu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad
draudimo jmoka uZ i¥duoty laidavimo draudimo rasta yra sumokéta. Jeigu pateiktas garantinis
arba laidavimo draudimo radtas pasibaigs anks¢iau, negu numatyta $ioje Sutartyje, tai Rangovas
jsipareigoja savo saskaita pratesti §f garantinj arba laidavimo draudimo rastg iki numatomy Darby
atlikimo pabaigos ir pateikti UZsakowvui.

7.2. Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos Sutarties
ivykdymo uztikrinimo nepateikia, laitkoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutart].

7.3. Rangovas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai
to pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos galiojima ir
draudimo jmoky mokéjima.

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj;

8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas, kurio forma pateikta $ios sutarties 7
priede.



Rangovas, uzbaiggs Darbus, su pradymu dél Darby perdavimo-priémimo radtu privalo kreiptis |
UZsakovo atstovg

8.2. Uzsakovas privalo uZtikrinti, kad gaves Rangovo pra¥yma pagal 8.1, punkta, per 3
darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti kartu su Rangovu bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio privalo
parengti Rangovui Statybos darby perdavimo-priémimo aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo
baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés
esmines jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarads. Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti paSalinti. Darby perdavimo-priémimo aktg pasira%o
Uzsakovas ir Rangovas. Tai atlikus pasiraioma deklaracija apie statybos uzbaigima.

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Rangovas iki deklaracijos apie statybos uZbaigima pasiraS§ymo dienos privalo
paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuksles.
Rangovas privalo sudaryti, UZsakovui tinkamas darbo salygas apZitiréti Darbus, pateikti statinio
statybos dokumentacija ir i$taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES DARBU KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina:

Eil. | Paslaugy ir darby pavadinimas Kaina be PVM Bendra suma
Nr. PVM (21%) su PVM
(Eur) (Eur) (Eur)
1. Qz/l.olfomo_lo korpuso R..Jankausko g.2, _ 21399,05 4493,80 25892,85
ilniaus m., paprastojo remonto darbai

Bendra Sutarties kaina be PVM dvidesimt vienas tikstantis trys $imtai devynmiasde§imt
devyni eurai, 05 ct;

PVM [21 procentas] suma keturi tiikstan¢iai keturi §imtai devyniasdeSimt trys eurai, 80 ct;

Bendra Sutarties kaina su PVM dvideSimt penki tikstandiai aStuoni Simtai
devyniasdesimt du eurai, 85 ct.

Pastaba:

- kainos Sutartyje nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio (euro cento tikslumu).

- bendra Sutarties kaina turi atitikti [kainuoty veikly sgrage (Ziniarastyje) { 3 priedas) pateikty jos
sudétiniy daliy (pagal etapus) suma.

- tais atvejais, kai pagal galiojan&ius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skiléiy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

- jei suma skai¢iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

Uzsakovas visas moketinas sumas moka mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaitg

9.3. Apmokeéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
taikomos [kainuoty veikly sgrade (ZiniaraStyje) (Sios Sutarties 3 priedas) nurodytos fiksuotos
Darby grupiy, veikly (etapy) kainos. Darby grupiy, veikly (etapy) tam tikros dalies jvykdymo data
laikoma data, kal UZsakovas pasira$o dvidalj tarpinio mokéjimo Atlikty darby (etapo) akta, kurio
forma pateikta Sios Sutarties 4 priede .

Tkainuoty veikly sarale (Ziniaradtyje) nurodytos Darby grupiy, veikly (etapy) fiksuotos
kainos gali blti sumokétos Rangovui pageidaujant dalimis — vieng kartg atliekant tarpinj
mokéjimg ir antrg kartg atliekant galutinj mokéjima, atsiZvelgiant | fakti¥kai atlikta to Darbo



grupés (etapo) dalj, 9.4 — 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
Uzsakovo atstovas, per 3 darbo dienas patikrina dalinai atlikto Darbo grupes, veiklos (etapo)
apimtj, jvertina, kokia [kainuoty veikly sarade (Ziniara$tyje) numatyto Darbo grupés, veiklos
(etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir apie patikrinimo rezultatus pranesa Rangovui.

Tkainuoty veikly sarale (Ziniarastyje) numatyto Darbo grupés, veiklos (etapo) atlikty
darby dalis procentais apskaitiuojama (nustatoma):

- laisvos formos tarpiniu aktu atlikty darby procentinei iSraiSkai nustatyti (priimtinos
formos varianta parenkama tarpusavyje sudering Uzsakovas ir Rangovas), kuris parengiamas
preliminariai jvertinus atlikty darby kiekius (apimtis).

9.4, Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui Atlikty darby
(etapo) akto (Sios Sutarties 4 priedas) du egzempliorius, pasirasytus Rangovo atstovo. UZsakovas,
gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 4 darbo dienas privalo patvirtinti pasira§ydamas,
iSskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo i§taisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2, Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio
mokéjimo sumag to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per §iame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biiti laikoma, kad Rangovo
prafoma apmokeéti suma yra teisinga. Rangovas gaves i§ UZsakovo pasiradytus Atlikty darby
(etapo) aktus ir tarpinius aktus atlikty darby procentinei i3raikai nustatyti ar praéjus nustatytam 4
darbo dieny patvirtinimo terminui, per 3 darbo dienas i§ra8o PVM sgskaitg — faktlrg ir kartu su
aktais perduoda UzZsakovui apmokeéti.

9.5, Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai: Salys pasiraié Darby perdavimo-priémimo akta, Rangovas i3taisé visus smulkius defektus ir
nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas. Galutinis
mokéjimas neatliekamas, jei bent viena i§ $io punkto salygy yra nejvykdyta.

9.6. Visus mokéjimus pagal ¥ig Sutartj UzZsakovas atlieka per 30 dienu nuo dienos, kai i§
Rangovo buvo gauta tinkamai iforminta saskaita-fakttira ar PVM saskaita-faktiira (toliau — saskaita).
Saskaity Rangovas gali i¥radyti tik po to, kai abi Salys pasira§¢ Atlikty darby (etapo) akiy
tarpiniam mokéjimui ir tarpinius aktus atlikty darby procentinei i¥railkai nustatyti (galutiniam
mokeéjimui - Atlikty darby (etapo) aktg galutiniam mokeéjimui, Darby perdavimo-priémimo aktg ir
ivykdé 9.5 punkto reikalavimus). Sgskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty darby (etapo)
akto (Darby perdavimo-priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy
pasira$ytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui - Atlikty darby (etapo) aktas
galutiniam mokéjimui, Darby perdavimo-priémimo aktas) beil kiti pagal sutart] numatyti
dokumentai.

0.7. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu,
tal jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokejimo dydis — 0,02 % nuo laiku
neapmokeétos sumos per diena.

9.8. Jvertindamas perkamy darby pobTdj, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant
darbus rizika, UZsakovas, esant biitinybei, pagal $ig Sutartj {sigis papildomy darby ir nevykdomy
darby. Papildomi darbai — Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uzbaigti) darbai, kurie negali virSyti 30 % sutartinés darby
kainos.

Tokiy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir radtu suderintas su UZsakovu.
Motyvuota siiilymg dél papildomy darby bitinybés ir ji pagrindZianéius dokumentus UZsakovo



atstovui ra$tu pateikia Rangovo atstovas, UZsakovo atstovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy
darby bitinybe pagrindZianéius dokumentus ir priémes sprendima dél jy vykdymo, jformina
papildomus darbus ir nurodo papildomy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia
argumentus, pagrindzian&ius papildomy darby bitinybe, jkainiy nustatymo pagrindimg ir
skai¢iavima, (vadovaujantis %ios Sutarties nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamast
rekomendacijomis dél statiniy statybos skaifiuojamyjy kainy nustatymo®  (toliau —
rekomendacijos), ju pavadinima ir registravimo data. Jei papildomy darby kaina Rangovo
grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas pateiktg papildomy darby kaing palygina su
vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, jvertinus ne maZiau kaip trijy kity rinkoje
esantiy Gikio subjekty darby kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek fikio subjektu. Jei
UzZsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina tikslinti
juos pateikusiam asmeniui (pavyzdZiui, Rangovui).

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiéiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

9.8.1. esant 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2 punkta jforminus
pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdyting Darby ir/ar papildomy Darby
sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje
nenumatyty bei numatyty, bet papildomu, Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidais:

a) Nevykdomy Statybos darby kaina apskaiiuojama: vadovaujantis lokalinémis
samatomis (8 priedas).

b) Papildomy Statybos darby, kuriy kainos ir Sutarties pirminés kainos suma nevirSija
Bendros skaiiuojamosios kainos, nustatoma: vadovaujantis lokaliniy samaty (8 priedas)
atitinkamy darby jkainiais ar i§skai¢iuojant kainos dalj i$ jkainio, ar panaudojant jkainio sudétines
dalis (jy i§skaidytomis dalimis).

¢) Papildomy Statybos darby, kuriy kainos ir Sutarties Statybos darby pirminés kainos
suma vir§ija Bendra skaitiuojamaja kaing, ar kuriy kainos nejmanoma apskai€iuoti pagal b punkte
nurodyts tvarka, nustatoma: atliekant vie$ojo pirkimo procedtra, kurios metu, kaina negali biiti
didesné nei paskai¢iuota vadovaujantis paskutinémis paskelbtomis rekomendacijomis.

d) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b ir c)
punktuose nurodyty tvarks, papildomy/mevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus pagristas
tiesiogines (darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i§laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti
didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaina (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby
kainas, i¥skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty, tafiau statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy.

9.8.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina

atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé

pasikeitus PVM tarifui:
Sy xA+MX(1+T_N)
T 100
I+—=)
100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iugjamyjy kainy nustatymo registruojames Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir moksio
jstaigy parengty rekomendacijy del statinty statybos skai&iuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos apiinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras.



A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaic¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais).

9.8.3. Sutarties kaina del metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio perskai¢iuojama
nebus.

9.9. Véluojant finansavimui i§ biudZeto, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui, UZsakovas, véluojant finansavimui i§ biudZeto, paltikany nemoka.

9.10. UZsakovas i$ankstinio mokéjimo netaiko.

10. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurio atskiro Darbo etapo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima,

10.1.2. bet kurj papildoma Darba, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradime rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei &y aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy istatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraiymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atsisakyti
atskiro Darbo etapo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybeés,
sglygojandios bilitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling
sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal 9.8.1. punkie nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama Sutarties
kaina;

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bitini Sutarfiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby
biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, ir jeigu reikia projektuotojo paraais, bei rastu suderinamas su UZsakovu,
Rangovas pateikia papildomy Darby lokaling samats, kurioje nurodo papildomy Darby kainas,
apskaitiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo béidus, ir, kurios pagrindu
pagal 9.8.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.3. Papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties Statybos darby kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio
statybos skaitivojamosios kainos, pagal 9.8.1. punkts koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos skaifiuojama
kaing, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

10.3. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy
jis iki Sutarties pasira¥ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
— ne véliau kaip per 5 dienas — prane$ti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, dél §iame punkte minimy priezaséiy, uZdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi
teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.



11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg
(paslépti triikumai arba atsirade garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos statybos istatymo 36 str. 1 dalies
nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos i¥taisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu
tie Darbai susije su netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti po Darby perdavimo — priémimo akty
pasira§ymo nustatyta tvarka.

11.4. Darbai laikomi visidkai baigtais pasiradius Darby perdavimo — priémimo aktus
Sutartyje nustatyta tvarka,

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.2. UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.2.1. nevykdo Sutarties salygy 12.1. punkte nurodyty teiséty UZsakove nurodymu,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.2.2, nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskial parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Tkainuoty veikly sarale (ZiniaraStyje)
nurodyta grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma,

UzZsakovas gali bet kuriuo ¥iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
dieny apie tai radtu pranedes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti rangova i§ statybvietés.

12.3. Nutraukus Sutartj pagal 12.2 punkta:

12.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.3.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolivs
ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty i¥taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas Uzsakovo ilaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. UzZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokéting sumg privalo
iSmokéti Rangovui.

12.4. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip 30 dieny apie tai ra§tu prane$damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biti sumokéta:

12.4.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.4.2. islaidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. U2sakovui sumokéjus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

12.5. Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.5.1. per ne ma¥iau kaip 90 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

12.5.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 60
dieny apie tai radtu pranegs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart]
neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.



12.6. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta,
Rangovas per UZzsakovo nurodyts terming privalo:

12.6.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar turto
iSsaugojimo arba de¢l Darby saugos;

12.6.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.6.3. pa¥alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. SUBRANGOVU PASITELKIMAS IR KEITIMAS

13.1. Dalies Sutartyje numatyty darby jvykdymui Rangovas subrangovy (toliau —
Subrangovas) nepasitelks.

14. GINCAI

14.1. Sutarties Salys visus ginlus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, sutarties
Salys ra$tu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasifilymg gintg
spresti derybomis, $alis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj
nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri
nors $alis laiku neatsako j pasifilyma gin&g spresti derybomis, kita $alis turi teisg, ispéjusi apie tai
kitg $alj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy ispresti deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka,

15. NENUGALIMA JEGA

15.1. Salys visiZkai ar 1§ dalies atleidZiamos nuo &ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jel tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po &ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos fakt turi irodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bati patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijandiy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo® bei juos pakeiianéiy
teisés akty nustatyta tvarka.

15.3. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena Salis kitai jsipareigoja pranedti nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo.
NepranesSimas neatleidZia nuo Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

15.4. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
darby atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Techniné specifikacija (su priedais) (priedus (techninio darbo projekto dalis)
elektroninéje laikmenoje pateikia UZsakovas, techninio darbo projekto dalis popierine forma
pateikia UZsakovas, kurias atlikes darbus Rangovas privalo grqgZinti UZsakovui) (1 priedas)
(atitinka supaprastinto atviro konkurso sglygy 1 priedg);.

16.2. Pasialymas (pateikto pasirafyto pasiiilymo konkurso metu kopija), (2 priedas)
(atitinka supaprastinto atviro konkurso sqlygy 2 priedg);

16.3. Tkainuoty veikly saraSas (Ziniaraitis) (3 priedas) (pasiralytas) (atitinka
supaprastinto atviro konkurso sqlygy 3priedg),



16.4. Atlikty darby (etapo) akte forma (4 priedas) (atitinka supaprastinto atviro
konkurso sqlygy 4 priedg);

16.5. Pirkimo sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimo formes (5 priedas) (atitinka
supaprastinto atviro konkurso sqlygy 5 priedg)

16.6. Statybvietés priémimo - perdavimo akto forma (6 priedas) (aritinka
supaprastinto atviro konkurso sqlygy 6 priedqg);

16.7. Darby perdavimo -~ priémimo akto forma (7 priedas) (atitinka supaprastinto
atviro  konkurso sglygy 7 priedq);

16.8. Objektinés ir lokalinés sgmatos (feikéjo (rangovo) pateiktos teikiant konkursinj
pasiilymg pagal konkurso sqlygy 1.12.2.6 papunkcio reikalavimus) (8 priedas),

17. KONTAKTAI

17.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba. Si abiejy Saliy pasiradyta Sutartis suralyta 2 egzemplioriais, turinéiais
vienodg juridine galia, kiekvienai %aliai po vieng egzemplioriy.

17.2. Saliy rekvizitai

UZSAKOVAS RANGOVAS

Ugniagesiy gelbétojy mokykla UAB ,,VT statyba®

Istaigos kodas 111962021 Imonés kodas 301053724

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius Dziiky g. 6-3, 02163 Vinius

AB bankas ,,Swedbank®, AB bankas ,,Swedbank*

banko kodas BIC-HABALT22 banko kodas (2163

A.s, Nr, LT167300010143459858 A.s. Nr. LT79 7300010102919902

Tel. (8 5) 240 2802, FaKs. (85,%24@ 2804 Tel. (8 5) 215 1993, Faks. (8 5) 215 1993
El padtas ugm@vpgtfit | -~ El. paStas info@vtstatyba.lt

Direktorius

Tadeusas Bojarov/'jﬁﬂls

s .
#




1 priedas

UGNIAGESIU GELBETOJU MOKYKLA

MOKOMOJO KORPUSO R. JANKAUSKO G. 2, VILNIAUS M., PAPRASTOJO
REMONTO DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA
(UZSAKOVO REIKALAVIMAI REMONTO DARBAMS)

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1.  Statytojas (uZsakovas): Ugniagesiy gelbétojy mokykla, juridinio asmens kodas
111962021, R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius.

1.2. Ugniagesiy gelbétojy mokykla (toliau vadinama — Statytojas), numato sigyti (pirkti)
mokomojo korpuso R. Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo remonto darbus, kuriy
tikslas, kei¢iant esamy patalpy paskirtj, jrengti 5 darbo kabinetus, sanitarinius mazgus, bei atlikti
dalies darbo kabinety grindy, luby remonta, pagal UAB ,UNITECTUS* 2017 m. parengta
techninj darbo projekta (TDP) Nr. UN-184/17 ,Mokomojo korpuse R, Jankauske g. 2,
Vilniaus m., paprastojo remonto projektas®,

1.3. Lésy pobiidis: Valstybés biudzeto léSos.

1.4, Statybos rusis: Paprastasis remontas.

1.5. Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

1.6. Pirkimo objektas: Mokomojo korpuso R. Jankausko g. 2, Vilniaus m., paprastojo
remonto darbai.

1.7. Terminai:

Planuojama statinio statybos darby pradZia ir pabaiga: Statybos darbai turi biti atlikti
neilgiau kaip per 6 savaites nuo rangos darby sutarties jsigaliojimo dienos. Statybos darby
pabaiga pagal sutartj bus laikomas tas momentas, kai bus atlikti visi sutartyje numatyti darbai,
sutartyje numatyta tvarka pasiradytas atlikty darby priémimo perdavimo aktas ir deklaracija apie
statybos uZbaigima ir perduota Statytojui priklausanti projektiné techniné dokumentacija. Esant
objektyvioms prieZastims, statybos darby atlikimo terminas suderinus su Statytoju gali buti
pratgstas neilgiau kaip 2 (dviem) savaitéms.

2. KITOS SALYGOS IR REIKALAVIMAI

2.1. Statybas leidZiantis dokumentas neprivalomas.

2.2. Statinio projekto vykdymo prieZitra neprivaloma.

2.3, Statinio statybos technine prieZifira neprivaloma.

2.4. Statybos montavimo darby apimtys ir kiekiai, nurodyti techniniame darbo projekte
(TDP) Nr. UN-184/17, 3ioje techninéje specifikacijoje yra orientacinio pobudZio. Tiekéjas
(rangovas) privalo iSanalizuoti visas projekto dalis, $ig techning specifikacijg, persiskaiCiuoti
statybos montavimo darby apimtis ir kiekius bei jtraukti nejvardintus darbus ar medZiagas, jei
mano, kad tai turés jtakos statybos montavimy darby kokybei ir baigtumui.

2.5. Jeigu nors vienoje techninio projekto sudétiniy daliy (bréZinivose, aiSkinamuosiuose
radtuose, techninése specifikacijose, statybos produkty Ziniarai¢ivose, darby kiekiy ir jrenginiy
poreikio Ziniara¥Siuose) yra numatyti tam tikri projektiniai sprendiniai ar statybos produktai pagal
kuriuos galima suprasti projektinio sprendinio turinj ar esme privalo biti jvykdyii be papildomy
Statytojo i8laidy.

2.6. Si techning specifikacija apima statybiniy, mechaniniy ir elektriniy medZiagy tiekima,
pristatymg  statybos vieta ir sumontavima, bei tokius patikrinimus ir reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijoje, bréZiniuose ir visa tai, ko gali prireikti, kad biity atlikti visi remonto darbai
numatyti techniniame darbo projekte.

2.7. Rangovas privalo uZtikrinti, kad darby eilitkumas ir visos medZiagos tarpusavyje biity
suderintos.

Rangovas, atlikdamas patalpy remonto darbus, privalo nepaZeisti (nesugadinti) j remonto
darby sritj (zong) nepatenkandiy patalpy apdailos, jrenginiy ir pan., o juos sugadinus ar paZeidus
Rangovas atstato iki pried tai buvusio lygio savo saskaita.




2.8. Rangovas turi uZtikrinti, kad visi jrengimai ir jranga bfity lengvai prieinami
priZifirin¢iam personalui.

2.9.Visos medZiagos, konstrukcijos, gaminiai ir jranga turi biti nauji ir pripaZinti
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti tai patvirtinan¢ius dokumentus,

2.10. Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojaniomis
institucijomis, bei istaisyti trikumus, kuriuos jie atrasty $iy patikrinimy metu, jeigu tokie
patikrinimai baty.

2.11, Statytojas Rangovui pateikia statytojo patvirtintg techninj darbo projekta (popierinj ir
CD-R laikmenoje).

Baigus darbus ir priduodant statyba, techninis darbo projektas perduodamas Statytojui su
iradu ,,Taip pastatyta®.

2.12. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Statytojui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja statybos priémimo perdavimo akto ir deklaracijos apie statybos uZbaigimg
pasiraSyma, statinio priémimo perdavimo akto ir deklaracijos pasiraymui pateikiama visa
reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

2.13. Pridedamose techninio darbo projekto sudétyje parengtose techninése specifikacijose,
brézinivose ir darby kiekiy Ziniara¥¢iuose paminéti gaminiy pavadinimai yra orientacinio
pobiidZio ir gali bati pakeisti lygiaverte (analogi¥ka neZemesnés kokybés) kity pavadinimy
produkcija.

2.14. Rangovas statybiniy atlieky apskaitg ir tvarkyma turi atlikti vadovaujantis Atlieky
tvarkymo jstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Atlieky tvarkymo
taisyklémis, Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais
statybiniy atlieky tvarkymo darbus.

Uz statybiniy atlieky sutvarkyma, atitinkantj teisés akty reikalavimus, atsako rangovas.

2.15. SiGloma medZiagas sandéliuoti pagal medZiagy gamintojy reikalavimus, Visos
statybinés atliekos i¥veZamos j perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius sutartj su atliekas utilizuojancia
imone, kuri turi atitinkama sertifikatg. Statybinio lauZo sertifikatai turi biiti iSsaugoti iki tol, kol
rangos darbai bus perduoti, vadovaujantis galiojanéiais jstatymais ir norminiais aktais, Statytojui.
Dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba statytojo
paZyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimg turi biiti pateikti Statytojui priimant
darbus.

2.16. Techniniame darbo projekte numatyti darbai turés biti vykdomi, nenutraukus
mokyklos veiklos, nenutraukus vandentiekio, nuoteky, elektros tiekimo, telefoniniy ir
kompiuteriniy vidaus inZineriniy sistemy darbo. Darbo vietas pasiruofia Rangovas. Darby
atlikimo eiliskumg Rangovas derina su Statytoju.

2.17. Atiduodant statybos darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukeijy
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, statybos darby Zurnalai su kasdien
atliktais ir priimtais darbais, paslépty darby patikrinimo aktais ir kita dokumentacija.

PRIDEDAMA:

Techninis darbo projektas (TDP) (dalys):

1- Bendroji dalis I (BD) (pdf);

2- Architektiriné dalis IT (SA) (pdf);

3- Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis III (VN) (pdf);

4- Sildymo, vedinimo dalis IV (SV) (pdf);

5- Elektrotechnikos dalis (ET) V (pdf);

6- Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis VI (ER) (pdf).

Parengé:
Ugniagesiy gelbétojy mokyklos vir§ininko pavaduotojas Jonas Steiblys



Dokumenta elektroniniu
[?_araéu pasirasé

ADEUSAS,

BOJAROVICIUS 5 piedins

Data: 2017-05-30 08:39:23

Pasiiilymo forma.

Sfatrbos ‘renonio i apdaiios’darbal

reglstruota adresu Dzuk'- 2:6-3, 02163 Vilnius, tel /fax; (8

ol ”‘T—-04310 Vilnius
Imones kodas 111962021

o PASITULYMAS |
DEL MOKOMOJO KORPUSO'R, JANKAUSKO G. 2, VILNIAUS M., PAPRASTOJO
REMONTO DARBY PIRKIMO
2017-05-29 Nr. 77
Vilnius

UAB ,,VT statyba®

Dziky g 6-3, Viliius

(8 5) 215 1993

(8 5) 215 1933

v.malko@vistatyba.lt

- - - “Bendra kaina PVM Bendra kaina
NE. Paslaugy ir darby pavadinimas- be PVM (21%) '
AL (Eur) (Bur)
1. | Mokoriigjo korpuso R:.Jankauskog.2, Viliigus m., 21.399,05 | 449380
paprastom remonte darbai

Bendra pasiiilymo kaina be PYM* 21399,05 Eur (dvide§imt vienas tikstantis trys Simtai
devy Simt devyni earai, 5 ¢t);
PVM] rocentas] suma* 4493;80 Eur (keturi tikstandiaiKeturi §imtai. devymasdehmt trys

devymasﬂé&mt du eural, 85 ct)

'Pastaba

n‘umdo bﬂeiasﬁs dcl}_kunq PYM. nemoka
§j pasilymy, mes patvirtiname, kad j:iasy snulomq kaing lskaxéluotos visos:

tiesioginés ir netiesioginés: (Pirkimo:o ,ekto) atlikimo i§laidos irvisi mokes¢iai, taip pat PYM.
bei tiekéjo talkomos nuolaidos ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i§laidas; kurias, teikdami



Partnetio’
pavadm:mas

bendto§ pasiilymo
kainos

(pzld@ma.

3 lentele. Informacija apie subrarigovus, subtiekejiis ir kitus pasitelkiamus asmenis

kie .yra pasitelkiami):

“Eil.
Nr.

.kodas:ir adrésas:

Subrangovo,
subtick&jo ir

asmens

pavadinimas,

Pirkimo sutarties darby dalis
(ap tmtis curalssuPVM), Darby dalis % nuo:
kuriai.;keti“nama pasitelkti bendros pasitlym 0;
subrangovus, subtiekéjus Gafiios

ir kitus asmenis ;Eur

4lentele,  Kartusu pagiilymu pateikiami $ie dokumentai:

EiL
Nr.

Pateikty dokumenty;pavadinimas

Dokumento-puslapiy

Minimaliy kvalifikacijos faikalavimy.atitikties deklaracija

Lokaliné samata

Jkainuoty veikly: sqra§as

Yy pasitilymas bus pripaZintas laiméjusiv, jsipareigojame: pateikti ‘sutarties: ivykdymeo

uf'tilmmmq, kaip numatyta konkifso salygose;

Slentele: Musq patelktamc pasialy

cialig informaciig sudaro;

fkmnentﬁ (arjy dahq) pavadinimai ‘Dokumentas yrd pateiktas

(rekomendﬁOJ ama pavadinime vartoti Yodj ,Konfidenciali) | nurodytame puﬂapyje
(puslapiuose nuo-- iki
G’uslapn‘g-

Tadeusas Bojarovidius

* (paraas; vardas, pavarde)
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Rangovas:

Ataskaitinis laikotarpis nuo  <data>

Uzsakovas:

Objektas

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui §iuos darbus (paslaugas):

4 priedas

(Atlikty darby (etapo) akto forma)

ATLIKTU DARBU (ETAPO) AKTAS

Nr.

[

ke
iki

<data>

Sutarting Atlikta darby (paslaugy)
Etapo Nr. Paprastojo remonto Darby nue statybos pradZios Atlikta darby (pasigug};)_ Atlikta darby (paslaugy)
(pagal d . . grupes, s s nuo statybos pradZios iki I H
: arby grupiy, veikly : jskaitant ataskaitinj A . per ataskaitinj laikotarpj
fkainoty L veiklos A h ataskaitinio laikotarpio
veikly {etapy) pgvadmlmal (etapo) laikotarpj
sqrasa (pagal Ikainoty veikly kaina, be
(Ziniaradti) sgraia (Ziniarastj)) PVM % Suma be PVM % Suma be PVM % Suma be PYM
{Eur) (Eur) (Eug) (Eur)
Suma be PVM:
PVM{tarifas} suma
Suma su PYM:
Atskaitoma avanse suma su PYM (jeigu buvo i¥mokeéta):
Suma mokéjimui sn PYM:
Suma mokéjimui su PVM (Zodsiu)
Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Vardas,
pavardé: pavarde:
Pareigos: Pareigos:
Para3as; Para3as:
Data: Data:
AV, AV,




5 priedas
(Pirkimo sutarties salygy fvykdymo
uZtikrinimo forma)

(Draudimo bendroves pavadinimas)
Ugniagesiy gelbétojy mokyklai

R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius
Imonés kodas 111962021

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU JVYKDYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RASTAS

20 m. d, Nr.

(Miesto pavadinimas)

Sis laidavimo draudimo raStas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. B

Mums buvo praneéta, kad

Sioiill | — Draudimo bendrové), besqug1ka1 ir neatsauklamal ;mparelgOJ
Ugn1ages1q gelbetom mokykiai R. Iankausko g. 2 LT- 04310 Vilnius (toliau ~ UZsakovas) )

jgalioto atstovo paraSu ir antspaudu ff
KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UZsakovu isipareigojo | ik

TODEL gIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS '

: Ve suma del bet kokxu Rangovo prlevohq pagal
Sutart; ir jos prledus pazeldlmo, dalinio ar visi$ko ju nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo
bendrové neatsako uZ netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkamg
jvykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure)

Draudimo bendrové besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja per 10 darbo dieny sumokeéti
Uzsakovui ne didesne nei auk$iau nurodyta suma, gavusi UZsakovo pirmg rastiskq reikalavima.
Uzsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties salygy Rangovas nejvykde ar jas jvykde netinkamai,
bet turi nurodyti, kurig i¥ Sutarties sglygy Rangovas paZeidé.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazinama pagal § laidavimo draudimo raSta i$mokétomis
sumomis.

Draudimo bendrove jsipareigoja tik Uzsakovui, todel $is laidavimo draudimo radtas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.



Rangovui nejvykdZius savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
UZsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti i$ie$kojima | Rangovo turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumoketos draudlmo 1mokos uz
i¥duota laidavimo draudimo rajta dienos ir galioja iki [ | _
imtinai. UZsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 ménesius po Sio laidavimo rasto paba1gos, jis
nustoja galioti ir turi biiti grazintas Draudimo bendrovei..

UzZsakovui papradius pratesti laidavimo draudimo ra$to galiojimo laikotarpj, Rangovas
jsipareigoja pranedti Draudimo bendrovei apie tokj pratgsimg ir $io laidavimo draudimo rato
galiojimas Rangovo pra¥ymu Draudimo bendrovés gali biiti pratestas. Draudimo bendrové ir/arba
Rangovas anks¢iau laiko nutraukti sudarytg laidavimo draudimo sutartj ir § iSduota laidavimo
draudimo ra$ta turi teise tik gave rastika UZsakovo sutikima.

Kduotam laidavimo draudimo raftui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. '

Sis laidavimo draudimo rastas i¥duotas Draudimo bendrovés 201_m. _ mén. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.__ (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prie§taravimams tarp $io laidavimo draudimo rato teksto
ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama §io taidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendroves pavadinimas}

Igaliotas asmuo:

(Paraias) _ (Vardas ir pavarde)

AV.



5 priedas
(Pirkimo sutarties salygy ivykdymo
uztikrinimo forma)

{Banko pavadinimas)

Ugniagesiy gelbétojy mokyklai
R. Jankausko g. 2, LT-04310 Vilnius
Imonés kodas 111962021

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

201 m. d. Nr.

(Miesto pavadinimas)

(toliau - Klientas) pranesé, kad laiméjo Ugniagesiy gelbétojy

{kliento pavadinimas, adresas)
mokyklos, R. Jankausko g 2, LT-04310 Vilnius, (toliau - Garantijos gavéjas)
vie$aji pirkimg ir yra pakviestas sudaryti vie3ojo pirkimo-pardavimo

(pirkimo pavadinimas
sutartj dél (toliau — Sutartis).
(apraiyti sutarties objektq}

barkas, atstovaujamas

(pavadinimas) (banko filialo pavadinimas)
filialo, (toliau — Garantas), §ioje garantijoje nustatytomis salygomis
(adresas)
neat§aukiamal  [sipareigoja  sumokéti  Garantijos gavéjui ne daugiau kaip
( ) per 10 darbo dieny, gaves pirma rastidka Garantijos

(suma ZodEials, valiutos pavadinimas)
gavéjo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame nurodytas garantijos Nr.
patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties sglygy (bet koks Kliento prlevohq pagal Sutartj ir JOS
priedus paZzeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant,
kokios Sutarties sglygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu 201 m. d.

(garantijos i¥davimo data)
Reikalavimg mokéti Garantui Garantijos gavéjas turi pateikti kartu su gautu savo banko

patvirtinimu, kad reikalavima mokéti pasirases asmuo (-enys) yra jgaliotas (-1) pasiradyti Garantijos
gavéjo vardu ir jo (jy) parasai atitinka banko turimus pavyzdZius (toliau — parady patvirtinimas).

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumaZés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal
3ig garantija.

Si garantija galioja iki 201 _ m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjul pagal $ia garantija baigiasi, jeigu
yra kuri nors i$ $iy salygy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavejo rastidko reikalavimo moketi (originalo) ir parady npatvirtinimo;




2) Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad Klientas
jvykdé ¥ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas ra$tu pranesa Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantijg.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka,

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba ankséiau, jei ji
tapty nebereikalinga.

(lgalioto asmens pareigos) {Parasas) {Vardo raide, pavarde)

AV,



6 priedas
(Statybvietés {patalpy) priémimo — perdavimo akto forma)

Statybvietés (patalpy) priémimo — perdavimo aktas
[Data]

Sutarties numeris:

Sutarties pavadinimas

Statybvietés adresas:

UZsakovas — [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto nuostatomis iuo
Statybvietés (patalpy) pri¢mimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — /pavadinimas] Statybvietés
valdymo teise.
Rangovas, iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviet¢ ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasirafydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy (patalpy)
biikle, uz kurig Rangovas yra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby bréZinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biiklg apibdinantys priedai, nuotraukos, apragymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

UZsakovo atstovas

Parag%as: Data




7 priedas
{Darby perdavimo — priémimo
akto forma)

DARBU PERDAVIMO — PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. ...ccvvcennvennnen. )
sudarytg ....... M et mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta]
......... 17 SV PRPORRP
[Rangovo pavadinimas], atstovaljama ........eceeevreniomrenenmeen , veikiandio pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
[UZsakovo  pavadinimas],  atStOVAWJAINA  .ccccvcecrvreerirnionrenersenrrereenna , veikian¢io  pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (toliau kartu

vadinamos Salimis, o kickviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sufariies
pavadinimas, sudarymo data] sudaré § Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus — .. e
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas §iuos
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Rangovui likusig..........oe.. Eur.
(e eeee et et ettt e ettt eat e eae b e ee b e e ten b enenneane s Eur) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka,
3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy del atlikto Darbo kokybes.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodq juriding galig. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas Uzsakovas
[Pavadinimas] [Pavadinimas]
[Buveinés adresas] [Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas]
[Imones kodas] [Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas] [PVM mokeétojo kodas]
Para3as ParaSas

[Pareigos, vardas ir pavarde]

[Pareigos, vardas ir pavardeé]



