RANGOS SUTARTIS Nr. 32-2017

2017-06-28
Vilnius

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, toliau sutartyje vadinamas **Užsakovu**, ir **Ričardas Juršėnas** asmens kodas [redacted], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiantis su Verslo liudijimu Nr. TP646042-1, toliau sutartyje vadinamas **Vykdytoju,** susitarė ir sudarė šią SUTARTĮ.

1. Sutarties objektas

1.1. SUTARTIES objektas: **knygyno, sandėlių ir kabineto remonto darbai** adresu: **L. Asanavičiūtės g 23, Vilnius** pagal UŽSAKOVO užsakymą ir naudojant UŽSAKOVO medžiagas (toliau tekste – medžiagos). **Darbų pradžia: 2017-07-03, planuojama pabaiga: 2017-08-31.**

2. Darbų kaina

2.1. Šia SUTARTIMI apibrėžto Darbo kaina: 3269,97 eurų (Trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni eurai 97 ct).

3. Šalių įsipareigojimai ir teisės

3.1. UŽSAKOVAS įsipareigoja:
3.1.1. priimti VYKDYTOJO laiku ir kokybiškai atliktus darbus ir nesant pretenzijų pasirašyti atliktų darbų aktą.
3.1.2. apmokėti VYKDYTOJUI už atliktus darbus.
3.2. VYKDYTOJAS ĮSIPAREIGOJA:
3.2.1. nustatytu laiku atlikti šia SUTARTIMI numatytą Darbą.
3.2.2. informuoti UŽSAKOVĄ apie Darbo pabaigą ir galimybę perduoti Darbą.
3.2.3. organizuoti Darbo priėmimą ir perdavimą UŽSAKOVUI.
3.2.4. VYKDYTOJAS atsako už atliktų darbų kokybę ir terminus.

4. Apmokėjimo už darbą tvarka ir terminai

4.1. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas VYKDYTOJUI IR UŽSAKOVUI pasirašant VYKDYTOJO pateiktą darbų priėmimo-perdavimo aktą.
4.2. UŽSAKOVAS sumoka SUTARTYJE nurodytą sumą, t.y. 3269,97 eurų (Tris tūkstančius du šimtus šešiasdešimt devynis eurus 97 ct) per 3 kalendorines dienas po darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei UŽSAKOVAS neapmoka SUTARTIMI apibrėžto Darbo kainos ar jos dalies nustatytu laiku, UŽSAKOVAS moka VYKDYTOJUI delspinigius, lygius 0,2 (dviem dešimtosioms) procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Papildomos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo išieškojimu, yra dengiamos skolininko sąskaita.
5.2. Jei VYKDYTOJAS neatlieka Darbų iki SUTARTYJE nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos, VYKDYTOJAS moka UŽSAKOVUI delspinigius, lygius 0,2 (dviem dešimtosioms) procento nuo SUTARTYJE nurodytos Darbų atlikimo kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3. SUTARTĮ nutraukus dėl VYKDYTOJO kaltės, VYKDYTOJAS privalo per 15 dienų grąžinti UŽSAKOVUI visą gautą sumą, išskyrus dokumentais patvirtintas su darbų teikimu susijusias išlaidas, atsiradusias iki SUTARTIES nutraukimo dienos.

6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

6.1. Atliktiems darbams suteikiama 2 (dviejų) metų garantija. Garantija įsigalioja nuo galutinio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės

7.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią SUTARTĮ nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo.
7.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms" taisyklėmis.
7.3. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią SUTARTĮ dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 1 (vieną) parą nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

8. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

8.1. Šalių teisės ir įsipareigojimai pagal šią SUTARTĮ yra aiškinami pagal šios SUTARTIES nuostatas ir sąlygas bei pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
8.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios SUTARTIES turi būti sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios SUTARTIES ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal UŽSAKOVO buveinės vietą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. SUTARTIES sąlygos SUTARTIES galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias SUTARTIES sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.
9.2. SUTARTIS gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
9.3. SUTARTIS gali būti nutraukta vienašališkai, jei kita šalis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju, nuostoliai atlyginami SUTARTIES 5 dalyje Numatytomis sąlygomis.
9.4. Ši SUTARTIS įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško abiejų šalių įsipareigojimų įvykdymo.
9.5. SUTARTIS pasirašyta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
9.6. Ši SUTARTIS yra Šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta kaip pilnai atitinkanti jų valią.

10. Sutarties priedai

10.1. SUTARTIES Priedai:
- 10.1.1. Pasiūlymas - 1 priedas (2 lapai)
- 10.1.2. Techninė užduotis – 2 priedas (2 lapai)
- 10.1.3. Knygyno, sandėlių ir kabineto remonto darbų sąmata – 3 priedas (1 lapas)
- 10.1.4. Verslo liudijimas Nr. TP646042-1 – 4 priedas (1 lapas)
- 10.1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – 5 priedas (1 lapas).

Šios SUTARTIES priedai yra neatskiriama šios SUTARTIES dalis.

11. Šalių rekvizitai ir parašai.

Užsakovas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
L. Asanavičiūtės 23, Vilnius
Įmonės kodas: 111959573
PVM kodas: 119595716
Telefonas: 8 5 245 85 37
El. paštas: melc@melc.lt

Vykdytojas: Ričardas Juršėnas
[redacted]Vilnius
Asmens kodas: [redacted]
Banko sąskaitos numeris: [redacted]
AB SEB bankas

Užsakovo vardu:

Direktorius

Rimantas Kareckas

(parašas)

A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKA
MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS
VILNIUS

Vykdytojo vardu

Ričardas Juršėnas

(parašas)

Priedas Nr. 1

Mokslo ir studijų tradicijų tęstinumo centrui

PASIŪLYMAS

KNYGYNO, SANDĖLIŲ IR KABINETO REMONTO DARBŲ PIRKIMUI

2017-06-22

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	Girardos Lauserės
Tiekėjo adresas	[redacted] Vilnius
Telefono numeris	[redacted]
El. pašto adresas	[redacted]

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenustatėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šioje apklausoje dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šios apklausos ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina, Eur be PVM
1.	**KNYGYNO REMONTO DARBAI**	269,66	m2	[redacted]
2.	**SANDĖLIŲ REMONTO DARBAI**	579,08	m2	[redacted]
3.	**KABINETO REMONTO DARBAI**	194,91	m2	[redacted]
	BENDRA PASIŪLYMO KAINA BE PVM:			
	PVM:			
	BENDRA PASIŪLYMO KAINA SU PVM:			2 9 6 9 2 8

Tiekėjas galimo viešojo pirkimo laimėtojo pasiūlymą turi pateikti per [illegible] darbo dienų.

Tiekėjas privalo nurodyti pagrindinius šiems atvejams taikomus PVM tarifus, pateikti pasiūlymą ir sąmatą be PVM ir nurodyti priežastis, dėl kurių PVM mokėtojas

Paslaugos vykdymas atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja iki 2017 m. liepos 30 d.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Sąmata	1
2.	Pasiūlymo forma	2
3.	Verslo liudijimas	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo galiojimo (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai).

Ričardas Jurėnas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2017 m. birželio 28 d. sutarties Nr. 32-2017 2 priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo objektas – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro knygyno, sandėlių ir kabineto remonto darbai:

1 lentelė.

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Patalpų paskirtis	Knygynas
1.2.	Esama padėtis	Sienos – tapetuotos-dažytos, grindys - linoleumas-kiliminė danga, lubos dažytos.
2. Pagrindiniai reikalavimai darbų vykdymui:		
2.1.	Knygyno remonto darbų aprašymas	**Paruošiamieji darbai** Senos grindų dangos numontavimas (85,62 m2), senos spintos išmontavimas. **Sienų remontas** Sienų gruntavimas, pažeidimų nuglaistymas ir nudažymas (71,82 m2) **Grindų dangos montavimas** Linoleumo montavimas (85,62 m2), grindjuosčių montavimas (26,6 m)

2 lentelė.

1. Bendri duomenys:		
1.1.	Patalpų paskirtis	Sandėliai
1.2.	Esama padėtis	Sienos – tapetuotos-dažytos, grindys - linoleumas-kiliminė danga, lubos dažytos.
2. Pagrindiniai reikalavimai darbų vykdymui:		
2.1.	Sandėlių remonto darbų aprašymas	**Paruošiamieji darbai** Senos grindų dangos numontavimas (85,62 m2), senos spintos išmontavimas. **Sienų remontas** Sienų gruntavimas, pažeidimų nuglaistymas ir nudažymas (237,52 m2) **Lubų remontas** Armstrong lubų sumontavimas (85,62 m2) **Grindų dangos montavimas** Linoleumo montavimas (85,62 m2), grindjuosčių montavimas (84,7 m)

3 lentelė.

1. Bendri duomenys:	
Patalpų paskirtis	Administracinė patalpa - kabinetas
Esama padėtis	Sienos – tapetuotos, grindys - linoleumas, lubos dažytos.
2. Pagrindiniai reikalavimai darbų vykdymui:	
119 kabineto remonto darbų aprašymas	**Paruošiamieji darbai** Senų tapetų nuplovimas (35 m2), senos grindų dangos numontavimas (15,87 m2), durų išėmimas (1 vnt), senų plytelių numušimas. **GKP montavimo darbai** Karkaso profilių montavimas, GKP montavimas (10,4 m2). **Langų ir durų apdirbimas** Langokraščių montavimas, GKP montavimas (4,9 m) **Sienų remontas** Sienų armavimas tinkle (35,4 m2), sienų gruntavimas, nuglaistymas ir nudažymas (45.6 m2) **Lubų remontas** Armstrong lubų sumontavimas (15,87 m2) **Grindų dangos montavimas** Laminuotų grindų montavimas (15,87 m2), grindjuosčių montavimas (16 m) **Durų įstatymas** Naujų durų su staktomis ir spyna įstatymas (1vnt) **Atliekų sutvarkymas.** Visos su remontu susijusios atliekos turi būti išvežtos į sąvartynus. Po remonto patalpa turi būti išvalyta.

Laurėto pašaukų remonto sąmata

Darbo pavadinimas	Kiekis	Kaina eurais	Suma eurais
Knygyno remonto darbai			
Senų grindraščių sumontavimas	28,56		
Sienų gruntavimas, pažeidimų nuglaistymas ir nudažymas	71,82		
		Viso:	
Sandėlių remonto darbai			
Senos grindų dangos sumontavimas ir spintos išmontavimas, naujo linoleumo montavimas	85,62		
Sienų gruntavimas, pažeidimų nuglaistymas ir nudažymas	237,52		
Armstrong lubų montavimas	85,62		
		Viso:	
119 kabineto remontas			
Senų tapetų nuplovimas (35 m2), senos grindų dangos sumontavimas (15,87 m2), durų išėmimas (1 vnt), senų plytelių numušimas, Naujų plytelių klijavimas (1,5 m2)	1		
Karkaso profilių montavimas, GKP montavimas	10,40		
Langokraščių montavimas	4,90		
Sienų armavimas tinkle (35,4 m2), sienų gruntavimas, nuglaistymas ir nudažymas (45,6 m2)	1		
Armstrong lubų sumontavimas	15,87		
Laminuotų grindų montavimas (15,87 m2), grindjuosčių montavimas (16 m)	1		
Naujų durų su staktomis ir spyna įstatymas	1		
		Viso:	1006,36
		Bendra visų darbų kaina eurais:	3269,97

Sąmatą sudarė: Ričardas Juršėnas 2017-06-21



PAŽYMA APIE VEIKLĄ Nr. UP0460842-1

Išrašo data: 2017

Mokesčių mokėtojas:
[redacted]
Gyvenamoji vieta: [redacted] Vilniaus m. sav., tel. [redacted]

Veiklos rūšis:
Grupė: Paslaugos
Kodas: (B)
Pavadinimas: Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai (EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; išsk. EVRK klasę 43.39)

Veiklos vykdymo teritorija:
neribojant veiklos teritorijos

Veiklos vykdymo laikotarpiai:
liepos 3-5, 7, 10-14, 17-21, 24-28, 31.

Išdavimo data:
2017-06-20

Verslo liudijimo veiklos pavadinime nurodytų EVRK klasių pavadinimai:
Tiek, kiek teisės aktai nenumato kitaip, gali būti vykdoma visa klasę EVRK klasėje numatyta veikla
43.31 Tinkavimas
43.32 Stalių ir baldų darbų įrengimas
43.33 Grindų ir sienų dengimas
43.34 Dažymas ir stiklinimas
Tiek, kiek teisės aktai nenumato kitaip, gali būti vykdoma tik veiklos rūšyje nurodyta veikla, kiek ji atitinka šias EVRK klases
43.39 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

Dėl privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų:
Mėnesio PSD įmokų dydis yra 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos (MMA), galiojančios ataskaitinio mėnesio paskutinę dieną (9 proc. x 380,00 = 34,2 Eur). Detalią informaciją apie PSD įmokų dydžius, įmokų mokėjimo tvarką ir mokėtinų rekvizitų galite rasti Sodros internetiniame puslapyje adresu www.sodra.lt

2017 m. birželio 28 d. sutarties Nr. 32-2017 5 priedas

Vilnius
2017-.....-.....

DARBŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
knygyno, sandėlių ir kabineto remonto darbai	m2	1043,65

Knygyno, sandėlių ir kabineto remonto darbai pagal Sutartį atlikti.

UŽSAKOVAS

Dėl knygyno, sandėlių ir kabineto remonto darbų pretenzijų neturiu.

_____

(parašas)

VYKDYTOJAS
Ričardas Juršėnas

_____

(parašas)