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PROJEKTO ,,UZUGIRIO (ANTANO SMETONOS) DVARO PARKO TVARKYMAS*
DVARO SODYBOS TERITORIJOS ZELDYNU TVARKYMO RANGOS DARBU SU
PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA SUTARTIS

2017 m. birzelio?? d. Nd2-#0?
Ukmerge

Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188752174, kurios
registruota buveiné yra Kestucio a.3, 20114, Ukmergé, atstovaujama administracijos direktoriaus
Stasio Jackiino, veikian¢io pagal tarnybing padetj (toliau — UZsakovas), ir

Ukio subjekty grupés, veikiandios Jungtinés veiklos sutarties pagrindu, atsakingas partneris
— UAB ,,Ukmergés melioracija®, veikianti jungtinés veiklos partneriy UAB Ukmergés
melioracija“, UAB ,,Baltukmés stayba“ ir UAB ,,Remonto ir statybos projektas* vardu, juridinio
asmens kodas 182828761, kurios registruota buveiné yra Sventupés k. Vididkiy senitinija, LT-
20361 Ukmergés r., atstovaujama direktoriaus Jono Levulio, veikiancios pagal jmonés jstatus
(toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ia
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Projekio , UZugirio (Antano Smetonos) dvaro parko
tvarkymas* dvaro sodybos teritorijos Zeldyny tvarkymo rangos darby su projekto parengimu ir
projekto vykdymo prieZifira vieSojo pirkimo, organizuoto supaprastinto atviro konkurso budu,
dokumentais.

1.3. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
Sia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis kodeksas), Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu ir Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymu (toliau — VieSuyjy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais Siy
dokumenty priedais.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas - Projekto ,, Uzugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas"
dvaro sodybos teritorijos Zeldyny tvarkymo rangos darbai su projekto parengimu ir projekto
vwkdymo prieZiiira (toliau — Darbai).

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti Darbus pagal pateikta Techning specifikacija su jos priedais (Sutarties 2 priedas) bei
Rangovo pasiiilyma (Sutarties 1 priedas) ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus.

2.4. Darby atlikimo vieta — Dvaro g. 3, Uzulénio k., Taujény sen., Ukmerges r.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

3.1. Sutartis jsigalioja suinteresuotoms Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkama Sutarties galiojimo uZtikrinima.
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3.2. Sutarties galiojimo terminas - iki visiky sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Galimas
sutarties pratesimas 1 (vieng) kartg iki 2 men. laikotarpiui.

3.3. Statinio techninj projekta Rangovas privalo parengti per 4 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo. Statinio techninio projekto parengimas, toliau — Paslaugos.

3.4. Pirmo etapo darby atlikimo terminas: rangos darbus Rangovas privalo atlikti iki 2018
m. rugséjo 30 d. pagal suderintg su UZsakovu grafikg.

3.5. Rangovas, po Paslaugy suteikimo iki Darby pradzios pateikia:

3.5.1. Kalendorinj darby vykdymo grafika;

3.5.2. Uzpildytus darby kiekiy Ziniara$¢ius, kuriuose detalizuojamos darbo sgnaudos,
naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis, kitos islaidos.

3.6. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas (Rangovas turi teis¢ pateikti motyvuota prasyma
terming pratgsti) nuo Sutarties pasiraymo dienos privalo pateikti sutarties jvykdymo uZtikrinimg —
Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija arba Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimg. UZtikrinimo verté - 5 proc.
nuo pasitilymo kainos be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas - bet koks Rangovo
prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visi$kas jy nevykdymas ar netinkamas jy
vykdymas. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi buti besglyginis, neatSaukiamas ir turi jsigalioti jo
iSdavimo dieng ir galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Nepateikus pirkimo dokumentuose
nustatyto Sutarties jvykdymo uztikrinimo, ir nepateikus motyvuoto praSymo terming pratesti,
UZsakovas sitlo sudaryti Sutartj Rangovui, kurio pasiiilymas pagal patvirtinta pasitilymy eil¢ yra
pirmas po Tiekéjo, nepateikusio sutarties jvykdymo uZtikrinimo. Jeigu perkancioji organizacija
pasinaudoja sutarties jvykdymo uZtikrinimu, tiekéjas, siekdamas toliau vykyti sutarties
jsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo perkandiajai organizacijai pateikti nauja
sutarties jvykdymo uZtikrinima to paties dydZio sumai.

3.7. Rangovas iki Darby pradZios pateikia privalomo civilinés atsakomybés draudimo
galiojantj liudijimg (polisg) (tinkamai patvirtintas kopijas) ne mazesnei kaip 43 400 Eur sumai.
Rangovas turi uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai
galioty nuo pirkimo Sutarties jsigaliojimo iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos.
Jeigu pirkimo laimétoju bus pripaZinta Ukio subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos sutarties
pagrindu, privalomo civilinés atsakomybés draudimo liudijima nustatytai sumai turés pateikti
atsakingoji jungtines veiklos sutarties Salis. Privalomuoju civilinés atsakomybeés draudimu turi biti
apdraustos visos veiklos, apimanéios pirkimo objektg. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo
sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, vir§ijancius civilinés
atsakomybés draudimo iSmoky dydj.

3.8. Rangovas iki Paslaugy teikimo pradzios privalo pateikti privalomojo statinio
projektuotojo Civilinés atsakomybés draudimo galiojantj liudijimg (polisg) (tinkamai patvirtintas
kopijas). Minimali draudimo suma, apdraudZiant draudéjo civiling atsakomybe¢ uz vieno statinio
projekta, turi bati ne mazesné kaip 43400,00 Eur vienam draudziamajam jvykiui. Minimali
draudimo suma, draudZiant atsiZvelgus j projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus,
turi biiti ne mazZesné kaip 289600,00 Eur.** Tiekéjas turi uZtikrinti, kad privalomo civilinés
atsakomybés draudimo sutartis nenutriikstamai galioty nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo iki visy
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Jeigu pirkimo laimétoju bus pripazinta tikio subjekty
grupe, veikianti jungtines veiklos sutarties pagrindu, privalomo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimg nustatytai sumai turés pateikti atsakingoji jungtines veiklos sutarties Salis. Privalomuoju
civilinés atsakomybés draudimu turi bati apdraustos visos veiklos, apimancios pirkimo objekta.
Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius, Tiekéjas
padengia nuostolius, vir§ijan¢ius civilinés atsakomybeés draudimo i¥moky dyd;.

3.9. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, i$taisyti defektai, pasirasytas galutinis darby priémimo — perdavimo aktas.

3.10. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksé¢iau sutarto termino.

3.11. Kontaktiniai asmenys Sutarties vykdymui:

[ Uzsakovo atstoyas I Rangovo atstovas 3
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Vardas, pavardé | Sonata Vitaite Rimantas Martinonis
Telefono nr. (8 340) 60 263 8-618-11319
El. pastas sonata.vitaite@ukmerge.lt info@mele.lt

IV. SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES IR MOKEJIMO SALYGOS

4.1. Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis.

4.2. Bendra Sutarties kaina su PVM - 286 058,50 Eur (du Simtai astuoniasdeSimt 3e3i
tikstan¢iai penkiasde$imt aStuoni eurai, 50 ct), i§ jy PVM (21 proc.) - 49 646,52 Eur
(keturiasdesimt devyni tiikstan&iai $e$i Simtai keturiasiasdeSimt Sesi eurai 52 ct).

4.3. Uz §ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 - 2.2
punktuose. Sutarties kainoje yra jvertintos visos galimos iSlaidos: darbo jegos, mechanizmy ir
medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal
teisés aktus bei §ig Sutartj, i8laidos.

4.4, Sutarties Darby kaina gali kisti (dideti ar mazéti):

4.4.1. dél Valstybeés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keic¢ian¢iy PVM
dydj ir priimty Sios sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties Darby kaina gali biiti kei¢iama
(didinama ar maZinama) atitinkama dalimi, atsiZvelgiant j kainos sudétyje esantio mokescio dalj
pagal formulg: Kb+M=Kn (Kb — kaina be PVM; M-PVM dydis; Kn - nauja kaina). Kainy
pasikeitimas po perskai¢iavimo jforminamas Saliy susitarimu;

4.4.2. Darby kaina gali maZéti nevykdytiny darby sumomis (ne daugiau 15 proc. Sutarties
kainos) sudarant susitarima dél Sutarties kainos pakeitimo.

4.5. Kainy pasikeitimas po perskaitiavimo jforminamas Saliy susitarimu.

4.6. Uzsakovas su Rangovu atsiskaito ne véliau kaip per 30 dieny nuo PVM saskaitos
faktiiros gavimo dienos ir atlikty darby akto pasira§ymo dienos. Jeigu i$ finansuotojo Sios léSos néra
gautos, 30 dieny terminas pratgsiamas iki 1Sy gavimo dienos, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny
laikotarpiui bendrai paémus.

4.7. Rangovas PVM sgskaita—faktiirg privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,.E.
saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita” svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir
elektroniniu pastu a.navickiene@ukmerge.lt (nesant objektyviy galimybiy PVM sgskaitas—faktiiras
pateikti naudojantis elektronine paslauga ,E. saskaita®, jas Rangovas pateikia tik Siame Sutarties
punkte nurodytu elektroniniu pastu).

4.8 Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés
nepasalinti ank$¢iau nurodyti apmokejimui pateikty Darby defektai.

V. PAPILDOMI DARBAI, PAKEITIMAI

5.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, idskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai kai tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybeés nebuvo jmanoma numatyti rengiant
konkurso sglygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami Saliy susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties
dalis.

5.2. Esant poreikiui UZsakovas gali atlikti papildomus darby pirkimus, vadovaudamasis
Viedyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
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VI. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UzZsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
moketinos sumos. Darby priémimo akta pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas
igaliotas asmuo.

6.3. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
§ioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity Sutartyje numatyty reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Saliy pasiragomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta,
jis pasiraomas UzZsakovo vienaSaliskai ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i$siunc¢iamas
registruotu pastu.

6.4. UzZsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
sgskaita nepasSalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareik$ti Rangovui pretenzijas del iSaiSkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo sagskaita, arba kompensuoty Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

6.5. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i8pildomoji dokumentacija.

6.6. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 15
darbo dieny prane$a Uzsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 15 darbo dieny nuo Rangovo praneSimo
gavimo dienos ir per sekancias 15 darbo dieny pasira$o perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu
terminu radtu pareiskia Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jrangg. [$taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

VII. GARANTIIOS

7.1. Rangovas suteikia Civiliniame kodekse bei kituose galiojantiuose teisés aktuose
darbams numatytas garantijas.

7.2. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
i¥aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai
fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Defektiniame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimu, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

7.3. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

VIIL SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise: jo° T AR - [
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8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Sutarties salygose nustatytus reikalavimus;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutartiniy jsipareigijimy, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar kity Sutartimi prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir
nemokéti uz netinkamai atliktag Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti
trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei paZeidZziami Sutartyje
nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. pateikti dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradéti ir uzbaigti
per protingg terming, i¥skyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartj ir/ar Jstatymus privalo pateikti
Rangovas;

8.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

8.2.3. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.4. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

8.2.5. nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy dél analogiSky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be radtisko Rangovo sutikimo;

8.2.6. pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginanéius darby rezultaty kokybe, ar
kitus triikumus, nedelsdamas apie tai pranesti Rangovui.

8.3. Rangovas turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. keisti projektinius sprendinius tik gaves iSankstinj rastiskg UZsakovo sutikima;

8.3.3. gauti i§ UZsakovo dokumentus, jgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje
numatytiems jsipareigojimams vykdyti;

8.3.4. uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino;

8.3.5. laiku gauti apmokéjimg uZ tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. vykdyti Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla, reikalavimus. Garantuoti, kad Darby pri¢émimo metu jie atitiks
projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;

8.4.2. kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir
istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj.

8.4.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo — priemimo
aktus, iSra§yti PVM saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
Darby atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas radtu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig
informacija.

8.4.4. sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis rekonstruojamuose objektuose bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.5. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng Darby
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Darby teritorijos
gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir

(arba) psichotropiniy medZiagy;
. —— Tl
o 2
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8.4.6. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie del Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti
atlikty Darby tritkumus ir defektus;

8.4.7. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jrangg, taip pat atitinkandius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.8. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas;

8.4.9. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.10. Uztikrinti, kad j rekonstruojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.11. atlikus Darbus sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir teritorijas (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant Darbus), kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu;

8.4.12. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanc¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

IX. SALIU ATSAKOMYBE, SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. UZ nustatytu laiku neatliktus ar netinkamai atliktus darbus Rangovas moka 0,02 proc.
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo Sutarties kainos.

9.2. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaites UZsakovas moka 0,02 proc. delspinigius uz
kiekvieng uzdelsta dieng nuo uzdelstos sumokeéti sumos.

9.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo numatyty jsipareigojimy
vykdymo, neatideda pradelsty jsipareigojimy vykdymo terminy bei teisés Sutartyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj prie§ terming.

9.4. Sutarties nutraukimo tvarka:

9.4.1. Sutartis gali biiti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu;

9.4.2. Uzsakovas gali nutraukti Sutartj jspéjgs Rangova prie§ 14 dieny $iais atvejais:

9.4.2.1. kai Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo pagristy UzZsakovo
nurodymy atlikti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

9.4.2.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pazeidimai, kurie gali turéti neigiamy pasekmiy
pagrjstiems UZsakovo interesams ar likes¢iams;

9.4.2.3. kai Rangovas perleidZia Sutartj be UZsakovo rastisko sutikimo;

9.4.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

9.4.2.5. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktlira ir tai gali turéti neigiamos jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél
8iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

9.4.2.6. Darbai Uzsakovui tapo nereikalingi.

9.4.3. Rangovas gali nutraukti Sutartj jspéjes UZsakovg prie§ 14 dieny, jei:

9.4.3.1. UzZsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy daugiau kaip 90 dieny;

9.4.3.2. Uzsakovas stabdo Darby atlikima daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny del Sutartyje
nenurodyty ir ne dél Rangovo kaltés atsiradusiy priezaséiy.

9.5. Salys neturi teisés vienasalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (de$imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

9.6. UZsakovui arba Rangovui vienasaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirafant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ moketiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.
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X. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

10.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

10.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas radtu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy blidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

10.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pafalinti ir dél kuriy
visigkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

10.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure),
émési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i$laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZzeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane3usi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prie$ingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

10.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
$iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visi gin&ai pirmiausiai sprendZiami deryby biidu, o nepavykus Salims taikiai susitarti —
nagrinéjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

11.2. Jeigu keidiasi Sutartj pasirasiusios Salies rekvizitai, Salis privalo per 2 (dvi) darbo
dienas apie tai informuoti kita Salj. Salis, nejvykdZiusi $io reikalavimo, negali reiksti pretenzijy ar
atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka
Sutarties sglygy arba kad ji negavo pranesimuy, siysty pagal tuos rekvizitus.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti pasiilyme nurodytus specialistus (mirties,
ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dél kity, nuo Rangovo nepriklausan¢iy prieZastiy),
kandidatai j jy vieta privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties kaip
specialistai, nurodyti Pasiiilyme (pateikiami kvalifikacijg pagrindZiantys dokumentai). Jei Rangovas
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nepasiilo tinkamo specialisto, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj. Specialisty keitimai 1§ anksto
rastu derinami su UZsakovu.

11.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.
Bet kokie Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti radtu ir Saliy
pasira8yti.

11.5. Visi kiti, 8ia Sutartimi nesureguliuoti, Sutarties vykdymo klausimai sprendZiami
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

12.1.Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis:

12.1.1. Rangovo pasitilymas, — 1 priedas, 3 lapai;

12.1.2. Techniné specifikacija su jos priedais (priedai saugomi CVP IS), — 2 priedas, 9 lapai.

12.1.3. Pirkimo salygos, pirkimo salygy paaiskinimai/patikslinimai (kopijos pateiktos CVP
IS);

12.1.4. Tiekéjo pasitilymo dokumentai (kopijos pateiktos CVP IS);

12.1.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo).

12.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais.

XIIL SALIU REKVIZITAI

Ukmergés rajono savivaldybés administracija ~ UAB ,,Ukmergés melioracija“

Kestuéio a. 3, LT-20114 Ukmerge Sventupeés k. Vidiskiy sen.,

Im.kodas: 188752174 LT-20361 Ukmergés r.

tel.: (8 340) 60302 Imonés kodas: 182828761

faksas: (8 340) 63370 PVM mokétojo kodas LT828287610

el.p.: savivaldybe@ukmerge.lt tel./faks.: (8 340) 44110, mob. 8 698 41397
A.s. Nr. LT17 4010 0429 0042 0938 el.p. info@mele.1t.It

AB DNB bankas A.s. Nr. LT78 7182 4000 0446 7163

Banko kodas: 40100 AB Siauliy bankas Ukmergés KAS

Banko kodas: 71824

Direktorius S 7
= / i

Ukmergés rajono savivaldybés
administracijos

\I?yrlmg;im. . Teisés skyriaus vedéjas
Rasa Kumetaitiend Rimas Jurgilaitis
Ukmergés rajono savivaldybes
administracijos i
f Turto valdymo ir apskaitos
: e et e T skyri vedéj :
Viefujy pirkimy skyriaus i io vedixs skauskiené
asis specialistas :

Algimantas Mati




2017 m. birselio <7 d.
Sutarties Nr. 2~ 42 1 priedas

||'| UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,UKMERGES MELIORACIJA®
UAB , Ukmergés melioracija®  |m. kodas 162828761, PVM m. kodas LT828287610 TolAax (8340 44110 El. padtas
Sventupés km. 20381 Ukmergés ral.  A.s. LT767182400004467163 AB Siauliy bankas Tol. (8340)44147  info@mele.t
: Supaprastinto atviro
konkurso salygy
1 priedas

Ukmergés rajono savivaldybeés administraciia
(Adresatas (perkancioji organizacija))

- PASIULYMAS
DEL PROJEKTO ,,UZUGIRIO (ANTANO SMETONOS) DVARO PARKO TVARKYMAS*

DVARO SODYBOS TERITORIJOS ZELDYNU TVARKYMO RANGOS DARBY SU
PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA PIRKIMO

2017.06.08 Nr. 32
-(Data)
‘ Sventupé
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /leigu dalyvauja iikio | UAB ,,Ukmergés melioracija*
subjekty  grupé,  suraSomi  visi  dalyviy | 182828761

pavadinimai/
UAB ,,Baltukmés statyba*
183130040

| UAB ,,Remonto ir statybos projektas*
282845530

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja wikio subjekty | Sventupés km., Vidi¥kiy seniiinija
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/ LT-20361 Ukmergés rajonas

Antakalnio g. 64, LT-20144 Ukmergé

Vytauto g. 77, LT- 20112 Ukmergé

UZ pasitilymg atsakingo asmiens vardas, pavardé | Jonas Levulis

Telefono numeris 8-340-44110, 8-698-41397
Fakso numeris 8-340-44110
El. pasto adresas ; ; info@mele. It

Vv Indiniz®Ls
Rirsantss Mernnails
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Siuo pasifilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime CVP IS.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaidkinimuose, papildymuose).

Mes sitilome Siuos darbus :

Eil. Darby pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su PVM, Eur
Nr,
Statinio techninio projekto 19507,11 23603,60
13 parengimas
2. Pirmo etapo rangos darbai 214491,32 259534,50
3. Statinio projekto vykdymo prieZidra 2413,55 2920,40
(pirmo etapo rangos darby metu)
I% viso (bendra kaina): 286058,50

Bendra pasiiilymo kaina yra 286058,50 Eur (nurodoma bendra pasialymo kaina ZodZiais)
(Du Simtai aStuoniasdesimt $esi titkstanciai penkiasdeSimt astuoni eurai penkiasdesimt eurocenty)

| $ig suma jeina visos su prekiy tiekimu susijusios islaidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir PVM
21 proc., kuris sudaro 49646,52 Eur (suma nurodoma ZodZiais) (keturiasdeSimt devyni tilkstan&iai
Se&i Simtai keturiasde$imt Se$i eurai penkiasdedimt du eurocentai).

Sifilomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus (subteikejus)*:

Eil. Subrangovus (subteikéjo) Perduodamy darby Paslaugy dalies vertine
Nr. pavadinimas ir rekvizitai (paslaugy) dalis iSraiska eurais, kuriai
(nurodomi konkretiis ketinama pasitelkti
jsipareigojimai) subtiekéjus
1. . . "

*Pildyti tuomet, jel bus sutarties vykdymui bus pasitelkii subrangovai (subteikejai).

Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaitius
1. Jungtinés veiklos sutartis (kopija) 4 lapai
2 [galiojimas (kopija) 1 lapas
3 Minimaliu kvalifikacijos reikalavimy atitikties deklaracija 3 lapai
4. ADB ,,Gjensidige" laidavimo radtas ( kopija) 1 lapas
5 UAB ,,Ukmergés melioracija® tiekéjo deklaracija 1 lapas

Pasitilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame
ADB ,Gijensidige* laidavimo radta 6000
(Sesiy tikstandiy) eury sumai

(Nurodyti qitiid';ihirﬁo f;ﬁydq, dydj. dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

L VT, Inginlerius
2 ’ Fimzntzs Merinonls
- e
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Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas
(rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj , Konfidencialu“)

1. -

2,

*Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiiilyme néra. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba, kad visas
pasiiilymas yra konfidencialus.

_l

Vyr. inZip ieriys¢-" o Rimantas Martinonis
il ke i 170
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens (Paradas) ——— (Vardas ir pavard¢)
pareigy pavadinimas)

Ay
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2017 m. birelio 47 d.
Sutarties Nr. -40? 2 priedas

PROJEKTO ,,UZUGIRIO (ANTANO SMETONOS) DVARO PARKO TVARKYMAS*
DVARO SODYBOS TERITORIJOS ZELDYNU TVARKYMO RANGOS DARBU SU
PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

TECHNINE SPECIFIKACIJA (UZDUOTIS)

STATYTOJAS Ukmergés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens

(UZSAKOVAS) kodas 188752174, adresas Kestucio a. 3, 20114 Ukmergg, tel. (8
340) 60302, el. pastas: savivaldybe@ukmerge.lt

OBJEKTAS UZzugirio dvaro sodybos, vad. UZugirio kiemu (unikalus kodas
kulttiros vertybiy registre 797), parkas, (unikalus kodas kulttros
vertybiy registre 27624) su prieigomis;
Tvarkomos teritorijos plotas - 24,56 ha.

PROJEKTO Projektuotojas nustato projekto pavadinimg vadovaujantis STR

PAVADINIMAS 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, statinio ekspertizé™;

Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty
rengimo tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-719.

STATINIO ADRESAS

Dvaro g.3., Uzulénio k., Taujény sen., Ukmergés rajono sav;

STATINIO Ypatingas statinys
KATEGORIJA
STATYBOS RUSIS Projekto rengimo metu projektuotojas nustato statybos risj

vadovaudamasis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys",
7eldyno tvarkymo projektiniai sprendiniai reglamentuojami
Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo, jo galiojan¢iy suvestiniy
redakeijy, ji jgyvendinanéiyjy teisés akty, tame tarpe Atskiryjy ir
priklausomyjy Zeldyny kirimo ir tvarkymo projekty rengimo
tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-719.

ZEMES SKLYPAS

Nuosavybés teisémis Lietuvos Respublikai priklausantis Zemés
sklypas (Unik. Nr. 4400-1940-6809), pagrindiné naudojimo
paskirtis Konservacing, sklypo naudojimo biidas - Kultiiros paveldo
objekty Zemés sklypai.

STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Zeldyny tvarkymo projektas.

PROJEKTO RENGIMO
TIKSLAS IR DARBU
UZDAVINIAI

TIKSLAS — Projekto vykdymo metu planuojama kompleksiskai
atnaujinti, i8saugoti ir atkurti UZugirio dvaro, vad. UZzugirio kiemu,
7eldynus i8saugant jo kraStovaizdzio savituma, atskleidZiant istorinj
teritorijos konteksta, iSrySkinant parko architektiiring, ekologing,
dendrologine ir edukacing verte ir kokybe, tvarkomy objekty
stilistinj vieninguma,, ilgaamZiskuma, tvarumg ir sudaryti salygas
visuomenei paZinti ir naudotis vietovés krastovaizdZio vertybémis.
UZDAVINIAL:

Paslaugos teikéjas turi parengti Zeldyny tvarkymo projekts,
vykdyti projekto vykdymo prieziirg statybos metu (toliau —
Paslaugos) ir atlikti I etapo rangos darbus (toliau — Darbai),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jstatymais, pojstatyminiais
aktais, Statytojo (Uzsakovo) suformuota statinio projektavimo
uzduotimi, $ia specifikacija ir jos priedais.

;ﬁn 7.3
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PROJEKTO
POBUDIS
(FINANSAVIMO
SALTINIAI

LESU

Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir Savivaldybés biudZeto
leSos, jgyvendinant 2014-2020 mety Europos Sajungos fondy
investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga, gamtos
iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos®
igyvendinimo priemong Nr. 05.5.1-APVA-R-019 ,KrastovaizdZio
apsauga’“.

11

ESAMA
SITUACUA/BUKLE

Dvaro sodybos teritorijoje esantis parkas yra nekilnojamoji kulttiros
vertybé (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre 27624),
priklausanti UZugirio dvaro sodybos (unikalus objekto kodas 797)
kompleksui, turi dendrologine, ekologing, istoring verte, yra
saugomas valstybés lygiu. Dvaro sodybg sudaro 17 dvaro
laikotarpio statiniy ir parkas. Visas UZzugirio dvaro sodybos plotas
yra 24,56 ha.

Parkg sudaro aléjos, sodai, pavieniai Zeldiniai, 4,4 ha peizaZinio
parko tipo Zeldiniy masyvas dvaro sodybos pietry¢iy dalyje,
parteris prieSais riamy pagrindinj fasadg, gélynai, maZosios
architektiiros statiniai, takai ir kt. Zeldiniai yra miSraus
suplanavimo: prie rimy — geometrinio plano, pietrytingje teritorijos
dalyje esantys — peizaZinio.

Siuo metu esama parko biiklé neatitinka jai suteikto apsaugos
statuso — nyksta vertingos medZiy aléjos, pavieniai medZiai,
prastéja medziy senoliy bukle, priauge savaime ir prisodinta
medZiy ir krimy. Parko i$planavimas pakitgs. Po II pasaulinio karo
buvo pastatyta kity pagalbinio tikio paskirties pastaty, priestaty.
sugadintas teritorijos land$aftinis vaizdas, senasis taky tinklas
sunykes arba transformuotas, dalis teritorijos uzmirkusi, sunykes
priesais riimus buves parteris, gélynai, peizaZinis parkas suZalotas,
prarandamos vertingos vizualinés savybés. Parko teritorijoje tritksta
rekreacinés infrastruktiiros, nepakanka suoliuky, Siuk$liadeziy,
pavésiniy, nepilnai suformuotos rekreacinés zonos. Léno eZero
pakranté uzZélusi, nepritaikytos lankymui; Yra islik¢s buves tikinis
jvaziavimas | dvaro sodyba pietingje dalyje, kuris, kaip ir dalis
teritorijos prie riimy, yra sutvarkyti, rimai atrestauruoti. Buvusio
pagrindinio kelio j dvarg atkarpa Salia peizaZinio parko PR
krastinés islikuis. Kita dalis, vedusi j sodybos centring dalj, pradéta
tvarkyti.

Visa teritorija patenka j geoekologinés takoskyros gamtinio karkaso
sistemos dalj (Taujény —UZulénio biosferos poligonas) ir yra Natura
2000 teritorija.

12

PASLAUGOS _
[VYKDYMO TRUKME

Planuojama sutarties vykdymo pradzia 2017 m. 07 mén.
Projektavimo darbams atlikti skiriami 4 mén. Teritorijos tvarkymo
rangos darbai turi biti atlikti ne véliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d.
Esant nenumatytoms aplinkybéms, sutartis gali baiti pratgsta vieng
karta ne ilgiau kaip 2 ménesiams.

I.  PASLAUGU

APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS

13

PROJEKTE
NAGRINEJAMI
ASPEKTAI,

Rengiant teritorijos tvarkymo projekta turi biiti jvertinami:
1. teritorijai taikomi teisés akty reikalavimai;
2. teritorijy planavimo sprendiniai;
3. teritorijos paveldosaugos aspektai;
4. projektiniy pasitlymy sprendiniai;
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hidrologiniy sglygy ypatybes;

urbanistinés struktiiros ypatybés;

10. vykdomos ir galimos veiklos ypatybes;

11. kitos tvarkomai teritorijai aktualios ypatybés.

5. biologiné augaly jvairove ir buikle;
6. krastovaizdZio ypatybés;

7. geologiniy salygy ypatybes;

8.

9.

14

PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTYS

Projekto sudétj nustato projektuotojas. Bendruoju atveju Projekto
(paslaugos) sudedamosios dalys iSdestytos STR 1.04.04:2017
wotatinio projektavimas, projekto ekspertize®, Zeldyno tvarkymo
projektiniai sprendiniai reglamentuojami Lietuvos Respublikos
Zeldyny jstatymo, jo galiojan¢iy suvestiniy redakcijy, ji
jgyvendinan¢iyjy teisés akty, tame tarpe Atskiryjy ir priklausomuyjy
Zeldyny kirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-719. Kaip projekto sudedamoji
dalis turi biiti parengtas tvarkybos darby projektas. Rengiant
Zeldyny tvarkymo projekta bitina j vertinti KraStovaizdZio ir
biologinés jvairovés i§saugojimo 2015-2020 m. veiksmy plano 3
priedo, patvirtinto 2016 m. kovo 17 d. Aplinkos ministro jsakymu
Nr. D1-181, reikalavimus.
Projekto (paslaugos) sudedamosios dalys ir apimtis turi biti
nustatomos rengimo metu, atsizvelgiant | objekto specifika,
vadovaujantis ,,A. Borutos projektavimo jmonés“ parengty
projektiniy pasitilymy sprendiniais, $ia technine specifikacija, jos
priedais, LR jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojan¢iais
perkamas paslaugas.
Darby jgyvendinimas numatomas etapais taip, kad kiekvieng i8 jy
ivykdZius atskirai, objekta buty galima priduoti eksploatuoti
(preliminarios darby apimtys pateiktos A. Borutos projektavimo
jmonés parengtuose projektiniuose pasitilymuose, sutikslinamos
rengiant techninj darbo projekta).
Parko projekt rengti vienu etapu (techninis darbo projektas)
kompleksiskai apimant Zeldinius, reljefa, kelius, takus, vizualing
informacija, vandens telkinj, elektros ir lauko ap§vietimg, maZosios
architektiiros elementus bei kt.
Parko projekte numatyti:

1. atkurti parko erdving struktlirg, paZeistus kompozicinius ir
funkcinius ry$ius;

2. priemones vertingy Zeldyny bei jy sistemy elementy tvarkymui
ir i§saugojimui;

3. savaiminiy arba nesilaikant parko planavimo principy pasodinty

zeldyny Salinima;

4, sunykusiy vertingy Zeldyny ir jy sistemy (vertingi medZai ir
kriimai, gélynai ir kt.) atsodinima;

5. vertingy medZiy apsaugos ir tvarkymo priemones;

6. prielaidas parko vertingosioms savybéms iSryskinti, apsaugoti

ir atverti visuomenei;

7. atkurti sunykusius parko elementus (Zeldynus, takus, statinius ir
kt.) ar jy dalis. Taky sankirtos turi biiti plastiSkos, uZapvalintos,
maksimaliai sumazinant vejos itrypimo galimybe;

8. suprojektuoti  maZuosius  kradtovaizdZio  architektiiros
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statinius: suolus, Siuks$liadézes, Sviestuvus, informacinius stendus,
pavésines, val¢iy prieplaukg ir kt;

9. Bitina suprojektuoti dekoratyvinj parko ap$vietimg, numatant
galimybe panaudoti atsinaujinanc¢ius energijos S$altinius (pvz.
saulés energijos kolektorius), ekonomiskus $viesos $altinius (pvz.
LED tipo Sviestuvus), teritorijg pritaikyti visuomenei, kuri galéty
susipazinti su parko vertybémis, kultirinei parko funkcijai bei
Siuolaikinéms reikméms, suprojektuojant buting infrastruktiirg:
vietg renginiams, informacing sistema, paZintinius takus ir kt;

10. Parko projekte turi biiti pateikti daliy sprendiniai: ( bendrieji

sprendiniy duomenys, sprendiniy aiSkinamieji rastai, sprendiniy
detalis  skaidiavimai, sprendiniy techninés specifikacijos,
sprendiniy bréZiniai, aiSkinamieji raStai), naujy ir specifiniy
elementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijos (nurodymai,
taisykles);
11. Parko projektas turi apimti bitinus tyringjimo darbus
(istorinius, dendrologinius, hidrologinius, kitus Sioje techningje
specifikacijoje nepaminétus tyrimus, kiek jy neapima A. Borutos
projektavimo jmonés parengty projektiniy pasitilymy metu atlikti
darbai;
12. Parko projektas parengiamas numatant Darby etapus,
atsizvelgiant | Darby atlikimo galimybes ir kiekvienam etapui
parengiamas atskiras ekonominis skai¢iavimas.(preliminarus
darby i3déstymas etapais pridedamas projektiniy pasitlymy
sudétyje).

15 | UZSAKOVO 1. Teritorijos detalusis planas;
(STATYTOJO) 2. Zemés sklypo topografiné nuotrauka;
PATEIKIAMI 3. Projektiniai pasitlymai (Techninés specifikacijos priedas
DOKUMENTAI Nr.1);
PROJEKTUI RENGTI 4. Visuomeneés informavimo programa (Technines
specifikacijos priedas Nr.2);
5. Kiekiy Ziniarastis.
16 | BAIGIAMOSIOS Vykdant Paslaugas ir Darbus Tiekéjas turi turéti patyrusius,
NUOSTATOS atestuotus ir kvalifikuotus specialistus, kaip numatyta pirkimo

dokumentuose.
Projektas turi biiti parengtas taip, kad be esminiy nukrypimy
atitikty nustatyta tvarka perzidréty (suderinty) projektiniy
pasiiilymy (Techninés specifikacijos priedas Nr. 1) sprendinius,
Sios techninés specifikacijos ir jos priedy, galiojan¢iy LR jstatymy,
Statybos techniniy reglamenty ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus.

Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statyba leidzian¢iam dokumentui
gauti, rangos darbams pirkti ir vykdyti, atitikty universalaus dizaino
principus ir auk3¢iausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu
taikomus profesinius standartus.

Atsizvelgiant | objekto paskirtj turi biti gautos visos reikalingos
salygos projektui parengti, parengtos visos tam tikslui jgyvendinti
biitinos projekto dalys, kuriy sprendiniai apimty esminius statiniy,
statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
kradtovaizdZio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy, ir Kitos
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apsaugos (saugos), tre€iyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy
socialinés integracijos ir kitus aktualius reikalavimus.

Projektas rengimo metu derinamas su visuomene vadovaujantis
uzsakovo pateikta Visuomenés informavimo programa.

Tiekéjas parengtg parko projekta turi pateikti bendrajai ir
paveldosaugos ekspertizei (UZsakovo vieSojo pirkimo badu
parinktoms jmonéms) ir koreguoti projektg pagal pateiktas pastabas
iki teigiamy ekspertiziy i§vady gavimo.

Techninis — darbo projektas derinamas ir statybg leidZiantis
dokumentas gaunamas teisés akty nustatyta tvarka.

Sprendiniai turi biiti pagristi Ziniomis apie teritorija, jvertinantys
ekologinius poreikius ir reikalavimus, stiprinantys krastovaizdzio
ekologines funkcijas, estetinj potenciala, didinantys ekologinj
teritorijos  stabiluma, krastovaizdZio jvairove, uZtikrinantys
gamtinio karkaso vientisumg, mazZinantys kraStovaizdZio
fragmentacija, ekonomiskai racionaliis, atspindintys vietovés
svarbg urbanizuotos teritorijos erdvingje struktiiroje, sumanyti taip,
kad buty minimalus poveikis aplinkai projekto teritorijoje ir
gretimybése, uZtikrinamas projekto ilgaamziskumas. gyvendinti
sprendimus, kurie stiprinty.

1. Darbai vykdomi apimtimi, kuri nurodyta preliminariame darby
Ziniara8¢io 1 darby vykdymo etape (Techninés specifikacijos 1
priede), ja sutikslinus rengiant techninj darbo projekta. Darbams
taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. Ne maziau kaip 20 proc.,
skai¢iuojant pagal verte, prekiy ir paslaugy turi sudaryti prekés ir
paslaugos, jtrauktos j produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sara$a, patvirtintg LR
aplinkos ministro 2011 m. birZelio 128 d. jsakymu Nr. D1-508 ,,D¢l
produkty, kuriy vieSiesiems pirkimas taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarady, Aplinkos apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos
kriterijy, kuriuos perkan&iosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo® :
1) Rangovas turi uztikrinti iy reikalavimy vykdyma:

- veiksmingas gyvinijos ir augalijos apsaugos tvarkomoje
teritorijoje ir aplink ja uztikrinimas;

- bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy cheminiy medZiagy
nuotékio, galin¢io pakenkti aplinkai prevencija;

- tvarkomoje teritorijoje susidarandiy atlieky kiekio, skleidZziamo
triuk$mo ir eismo spiis¢iy mazinimas;

- efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas.

2) Rangovo naudojami dekoratyviniai augalai turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

- ne maziau kaip 80 % dekoratyviniy augaly turi buti vietos
salygomis auginti tinkamy raiSiy augalai.

- jeigu taikoma, pakuoté turi atitikti Lietuvos Respublikos
pakuo¢iy ir pakuoéiy atlieky tvarkymo jstatymo ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr.
348 ,Dél pakuotiy ir pakuoliy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo* patvirtinty Pakuo¢iy ir pakuociy atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus.

3) Rangovo statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

j;
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- statybos produkty sudétyje neturi biiti sieros heksafluorido (SF6);
- 70 % medienos, medienos medZiagy ir gaminiy turi biti i§ misky,
sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo sistemas
arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

- naudojami produktai turi buti tinkamai paZenklinti , prie jy
pateikiamos atitikties deklaracijos pagal SSTR.103.02:2008.

2. Darby rangos ir vykdymo prieziiiros paslaugas vykdyti
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziiira®.

3. Rangovas turi uztikrinti, kad Darbai bty atlikti teisinga seka.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti
Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir uZtikrinti
kokybinius reikalavimus.

4. Darbus rangovas turi vykdyti pagal Techninj darbo projektg ir su
ir tvarkg. Uz Darby saugg visu laikotarpiu atsako Rangovas. Darby
aikstelé turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti atitinkamy
zinyby ir Uzsakovo reikalavimus dél medZiagy sandéliavimo ir
Siuksliy i$vezimo statybos metu.

5. Visi dokumentai, jskaitant naudojimosi instrukcijas ir bréZinius
turi biiti pateikti lietuviy kalba.

6. Garantinj laikotarpj nustato UZsakovo ir rangovo sutartis, bet jis
negali biiti trumpesnis negu nustatyta Lietuvos Respublikos
jstatymuose.

7. Projekte numatyti I etapo darbai turi bati pripazjstami
tinkamomis iSlaidomis pagal 2014-2020 m. Europos Sajungos
fondy investicijy veiksmy programos 5 prioriteto ,,Aplinkosauga,
gamtos iStekliy darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos* 05.5.1-APVA-R-19 priemonés ,KrastovaizdZio apsauga“
projekty finansavimo sglygy aprase, patvirtintame Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. D1-
209, numatytas islaidy kategorijas.

8. Privalo civilinés atsakomybés draudimu apsidrausti
projektavimo ir rangos darbus.

¥l

STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Europos krastovaizdZio konvencijos;

Europos  Tarybos ministry komiteto 2008 m.
rekomendacijos CM/Rec (2008 m. vasario 6 d.) 3 del Europos
kradtovaizdZio konvencijos jgyvendinimo gairiy;

- Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymo ir
galiojanc¢iy redakcijy;

- KrastovaizdZio ir biologinés jvairovés i$saugojimo
2015-2020 mety veiksmy plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-12 ,,D¢l
KrastovaizdZio ir biologinés jvairovés iSsaugojimo 2015-2020
mety veiksmy plano patvirtinimo®“ galiojan¢ios 2017-03-16
redakcijos;

- Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo, jo galiojandiy
suvestiniy redakcijy, ji igyvendinanciujy teisés akty:

- atskiryjy rekreacinés paskirties Zeldyny ploty normy ir
Priklausomyjy Zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprao,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m.
gruodzio 21 d._jsakymu Nr. D1-694 ,Dél Atskiryjy rekreacings
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paskirties Zeldyny ploty normy ir priklausomyjy Zeldyny normy
(ploty) nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo® ir galiojanéiy
vélesniy pakeitimy;

- Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny karimo ir tvarkymo
projekty rengimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-719 ,,D¢l
Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kirimo ir tvarkymo projekty
rengimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

- Atskiryjy Zeldyny apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio
reglamento ir Priklausomyjy Zeldyny apsaugos ir tvarkymo
pavyzdinio reglamento, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 29 d. jsakymu Nr. D1-62 ,,.Deél Atskiryjy
Zeldyny apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir
Priklausomyjy Zeldyny apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio
reglamento patvirtinimo®;

Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir apskaitos taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio
8 d. jsakymu Nr. D1-5 ,,Dél Zeldyny ir Zeldiniy inventorizavimo ir
apskaitos taisykliy patvirtinimo®;

- Zeldiniy biklés ekspertizés tvarkos apraSo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 14 d.
jsakymu Nr. D1-673 ,Dél Zeldiniy biklés ekspertizés tvarkos
apra$o patvirtinimo®, jo galiojan¢iy suvestiniy redakceijy;

- Kriterijy, pagal kurivos medZiai ir krimai, augantys ne
misky ikio Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrado, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d.
jsakymu Nr. 206 ,.Dél kriterijy, pagal kurivos medziai ir kriimai,
augantys ne misky ukio paskirties Zemeéje, priskiriami
saugotiniems, sgra$o patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo
saugotiniems®;

- STR 1.01.01:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy
statybos darby reglamentai;

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 ,Kultiros
paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés®;

- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®;

- STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®;

Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir
vietinés reikSmes keliai;

Bendrieji reikalavimai, STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé”, STR 1.01.01:2005 ,Kultiiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai® Kkity
Statybos techniniy reglamenty ir jy redakcijy, Statybos jstatymo ir
ji igyvendinandiyjy teisés akty ir jy galiojanciy redakcijy;

- Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo
apsaugos jstatymas ir jo galiojancios redakcijos;

- Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu
Nr. 343 .Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy |
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patvirtinimo®, ir galiojan¢iy redakcijy;

- Lietuvos Respublikos krastovaizdzio politikos krypéiy
apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
gruodZio 1 d. nutarimu Nr. 1526 ,Dél Lietuvos Respublikos
krasStovaizdzio politikos kryp¢iy apraso patvirtinimo® ir galiojan¢iy
redakcijy;

- Gamtinio karkaso nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. D1-96 ,,Dé¢l
Gamtinio karkaso nuostaty patvirtinimo®, galiojan¢iy redakcijy;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodZio 14
d. jsakymo Nr. D1-645 ,Dél Reikalavimy gamtotvarkos plano
turiniui aprado patvirtinimo*;

- Taujény—UZulénio misky biosferos poligono nuostaty,
patvirtinty LR aplinkos ministro 2004 m. gruodzio 10 d. jsakymu
Nr. D1-629;

- Ukmergés rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano
(patvirtinto 2008 m. gruodzio 17 dieng Nr. 7-222);

- Ukmergés rajono savivaldybés teritorijos gamtinio karkaso
teritorijy naudojimo specialaus plano (patvirtinto 2014 m. gruodZio
3 dieng Nr. P1-2462);

- Uzugirio dvaro ir gretimy teritorijy detalaus plano
(patvirtinto 2009 m. balandzio 30 dieng Nr. 786) sprendinius;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2005 m. rugpjii¢io 22 d.
nutarimo Nr. 909 ,Dél Lietuvos Respublikos krastovaizdZio
politikos jgyvendinimo priemoniy patvirtinimo®, saugomy teritorijy
planavimo dokumenty reikalavimus;

- Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktlros
jvairoveés ir jos tipy identifikavimo studijos (2006 m.), nacionalinio
krastovaizdZio tvarkymo plano esamo biuklés analizés (Aplinkos
apsaugos agentiiros leidiniu ,Lietuvos gamtiné aplinka, bukle,
procesai ir raida“ (2013 m.)) reikalavimus;

- Agrarinés  aplinkosaugos  programos,  Zuvininkystés
sektoriaus programos, Nacionalinés misky tikio sektoriaus plétros
2012-2020 m. programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 20012 m. geguzés 23 d. nutarimu Nr. 569 ,Dél
Nacionalinés misky tkio sektoriaus plétros 2012-2020 mety
programos patvirtinimo®), ,Natura 2000“ tinklo teritorijy
reikalavimus;

- Lietuvos krastovaizdzio politikos nuostatas;

- Darnaus kradtovaizdzio formavimo, kuriuo siekiama
uztikrinti  kra$tovaizdZio ekologinio stabilumo palaikyma,
urbanizacijos proceso vykdyma ribojant ekstensyvy jo pobidj,
krastovaizdZio architektiirinés erdvinés kompozicijos darng gaires;

- Kradtovaizdzio gamtiniy ir kultiiriniy vertybiy iSsaugojimo
kriterijus;

- Perzitrétais projektiniais pasitlymais (Technines
specifikacijos priedas Nr.1);

- Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir
reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy paslaugy vykdyma,
vadovautis galiojandiais teisés aktais. Kitais nacionaliniais,
strateginiais ir ES teisés aktais, reglamentuojanciais techninés
dokumentacijos rengimo tvarka.
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PROJEKTO
[FORMINIMO,
KOMPLEKTAVIMO
REIKALAVIMAI

1. Projektas rengiamas valstybine kalba;

2. Visi komplektai turi biiti spalvoti, lengvai jskaitomi, vienodi;
Projekto bylos turi buti sukomplektuotos ir jristos taip, kad biity
patogu vartyti, lapai neplysty;

3. Iki projekto ekspertizés (jei ji bus atlickama) Tiekéjas
(Projektuotojas) pateikia Statytojui (Uzsakovui) 1 egzemplioriy
techninés dokumentacijos popierine forma ir 1 egzemplioriy
skaitmenine forma;

4. Po statybg leidzian¢io dokumento gavimo Tiekéjas
(Projektuotojas) privalo pateikti Statytojui (UZsakovui) techninés
dokumentacijos 3 egz. popierine forma ir 1 egz. elektronine
(tekstiné dalis — pdf formatu, grafiné dalis — pdf, jpeg, dwg
formatu).

Suderinta:

<
Architektiiros ir urbanistikos skyriaus Q»[A- Sonata Vitaité

Vyr. specialisté

Investicijy ir uzsienio ry$iy skyriaus ﬂ Lina Kasmauskiené

Vyr. specialisté




