SUTARTIS Nr. 62 V-17

2017 m. birzelio 30 d.

1. Savivaldybés jmoné TelSiy buty iikis atstovaujama direktorius Artfiro Liauzgino, toliau vadinama
Uzsakovu ir UAB “Banduva”, atstovaujama direktoriaus Tomo Kurlio, toliau vadinama Rangovu
sudaréme §ig sutartj.

2. Sutarties objektas :

2.1 Gaminiy kiekis: _Mascio g 48, TelSiai, Metalinés durys-2 vnt..dury gruntavimas, kodiné
spyna,rankenos, pritraukéjai, atraminés kojeles, neriidijancio plieno slenkstis, apvadai.

2.2 Profilis, spalva: spalva RAL 8017

2.3 Stiklinimas: dury stiklas: 250 x 800mm

2.4 Papildoma furnitira: - .

3.Sutarties objekto kaina: paskaiciuota pagal Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje suderintus bréZinius.
Darant pakeitimus po sutarties pasira§ymo (kei¢iant gaminiy matmenims, technologinius reikalavimus), jie turi
bati jvertinti papildomu rastisku susitarimu.

1 | Metalinés durys ir montavimo darbai \ 2,00 ‘ vnt 1 256,20 € | 1 520,00 €
Suma 1 256,20 €
PVM | 21| % 263,80 €
Suma is viso 1 520,00 € | 1 520,00 €

(Suma zodZiais: Vienas tikstantis penki Simtai dvideSimt eury.).

4. Apmokéjimo sqlygos:

4,1 Uzsakovas sumoka Rangovui per 5 kalendorines dienas nuo atlikty darby akto ir PVM saskaitos —
faktiiros pateikimo dienos.. Nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, Uzsakovas
rangovui moka 0,2 proc. neapmokétos sumos dydzio delspinigius uz kickviena uZdelsta dieng. Skoly iSieSkojimo
atveju islaidas padengia Uzsakovas.

PVM mokestio dydis sutarties pasiraSymo metu sudaro 21%. Pasikeitus jstatymams, $is mokestis kei¢iamas be
iSankstinio jspéjimo vienasaliSkai.

5. Sutarties terminai:
5.1 Gamybos pradzia: Nuo avanso gavimo dienos.
5.2 Gaminiy pagaminimo ir montavimo terminas: 5 savaites.

6. Vykdydamos 8$ia sutartj, alys vadovaujasi statymais bei normatyviniais aktais, laikinaisiais statybos rangos
sutarties nuostatais ir §ios sutarties salygomis.

7. Ugsakovas jsipareigoja:

7.1 Vykdyti jam pavestas pareigas ir nevéluojant finansuoti darbus.

7.2 Leisti objekte prisijungti prie elektros tinklo.

7.3 Uztikrinti laisva ir patogy pri¢jima prie konstrukeijy montavimo vietos.

7.4 Pasiradyti atlikty darby akta per 3 darbo dienas po darby atlikimo. NepasiraSius per §j terming turi biiti
ra§tiskai argumentuota nepasira§ymo priezastis. Negavus rastisko atsisakymo laikoma, kad UZsakovas pretenzijy
neturi ir darbai yra baigti.

8. Salys pareiskia, kad jokios salygos netrukdo $alims vykdyti ir jvykdyti Sig sutartj.
8.1 Salys jsipareigoja laiku informuoti viena Kita apie visus svarbius pasikeitimus, kuric gali turéti jtakos
Siai sutarciai vykdyti.
8.2 Iikilus gindui dél sutarties vykdymo, 3alys sprendZia ji derybose. Jeigu Sitaip gino nepavyksta
J



igspresti, i3kilusius nesusitarimus sprendzia teismas.

8.3 Salys, vykdydamos 3ia sutartj, vadovaujasi Statybos rangos sutarties nuostatais, Prekiy priémimo
taisyklémis bei LR civiliniu kodeksu.

8.4 Bet kokie susitarimai, kurie keigia $ios sutarties $aliy sipareigojimus, néra galiojantys, jel jie néra
sudaryti rastiskai ir nepasiraSyti abiejy Saliy.

9. Gaminiai yra laikomi Rangovo nuosavybe iki pilno Uzsakovo apmokéjimo uz juos. Atsiradus bet kokiems
sutartyje nenumatytiems pakitimams, visi iskile klausimai bei kainy skirtumai derinami atskiru susitarimu.

10. Garantijos:

10.1 Metalinéms durims taikoma 2 mety garantija.

10.2 Garantija taikoma jeigu defekta sukélé nekokybiSkos 7aliavos, gamybos technologijos arba (jei
numatyta $ioje sutartyje) montavimo darby technologijos pazeidimai.

10.3 Garantijos pradzia yra atlikty darby akto pasiraSymo data arba, kai montavimo paslauga néra itraukta
i §ia sutartj, PVM saskaitos-faktliros pasirasymo data.

10.4 Garantiniam aptarnavimui atlikti butina pateikti pirkimo sutartj, atlikty darby pridavimo aktg bei
dokumentus rodanéius, kad uz gaminius bei atliktus darbus yra atsiskaityta. Jei gaminiai parduodami be
montavimo darby paslaugos, garantinei prieZitrai atlikti reikia pateikti gaminiy pirkimo sutartj bei dokumentus
rodancius, kad uz gaminius yra atsiskaityta.

10.5 Garantija netaikoma, jeigu nesilaikyta eksploatacijos taisykliy, gaminiai buvo mechanikai paveikti
kity eksploatacijos taisyklése nenumatyty i%orés veiksniy, taip pat jeigu uz gaminius ar paslaugas néra pilnai
atsiskaityta.

10.6 Apie defektus turi biiti pranesta rastu ne veéliau kaip 3 darbo dienos po gaminiy sumontavimo arba,
jei montavimo darbai sutartyje nenumatyti, is karto priimant gaminius. Pastaruoju atveju apie smulkiy
komplektuojandiy detaliy trikuma galima praneiti ne véliau kaip sekancia darbo diena. Eksploatacijos metu
pastebéjus defektus turi biiti pranesta ne veliau kaip sekandia darbo dieng po defekto atsiradimo. Nesilaikant Siy
terminy garantiniai nusiskundimai nepriimami.

11. §i sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieng Rangovui ir U#zsakovui. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo
dienos. Sutarties priedai Nr.1 (1 lapas) yra neatskiriama Sios sutarties dalis.

12. Saliy juridiniai adresai ir kiti rekvizitai :

Uizsakovas: Rangovas:

Savivaldybés jmoné TelSiy buty tkis UAB “Banduva”

Plungés g. 29, Tel3iai Birutés g. Nr.10-27, TelSiai
Telefonas ir faksas:8-444-60320 Telefonas (faksas) 8-444-75458
Imonés kodas: 180102018 Imonés kodas 180773818

PVM kodas: LT801020113 PVM kodas: LT807738113

'DNB Telsiy skyrius, banko kodas 40100
AJs LT644010042800010833

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai

Virginijus Valuckis
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Direktorius
T. Kurlys

Direktorius
A. Liauzginas
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GAMYBINIS BREZINYS

SUTARTIS Nr.
PRIEDAS Nr.1

62 vV-17

Objektas: Daugiabutis gyv. namas
Mas&io g.48, Telsiai
Durys metalinés: 2 vnt. - 5,17m2

Apradymas: Spalva RAL 8017,
2 rankenos, dury pritraukéjas,
neridijandio plienc slenkstis.

Durys su saugaus stiklo paketu:
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Uzsakovas:
SI Tel3iuy buty utkis

Rangovas:
UAB Banduva

kodiné spyna,

atraminé kojele,
Apvadai.
250 x 800mm

Difekioriaus pavaduotojas
gamybai
Virginijus Valuck'



