

61
164-05-03

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 29

2017 m. gegužės mėn. 02d.

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189 (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Virgilijaus Poviliūno, veikiančio pagal nuostatus ir **UAB "Altitudė"**, įmonės kodas 181253044 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Biekšos, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. Sutarties objektas

Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis bei priemonėmis per šioje sutartyje nustatytą terminą atlikti **Trakų salos pilies pietvakarių bokšto kontraforso ir gynybinės sienos remonto darbus** ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina sudaryta vadovaujantis įstatymais nustatyta statybos darbų kainos skaičiavimo tvarka ir yra:

Bendra sutarties kaina Eur be PVM	61890,09 Eur Šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 09 ct
PVM Eur	12996,92 Eur Dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 92 ct
Bendra sutarties kaina Eur su PVM	74887,01 Eur Septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 01 ct

2.2. Darbų kaina ir darbų kiekiai pateikiami Rangovo pasiūlyme (šios sutarties priedas Nr.1), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.3. Apie numatomus projektinių sprendimų pakeitimus Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

2.4. Sutarties darbų kaina gali kisti dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

3. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

3.1. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (dešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ir perdavimo akto (aktas F-2 ir pažyma F-3) pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.2. Atsiradus nenumatytiems darbams, Užsakovas juos apmoka papildomai pagal iš anksto suderintą nenumatytų darbų sąmatą.

4. Darbų atlikimo terminai

4.1. Rangovas darbus pradeda vykdyti per 3 (trys) kalendorines dienas nuo statybos rangos sutarties, statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.2. Rangovas darbus užbaigia ir perduoda Užsakovui iki **gruodžio 15d.**

4.3. Jeigu atliekant darbus atsiranda būtinybė keisti terminus, tai atliekama raštišku šalių papildomu susitarimu numatant kompensuoti dėl to susidarančias papildomas išlaidas.

5. Užsakovas įsipareigoja

5.1. Organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą;

- 5.2. perduoti Rangovui sutartyje numatytiems darbams atlikti paruoštą darbų frontą abipusiai pasirašytu aktu;
- 5.3. pateikti visus reikalingus leidimus, darbams atlikti jeigu, tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;
- 5.4. pateikti projektine dokumentacija;
- 5.5. užtikrinti, kad Rangovas per visą sutarties laikotarpį galėtų nekliudomai ir nevaržomai patekti į sutartyje nurodyto objekto teritoriją bei į patį objektą;
- 5.6. per visą darbų laikotarpį užtikrinti nepertraukiamą galimybę nemokamai naudotis elektros energija ir vandeniu, būtinu darbams atlikti;
- 5.7. per visą darbų atlikimo laikotarpį užtikrinti darbų objekte esančių Rangovo įrengimų, medžiagų ir kitų įrankių tinkamas sandėliavimo ir apsaugos sąlygas;
- 5.8. Kiekvieną mėnesį priimti Rangovo atliktus statybos darbus ir pasirašyti atliktų darbų aktus per 5 (penkis) darbo dienas nuo akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų darbų aktus.

6. Rangovas įsipareigoja

- 6.1. atlikti darbus, laikydamasis firmos statybos taisyklių, nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus;
- 6.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui užbaigtus darbus;
- 6.3. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
- 6.4. Statybos darbams naudoti tik sertifikuotas statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techninių specifikacijų reikalavimus.
- 6.5. paskirti atsakingą statybos darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus darbus;
- 6.6. užtikrinti, kad darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai;
- 6.7. užbaigus visus darbus, juos perduoti Užsakovui pasirašant darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7. Sutarties garantijos

- 7.1. objekte atliekamiems darbams garantinis laikas (kurio pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos) – 5 metai.
- 7.2. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atliko remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį ar vėliau šalių nustatytu laiku arba už kitokius sutarties pažeidimus:

- 8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, moka Rangovui 0,02 % pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau nei 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.3. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
- 8.4. Rangovas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Užsakovui 0,02 % sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

9. Ginčų sprendimas:

- 9.1. Visi ginčai, kilę vykdant šią sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Visi ginčai ir ieškiniai teismui pareiškiama ir nagrinėjami pagal Rangovo buveinės adresą t.y. Trakų rajono apylinkės teisme.
- 9.2. Kiekviena šalis privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius, atsiradusius dėl jo kaltės.

10. Išlyga dėl nenugalimos jėgos (Force majeure)

 2

10.1. Sutarties šalis, negalinti įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo informuoti apie tai kitą šalį, nurodydama priežastis, dėl kurių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.

11. Kitos sutarties sąlygos:

11.1. Šios sutarties tekstas ir viskas kas susiję su šios sutarties vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija ir viešai neskelbiama. Nei viena iš sutarties šalių neturi teisės be kitos šalies raštiško sutikimo teikti informaciją, susijusią su šios sutarties vykdymu, tretiesiems asmenims, išskyrus kai informacija turi būti pateikta ar atskleista įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.

11.2. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Statybos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

12. Sutarties galiojimas:

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos išpildymo.

12.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui, ji gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.

13. Sutarties priedas: lokalinė sąmata.

14. Šalių rekvizitai:

Rangovas:

UAB "Altitudė"
Įmonės kodas 181253044,
PVM mokėtojo kodas LT812530415
Žaizdrių km., Trakų sen., Trakų raj.
A.s. LT46 4010 0427 0006 0514
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8-528) 55509, faksas (8-528) 55290
El.p. info@altitude.lt

Užsakovas:

Trakų istorijos muziejus
Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtojas
Kęstučio g.4, LT-21104 Trakai
A.s. LT70 4010 0427 0001 0030
AB DNB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8-528) 53945, faksas (8-528) 55288
El.p. info@trakaimuziejus.lt

Direktorius

Kęstutis Biekša

(Parašas)

A.V.




Direktorius

Virgilijus Poviliūnas

(Parašas)

A.V.



UAB“ALTITUDE“

Uždaroji akcinė bendrovė, Žaizdrių km., Trakų sen., Trakų sen., LT-21108, Tel. 8-528-55509
faksas 8-528-55290, el.paštas:info@altitude.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 181253044,
PVM mokėtojo kodas LT812530415

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g.4, Trakai LT - 21104
(Adresas)

**PASIŪLYMAS
DĖL TRAKŲ SALOS PILIES PIETVAKARIŲ BOKŠTO KONTRAFORSO
IR GYNYBINĖS SIENOS
REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2017-04-27 Nr. 17/04/27-3

(Data)

Trakai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB“Altitude“
Tiekėjo adresas	Žaizdrių km., Trakų sen., Trakų raj.LT-21108
Tiekėjo įmonės kodas	181253044
Tiekėjo PVM kodas	LT812530415
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Biekša
Telefono numeris	+370 528 55509
Fakso numeris	+370 528 55290
EL. pašto adresas	info@altitude.lt

Mes siūlome:

atlikti Trakų salos pilies pietvakarių bokšto kontraforso ir gynybinės sienos remonto darbus šiomis kainomis:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vieneto kaina EUR	Kaina EUR be PVM (4*5)
1	2	3	4	5	6
	Sienos sustiprinimas				
1.	Akmenų panešimas (nuo sugriuvusios sienos) 10 m atstumu	t	18.300	86,2055	1577,56
2.	Sienų paramstymų įrengimas	m ³	1.400	507,8992	711,06
3.	Medinių neinventorinių pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	100m ²	0.261	2919,7741	762,06

4.	Medinių neinventorinių pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)	100m ²	0.261	395,8458	103,32
5.	Esamos sienos stiprinimas (injektuojant)	m ²	21.200	196,3792	4163,24
6.	Esamos sienos pamūrijimas iš esamų akmenų	m ³	10.300	488,5983	5032,56
7.	Paramstymų ir klojinių įrengimas ir išardymas	m ² išklot.	22.200	66,48	1475,86
8.	Akmenų pakrovimas rankiniu būdu	m ³	19.700	16,4201	323,48
9.	Sienų mūrijimas iš esamų akmenų	m ³	19.700	488,6046	9625,51
10.	Keltuvo nuoma	kompl.	1.000	1392,2041	1392,20
11.	Autobokštelis	maš. val.	80.000	26,2409	2099,27
12.	Stogo dangos virš sienos nuvalymas (paviršiaus valymas)	100 m ²	0.160	556,5920	89,05
13.	Vertikalių paviršių izoliavimas, užtepant hidroizoliacinį mišinį (remontuojant cementinį paviršių)	m ²	16.000	49,5059	792,09
14.	Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	3.700	250,4065	926,50
15.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais -savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.700	30,4641	112,72
Angos užmūrijimas					
1.	Duobės (skylės) užtaisymas užbetonuojant	m ³	0.920	741,1668	681,87
2.	Grunto pakrovimas rankiniu būdu	m ³	4.600	16,4201	75,53
3.	Grunto pavežimas karučiais 20 m atstumu	t	8.280	33,6612	278,71
4.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m ³	0.046	1921,8191	88,40
5.	Grunto kasimas rankiniu būdu	m ³	1.200	30,7583	36,91
6.	Vejos mažų plotų atstatymas	100m ²	0.104	591,9324	61,56
7.	Medinių neinventorinių pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	100m ²	0.098	2919,7741	286,14
8.	Medinių neinventorinių pastolių išorės darbams išardymas (vertikali	100m ²	0.098	395,8458	38,79

	projekcija)				
9.	Esamos sienos stiprinimas (injektuojant)	m ²	19.500	196,3792	3829,39
10.	Paramstymų ir klojinių įrengimas ir išardymas	m ² išklot.	9.800	66,48	651,50
11.	Akmenų pakrovimas rankiniu būdu	m ³	13.100	41,0502	537,76
12.	Keltuvo nuoma	kompl.	1.000	465,6398	465,64
13.	Sienų mūrijimas iš akmenų (su akmenų kaina)	m ³	13.100	488,5983	6400,64
Laiptų remonto darbai					
1.	Medinių neinventorinių pastolių išorės darbams įrengimas (vertikali projekcija)	100m ²	2.590	2000,0542	5180,14
2.	Apsauginio stogelio įrengimas	m ²	14.500	53,9487	782,26
3.	Medinių neinventorinių pastolių išorės darbams išardymas (vertikali projekcija)	100m ²	2.590	395,8458	1025,24
4.	Esamų laiptų ir aikštelių išardymas	m ³	3.600	157,3037	566,29
5.	Medžiagų panešimas 10 m atstumu	t	6.100	36,9452	225,37
6.	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=8.000	t	6.100	299,5025	1826,97
7.	Medinių konstrukcijų (laiptų sijų, stovų, porankių, aptvėrimų) įrengimas	m ³	2.220	988,8562	2195,26
8.	Medinių laiptų pakopų įrengimas	vnt.	20.000	57,5146	1150,29
9.	Medinių konstrukcijų (aikštelių pakloto) įrengimas	m ³	0.880	937,4209	824,93
10.	Skylių gręžimas	100 vnt.	0.260	747,0744	194,24
11.	Ankerinių strypų montavimas	t	0.030	6741,2033	202,24
12.	Metallinių konstrukcijų nuvalymas	t	0.073	53,3653	3,90
13.	Metallinių konstrukcijų dažymas, gruntuojant	t	0.073	470,0309	34,31
14.	Medinių konstrukcijų antiseptikavimas (100 m ² antiseptikuoto paviršiaus)	100m ²	0.546	576,5792	314,81
15.	Medinių paviršių lauke dažymas vienu sluoksniu	100m ²	0.546	863,5924	471,52

	teptuku				
16.	Medinių paviršių lauke dažymas antru sluoksniu teptuku	100m ²	0.546	794,1624	433,61
17.	Statybinių šiukšlių panešimas 10 m atstumu	t	1.900	36,9452	70,20
18.	Nešant daugiau kaip 10 m atstumu, už papildomus 10 m prie normatyvo R23-73 pridėti k4=8.000	t	1.900	299,5025	569,05
19.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.900	30,4641	57,88
20.	Keltuvo panešimas, montavimas, transportavimas	t	1.900	340,4877	646,93
21.	Keltuvo nuoma	maš. val.	1.000	2495,3344	2495,33
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM					61890,09
PVM					12996,92
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM					74887,01

Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais: Šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyniasdešimt eurų 09 ct

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: Septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 01ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Įšią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12 996,92 EUR (Dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 92ct.)

Direktorius Kęstutis Biekša
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

