

15-75

SUTARTIS Nr. 68 V-17

2017 m. liepos 12 d.

1. **Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis** atstovaujama direktorius Artūro Liauzgino, toliau vadinama Užsakovu ir **UAB "Banduva"**, atstovaujama direktoriaus Tomo Kurlio, toliau vadinama Rangovu sudarėme šią sutartį.
2. **Sutarties objektas:**
 - 2.1 **Gaminių kiekis:** Rambyno g. 17, Telšiai, PVC gaminiai, gaminių montavimas, vidaus ir lauko palangės.
 - 2.2 **Profilis, spalva:** spalva Balta
 - 2.3 **Stiklinimas:** 4/16arg/4 sel ir 4KRIZET/16arg/4 sel.
 - 2.4 **Papildoma furnitūra:** Nėra.

3. **Sutarties objekto kaina:** paskaičiuota pagal Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje suderintus brėžinius. Darant pakeitimus po sutarties pasirašymo (keičiant gaminių matmenims, technologinius reikalavimus), jie turi būti įvertinti papildomu raštišku susitarimu.

1	PVC gaminiai	10,47	m ²
2	Gaminių montavimas	10,47	m ²
3	Vidaus palangės	8,00	m
4	Išorinės palangės	8,70	m
Suma			
PVM		21	%
Suma iš viso			1 216,00 €

(Suma žodžiais: Vienas tūkstantis du šimtai šešiolika eurų.).

4. Apmokėjimo sąlygos:

- 4.1. Avansinis apmokėjimas užsakant gaminius penkis šimtus eurų (500 €).
- 4.2. Likusią sumą Užsakovas sumoka Rangovui per 15 kalendorinių dienas nuo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, Užsakovas rangovui moka 0,02 proc. neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Skolų išieškojimo atveju išlaidas padengia Užsakovas.
- PVM mokesčio dydis sutarties pasirašymo metu sudaro 21%. Pasikeitus įstatymams, šis mokestis keičiamas be išankstinio įspėjimo vienašališkai.

5. Sutarties terminai:

- 5.1 Gamybos pradžia: Nuo avanso gavimo dienos.
- 5.2 Gaminių pagaminimo ir montavimo terminas: 5 savaitės.

6. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais bei normatyviniais aktais, laikiniaisiais statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

7. Užsakovas įsipareigoja:

- 7.1 Vykdyti jam pavestas pareigas ir nevėluojant finansuoti darbus.
- 7.2 Leisti objekte prisijungti prie elektros tinklo.
- 7.3 Užtikrinti laisvą ir patogų prieėjimą prie konstrukcijų montavimo vietos.
- 7.4 Pasirašyti atliktų darbų aktą per 3 darbo dienas po darbų atlikimo. Nepasirašius per šį terminą turi būti raštiškai argumentuota nepasirašymo priežastis. Negavus raštiško atsisakymo laikoma, kad Užsakovas pretenzijų neturi ir darbai yra baigti.

8. Šalys pareiškia, kad jokios sąlygos netrukdo šalims vykdyti ir įvykdyti šią sutartį.

8.1 Šalys įsipareigoja laiku informuoti viena kitą apie visus svarbius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos šiai sutarčiai vykdyti.

8.2 Iškilus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys sprendžia jį derybose. Jeigu šitaip ginčo nepavyksta išspręsti, iškilusius nesutarimus sprendžia teismas.

8.3 Šalys, vykdydamos šią sutartį, vadovaujasi Statybos rangos sutarties nuostatais, Prekių priėmimo taisyklėmis bei LR civiliniu kodeksu.

8.4 Bet kokie susitarimai, kurie keičia šios sutarties šalių įsipareigojimus, nėra galiojantys, jei jie nėra sudaryti raštiškai ir nepasirašyti abiejų šalių.

9. Gaminiai yra laikomi Rangovo nuosavybe iki pilno Užsakovo apmokėjimo už juos. Atsiradus bet kokiems sutartyje nenumatytiems pakitimams, visi iškilę klausimai bei kainų skirtumai derinami atskiru susitarimu.

10. Garantijos:

10.1 Metalinėms durims taikoma 2 metų garantija.

10.2 Garantija taikoma jeigu defektą sukėlė nekokybiškos žaliavos, gamybos technologijos arba (jei numatyta šioje sutartyje) montavimo darbų technologijos pažeidimai.

10.3 Garantijos pradžia yra atliktų darbų akto pasirašymo data arba, kai montavimo paslauga nėra įtraukta į šią sutartį, PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo data.

10.4 Garantiniam aptarnavimui atlikti būtina pateikti pirkimo sutartį, atliktų darbų pridavimo aktą bei dokumentus rodančius, kad už gaminius bei atliktus darbus yra atsiskaityta. Jei gaminiai parduodami be montavimo darbų paslaugos, garantinei priežiūrai atlikti reikia pateikti gaminių pirkimo sutartį bei dokumentus rodančius, kad už gaminius yra atsiskaityta.

10.5 Garantija netaikoma, jeigu nesilaikyta eksploatacijos taisyklių, gaminiai buvo mechaniškai paveikti kitų eksploatacijos taisyklėse nenumatytų išorės veiksnių, taip pat jeigu už gaminius ar paslaugas nėra pilnai atsiskaityta.

10.6 Apie defektus turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip 3 darbo dienos po gaminių sumontavimo arba, jei montavimo darbai sutartyje nenumatyti, iš karto priimant gaminius. Pastaruoju atveju apie smulkių komplektuojančių detalių trūkumą galima pranešti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną. Eksploatacijos metu pastebėjus defektus turi būti pranešta ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po defekto atsiradimo. Nesilaikant šių terminų garantiniai nusiskundimai nepriimami.

11. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną Rangovui ir Užsakovui. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutarties priedai **Nr.1** (1 lapas) yra neatskiriama šios sutarties dalis.

12. Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai :

Užsakovas:

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis
Plungės g. 29, Telšiai
Telefonas ir faksas: 8-444-60320
Įmonės kodas: 180102018
PVM kodas: LT801020113

Direktorius
A. Liauzginas



Rangovas:

UAB "Banduva"
Birutės g. Nr.10-27, Telšiai
Telefonas (faksas) 8-444-75458
Įmonės kodas 180773818
PVM kodas: LT807738113
DNB Telšių skyrius, banko kodas 40100
A/s LT644010042800010833

Direktorius
T. Kurlys

Direktoriaus pavaduotojas
gamybai
Virginijus Valuckis



Data: 2017-07-12

GAMYBINIS BRĖŽINYS
PRIEDAS NR.1
PRIE SUTARTIES Nr. 68 V-17

Objektas: Rambyno g. 17, Telšiai

Plastikinių konstrukcijų pasiūlymas Nr. 20170519-01

Profiliai: 5 kamerų 70mm Aluplast Ideal 4000 RL


Profilių spalva: balta

Furnitūra: Siegenia reguliuojami su mikroventiliacijos padėtimi

Apsaugos tipas: standartinis

Stiklo paketai: 2-jų stiklų 4/16ar/4selektyvinis (L-1, L-2)

Stiklo paketai: 2-jų stiklų 4 Krizet/16ar/4selektyvinis (L-3)



Rangovas
 UAB "Banduva"
 Direktoriaus pavaduotojas
 Virginijus Valuckis

Užsakovas
 SĮ Telšių butų ūkis
 Direktorius
 Artūras Liauzginas

