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[image: image2.png]numatyti) apraSomi atskiru susitarimu (kiekiai, bei kaina) ir galioja, tik abiem Salims patvirtinus.
Siuo papildomu susitarimu koreguojama Sios sutarties kaina, bei atlikimo terminai.

9. Sutarties objektui nustatomas 5 mety garantinis laikas. Garantiniu metu dél Rangovo kaltés
atsiradusius trikumus Rangovas 3alina savo léSomis.

10. Saliy atsakomybé uZ sutarties nevykdyma:

UZSAKOVAS:

Nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas objekto statybos
iSlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

RANGOVAS:

Nutraukes sutartj dél nepateisinamos priezasties atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

11. Sutartis galioja nuo jos pasira§ymo dienos.

12. Sutartis gali biiti pakeista ar papildyta tik esant rastiniam $aliy susitarimui.

13. Sutartis gali biiti nutraukta praneSus ne veéliau kaip pries 3 darbo dienas ir tarpusavyje pilnai
atsiskaiCius. ;

14. Salys neatsako jei dél fors mazoriniy jégy veikimo sutarties negalima vykdyti. Fors maZoriniy
jégy veikimas turi biiti patvirtintas Pramonés ir prekybos riimy iSduota pazyma. Jei fors mazoriniy
jegy veikimas tesiasi ilgiau kaip 60 kalendoriniy dieny, 3alys turi teis¢ nutraukti sutartj.

15. Visi gin&ai, kylantys tarp Saliy turi biti sprendziami deryby keliu, o Salims nesusitarus, gin¢ai
sprendziami remiantis §ia sutartimi ir LR jstatymu nustatyta tvarka.

16. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai.

17 Saliy juridiniai adresai ir rekvizitai:

Rangovas UzZsakovas

UAB ”Daromsta” V] Kauno Jono Pauliaus II gimnazija,
Kodas 302560901 jmonés kodas 302868589,

PVM mokétojo kodas 100005767319 Balty pr. 103 Kaunas

Pranciizy g. 62a-14 Kaunas, Lietuva - A/S LT594010051001758332

A.s. LT927300010124921402 AB DNB bankas, banko kodas 40100
AB Swedbank b/k

Banko kodas 73000
tel. +37068785587

Rangovas Uzsakovas
Direktorius Romas Malatqkas Direktoré Ramuté Latveliené
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V3] Kauno Jono Pauliaus II gimnazija jmones kodas 302868589 atstovaujama direktorés
Ramutés Latvelienés, toliau vadinamas UZzsakovu, ir UAB DAROMSTA*, jmonés kodas
302560901, atstovaujama direktoriaus” Romo Malatoko, toliau vadinamas Rangovu, sudaréme $ig
sutartj :

1. Sutarties objektas: Kauno Jono Pauliaus II gimnazija. Dury bloky montavimas.

2. Sutarties objekto kaina nustatoma pagal prieda-samaty ir yra du tikstandiai ¥edi Simtai
keturiolika eury 32 ct,- (2.614,32 €) su PVM..

3. UZSAKOVAS uz visg sutarties objekta moka pagal atlikty darby aktus ir saskaitg faktiirg.

4. RANGOVAS darbus pradeda 2017 m. rugpjiigio 21 d. ir baigia 2017 m. rugpjucio 31 d.

5. Vykdydamos 3ig sutartj, Salys vadovaujasi jstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos
rangos sutarties nuostatais ir Sios sutarties salygomis. Sutartyje numatyta kaina gali bati tikslinama
Salims susitarus jeigu bus atliekami nenumatyti ar papildomi darbai.

6. UZSAKOVAS jsipareigoja vykdyti jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

6.1 Apmokéti uz faktiskai atliktus darbus per 10 dieny po atlikty darby akto pasiraSymo.

6.2 Perduoti Rangovui gamybinius plotus, kuriuose atlickami darbai.

6.3 Jeigu Rangovas atsilicka nuo patvirtinto darby atlikimo grafiko, nukrypsta nuo patvirtinto
projekto arba nesilaiko statybos normy ir tasykliy, pareikalauti pasalinti trikumus, nemokeéti uz
prastai atlikta darba arba prireikus sustabdyti darbus ir nutraukti sutartj.

6.4 Esant galimybei suteikti Rangovui buitines patalpas ir patalpas medziagy sandéliavimui bei
jrankiams. :
6.5 Pateikti Rangovui techning dokumentacija (techninj projekta bei darbo bréZinius) su
atzymomis vykdymui ir biitinus statybos darby leidimus.

7. RANGOVAS jsipareigoja:

7.1 Laiku ir kokybiSkai atlikti sutartyje numatytus darbus, laikydamiesi esamy normy ir taisykliy;
7.2 Keisti patvirtintus projektinius spfendimus gavus uzsakovo rastiniai pakeitimg prie$ 5 dienas
iki numatomy darby pradzios.

7.3 Pasalinti defektus susijusius su netinkamu darby atlikimu.

7.4 Forminti statybos vykdymo dokumentacija, bei uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas.
7.5 Darbus numatytus defektiniame akte, projekte atlikti kokybisai (prisilaikant STR ir techniniy
salygy).

8. Statybos eigoje, ar kei&iant jau aptartus projektinius sprendimus, atsiradg papildomi ar

nenumatyti darbai (kuriy UZsakovas ir Rangovas pasiraSydami Sia sutartj objektyviai negaléjo




