

**PASIŪLYMAS
 DĖL ŠEPETOS KATILINĖS VŠK-4 REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2017-08-03 Nr.S-127

(data)

Kaunas
 (sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Remanas“
Tiekėjo adresas	Ateities pl. 23A, LT-52167 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dainius Šuščevičius
Telefono numeris	+
El. pašto adresas	remanas@remanas.lt

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome atlikti Darbus už šią kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina, EUR (be PVM)	PVM 21 proc.	Kaina, EUR (su PVM)
1.	Šepetos katilinės vandens šildymo katilo Nr.4, VŠK-31 „ŠILA“ remonto darbai	12 580,00	2 641,80	15 221,80

Pasiūlymo kaina 12 580,00 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt eurų), ir PVM 2 641,80 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras 80 ct), kaina iš viso yra 15 221,80 Eur (penkiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt vienas euras 80 ct).

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Darbų apimtis, EUR su PVM	Teisę dirbti įrodantys dokumentai

Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us) ir jeigu žinomi

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1	VEI atestato kopija Nr.T-1301	2	Ne

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Dainius Šuščevičius
 Direktorius

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-1301

UAB „REMANAS“, 304430148

Kaunas, Ateities pl. 23A

(nkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede)

Reg. data 2017 m. balandžio 6 d.

Galioja iki 2022 m. balandžio 4 d.

Inspekcijos viršininkas



A.V.


(parašas)

Jurgis Dumbrava

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2017 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. 9536
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)



Kopija tikra

Direktorius pavaduotoja
Birutė Grėbliūnienė

2017-08-03

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2017 m. balandžio 5 d. sprendimą Nr. 9556,

UAB „REMANAS“ T304430148

(ūkių subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Kaunas, Ateities pl. 23A

kuriame išduotas atestatas Nr. T-1301, suteikiama teisė verstis šiais šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais:

9. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN remonto darbai.
(nurodomi darbai, nustatytą Atestavimo taisyklių priede)

10. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN bandymo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm ir didesnio salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

21. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio remonto darbai.

22. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio bandymo darbai.

23. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 25,5 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

24. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

25. Šilumos įrenginių iki 25,5 MPa slėgio vandens cheminio paruošimo įrenginių bandymo, remonto darbai.

27. Šilumos įrenginių vidinių paviršių cheminio valymo darbai.

28. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai.

29. Turbinų iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.

30. Turbinų didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2022 m. balandžio 4 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Jurgis Dumbrava

(vardas, pavardė)