



AB „Klaipėdos vanduo“
Viešojo pirkimo komisijai

2017-07-31
Nr. 07/31-p1

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMONO

Pirkimas: „ANTRINIO SĖSDINTUVO NR. K-3 REMONTAS“

Sutinkame pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą iki 2017-09-15 imtinai.

Direktorius

Konstantin Stepanov