

TIEKĖJO SIŪLOMŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę apie siūlomus specialistus, kurioje pateikta informacija pagrindžia tiekėjo darbuotojų profesinės patirties atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

Eil. Nr.	Specialisto vardas pavardė	Numatytos pareigos įgyvendinant Sutartį	Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinė forma su tiekėju	Informacija apie kvalifikaciją (Kvalifikacija, kvalifikacijos pažymėjimą išdavusi institucija, išduoto (-ų) atestato (-ų) numeriai, kvalifikacijos suteikimo data)	Specialisto patirties aprašymas bent viename baigtame objekte (Nurodomi konkretūs vykdyti projektai, darbų įvykdymo terminai, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmė, projektų užsakovai ir jų kontaktinė informacija)
1.	Vaidas Valauskis – kvalifikacijos atitikimas pagal pirkimo dokumentų 3 priede nurodytos lentelės 2 punktą: Statybos darbų vadovas	Statybos darbų vadovas	MB Bioksa darbuotojas	Statybos sektoriaus vystymo agentūra / KA 40700 / 2022-02-18	Projektas: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ L1 UN.NR. 4400-5954-0913, L2 UN.NR. 4400-5954-0935, L3 UN.NR. 4400-5953-6077 IR L4 UN.NR. 4400-5953-6088 ADRESU JONAVOS R. SAV., KULVOS SEN., DAIGUČIŲ K. 1 REKONSTRAVIMO (APJUNGIANT Į VIENĄ KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES TURTINĮ VIENETĄ - NAFTOS PRODUKTAIS UŽTERŠTŲ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYKLĄ) PROJEKTAS Terminas: 2024-04 iki 2024-12 Trukmė: 2024-04 iki 2024-12 [Redacted]
2.	Vaidas Valauskis – kvalifikacijos atitikimas pagal pirkimo dokumentų 3 priede nurodytos lentelės 2 punktą:	Statybos darbų vadovas	MB Bioksa darbuotojas	Statybos sektoriaus vystymo agentūra / KA 40700 / 2022-02-18	GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ESANČIŲ UAB „GVT LT“ KLAIPĖDOS SKYRIUJE, PAPRASTASIS REMONTAS Terminas: 2024-07 iki 2025-09

	Statybos darbų vadovas				Trukmė: 2024-07 iki 2025-06 [Redacted]
3.	Viktoras Račys – kvalifikacijos atitikimas pagal pirkimo dokumentų 3 priede nurodytos lentelės 3 punktą: specialistas, turintis patirties paleidžiant-derinant	Technologas-paleidimui derinimui	Ketinimų protokolai		Projektas: AB „Klaipėdos nafta“ nuotekų biologinio valymo įrenginiai Terminas: 2003-12 iki 2006-09 Trukmė: 2003-12 iki 2006-09 Kontaktinės informacija: [Redacted]
4.	Viktoras Račys – kvalifikacijos atitikimas pagal pirkimo dokumentų 3 priede nurodytos lentelės 3 punktą: specialistas, turintis patirties paleidžiant-derinant	Technologas-paleidimui derinimui	Ketinimų protokolai		Projektas: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ L1 UN.NR. 4400-5954-0913, L2 UN.NR. 4400-5954-0935, L3 UN.NR. 4400-5953-6077 IR L4 UN.NR. 4400-5953-6088 ADRESU JONAVOS R. SAV., KULVOS SEN., DAIGUČIŲ K. 1 REKONSTRAVIMO (APJUNGIANT Į VIENĄ KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ PASKIRTIES TURTINĮ VIENETĄ - NAFTOS PRODUKTAIS UŽTERŠTŲ GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYKLĄ) PROJEKTAS Terminas: 2024-04 iki 2024-12 Trukmė: 2024-04 iki 2024-12 Kontaktinės informacija: [Redacted]
5.					

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)