

26	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	18,78
27	Lubų apšvietimas plastikinėmis dalylentėmis	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	18,78

Angų darbai

28	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai statos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	14,70
----	---	----------------	------	------	------	------	------	------	-------

Elektrotechniniai darbai

29	Dviejų-trijų gyalių tiesimas paruošiose kanaluose, sienose ir perdanguose	m	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	110,00
30	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviesutų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminačiais transformatoriais)	vnt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00
31	Įjungiklio montavimas, kai instaliacija paslepiama	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
32	Ventiliatorių montavimas, prijungiami prie jungiklių	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00

Santechniniai darbai

33	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
34	Vamzdžių, kurių D iki 25mm, prijungimas prie veikiančios vidinės šildymo ir vandentiekio sistemos	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
35	Vandentiekio vamzdžių iš plastikinių vamzdžių su fasoniškais dalimis tiesimas, tvirtinami prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	40,00
36	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių su fasoniškais dalimis montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyne)	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
37	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių su fasoniškais dalimis montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyne)	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
38	Pusvonių su vandens maišytuvais montavimas (akrio pusvonės)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
39	Vonių su vandens maišytuvais montavimas (plieno vonios)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
40	Prausituvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinami prie sienų	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
41	Unitazų montavimas (su prijungtiais nuplėvimo bakais)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
42	Turbinų šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l / esamo šildytuvo sumontavimas	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
43	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvai)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
44	Rankšluosčių neįgaliesiems montavimas, kai varžai skatinis 6 vnt	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
45	Butinių ventiliacijos gręžių montavimas (tvirtinamas saviriegiais)	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00

Iš viso bendra pasiūlymo vertė (Eurais): 17923,39

septyniolika atskaitančių dešimt šimtai dviešimt trys Eur 39 ct

Pasiūlymą parengė:

(Pareigos, Vardas, Pavardė)

Budžetinės įstaigos
Valakampių socialinių paslaugų
namų direktorė
Viktorija Grečėnienė

