


26	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	18,78
27	Lubų apvaisymas plastikinėmis dailylentėmis	m ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	18,78
Angių darbai												
28	Medinių durų blokių montavimas mūrinėse sienose, kai statos tradicinės (vidinių durų blokių plotas iki 2 m ²)	m ²	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	14,70
Elektroniniai darbai												
29	Dviejų-tryjų gyvuli laidų tiesimas paruošiose kanaluose, sienose ir perdanginiuose	m	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	110,00
30	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (su žeminautišiais transformatoriais)	vnt	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	18,00
31	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslepioti	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
32	Ventiliatorių montavimas, prijungiant prie jungiklių	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
Santechnikiniai darbai												
33	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
34	Vamzdžių, kurių D iki 25mm, prijungimas prie veikiančios vidinės šildymo ir vandentiekio sistemos	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
35	Vandentiekio vamzdžių iš plastikinių vamzdžių su fasoninėmis dalimis tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	40,00
36	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių su fasoninėmis dalimis montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdžio)	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
37	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių su fasoninėmis dalimis montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdžio)	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
38	Pusvonių su vandens maišytuvais montavimas (akrilo pusvonės)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
39	Vonių su vandens maišytuvais montavimas (pileno vonios)	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
40	Praustuvių su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
41	Uritazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
42	Tūrinų šildytuvų montavimas, kai šildytuvo talpa iki 200 l / esamo šildytuvo sumontavimas	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
43	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas (2-3 bangų džiovintuvas)	vnt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
44	Ranktinių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 6 vnt	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00
45	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savistiegiais)	vnt	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00

Iš viso bendra pasiūlymo vertė (Eurais): 17923,39
septyniolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 39 ct

Pastilymą parėngė:

UAB

(Pareigos, Vardas, Pavardė)



Direktorius
Emilis Burinskas