b

Sariy vandens gerinimo jrenginiy statyba
Rangos Sutartis Nr. <
Sia sutartimi, sudaryta 2017 mety spalio ménesio Fes#e  diena tarp:
UAB ,,PABRADES KOMUNALINIS UKIS¥, juridinio asmens 178602952, adresas: Pasto g. 6A, Pabrad¢

LT-18175, Svenéioniy r. sav., Lietuva (toliau sutartyje vadinamas ,Perkanéiaja organizacija“ bei
,,UZsakovu),

ir

UAB ,,EIGESA®, juridinio asmens kodas 125759732, kurios registruota buvein¢ Paneriy g. 38A, LT-03202,
Vilnius, atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, veikian¢io pagal jstatus, (toliau sutartyje vadinamas

»Rangovu®), atstovaujantis kitg sutarties Salj,

atsizvelgdamos | tai, kad UzZsakovas priima Rangovo 2017 m. sausio 11 dienos pasitilymg pilnai atlikti
projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros rekonstravimas ir plétra Svenéioniy
rajone”, finansuojamo pagal 2014 — 2020 m. Europos Sajungos struktiiriniy fondy investicijy veiksmy
programa Sutarties ,,Sariy vandens gerinimo jrenginiy statyba® Darbus bei iStaisyti bet kokius jy defektus,
susitaria:
1. Sioje Sutartyje Zodziai ir iSsireiskimai (frazés) turi tokias palias reikSmes, kokios jiems suteiktos
Konkreiose ir Bendrosiose sutarties salygose.
2. Turi bati laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i$vardinti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir yra suprantami ir
aikintini kaip jos sudedamosios dalys:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumenty paai$kinimai,
(c) Pasitilymo rastas su Pasitilymo priedu,
(d) Konkrecios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties salygos,
(f) Uzsakovo reikalavimai,
(g) Ikainuoti darby kainy Ziniaraséiai (i$ Rangovo Pasitlymo),
(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
(i)  Rangovo techninis pasiiilymas su Programa,
(j) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmé 15 ménesiy: darby baigimo laikas - 12 ménesiy nuo darby pradZios. Dél nenumatyty
aplinkybiy, darby baigimo laikas gali biiti pratestas 1 karta 3 ménesiams.
4. Uzsakovas [sipareigoja sumokéti Sutarties kaing Rangovui, atsizvelgdamas | Darby vykdymga bei jy
baigima ir bet kuriy defekty i$taisyma per tg laikg ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje.
5. Priimta sutarties suma sudaro:
29900 Eur, 00 ct (dvide$imt devyni tiikstan¢iai devyni Simtai eury, 00 ct)
PVM:
6279 Eur, 00 ct (3esi tiikstanéiai du Simtai septyniasde§imt devyni eurai, 00 ct)
Priimta sutarties suma su PVM:
36179 Eur, 00 ct (trisdeSimt $esi tiikstandiai Simtas septyniasdeSimt devyni eurai, 00 ct)
6. Prideétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais
teisés aktais.

7. Uzsakovas mokéjimus darys eurais.




8. Sutartis jsigalioja, kai projektui ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
rekonstravimas ir plétra Svenéioniy rajone* paskiriamas finansavimas ir, kai Rangovas pateikia sutarties
atlikimo garantijg. Nejvykus bent vienai i§ $iame punkte nurodyty aplinkybiy — Sutartis nejsigalioja.

9. §i sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 egz., kuriy kiekvienas, pasiraSytas visy sutarties Saliy, laikomas
originalu ir turi vienoda teising galia. Po viena $iame punkte apibudintg Sutarties egzemplioriy jteikiama
kiekvienai Saliai.

Tai patvirtindamos Salys sudaré Sig Sutart] jos pradZioje nurodytais metais ir diena.
UZSAKOVAS/ PERKANCIOJI ORGANIZACIUA RANGOVAS

PasiraSyta ir patvirtinta Pasira8yta ir patvirtinta

UAB ,,PABRADES KOMUNALINIS UKIS* UAB ,,EIGESA“

Direktorius Direktorius

Andrejus Junda Eimantas Baravykas

Pilnai tinkamai jgaliotas pasira$yti UAB Pilnai tinkamai jgaliotas pasirasyti UAB
~PABRADES INIS UKIS* vardu ~EIGESA® vardu_~




EIGESA

BTATYBA VANDENYALA
PASIULYMO RASTAS

Pirkimo pavadinimas: SARIU VANDENS GERINIMO IRENGINIY STATYBA

Projekto pavadinimas: ,GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKUY JVARKYMO
INFRASTRUKTUROS REKONSTRAVIMAS IR PLETRA SVENCIONIU

RAJONE*“
1. PATEIKE
Konkurso dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / .
AP , Paneriy g. 38 A, LT-
»
Jungtinés veiklos UAB ,,Eigesa 03202 Vilaius

pagrindinis partneris

Partneris 1*

* Turi biiti tiek eiludiy, kiek yra jungtinés veiklos partneriy. Subrangovai nelaikomi partneriais,

Pavadinimas Adresas Darby dalis (%)
UAB Eiiskiy pl. 26, LT-
Kk ]
Subrangovas | “ARTVA” 02184, Vilnius 6

** Turi biti tiek eiludiy, kiek yra subrangovy.

2. ASMUO ATSAKINGAS UZ PASIULYMA

Vardas, pavardé Eimantas Baravykas
- Adresas ' Paneriy g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Telefonas =~ - 8521613 33
| Faksas - : 852162085
EL pastas komercija@eigesa.lt,

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
Atsiliepdami j jiisy skelbima apie pirkima, mes, Zemiau pasirafiusieji, $iuo pareiSkiame, kad:

1 Mes iSanalizavome ir visikai sutinkame su pirkimo dokumenty turiniu ir be jokiy iSlygy ar apribojimy |
sutinkame su visomis jy nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi konkurso ir femiay nurodytomis salygomis bei terminais, be jokiy i8lygy ar apribojimuy,
mes sitilome atlikti ,,Sariy vandens gerinimo frenginiy statybos darbus® bei istaisyti defektus.

3 Misy pasiiilymo kaina be PVM yra: 29 900 Eur, 00 ct (dvideSimt devyni tiikstandiai devyni $imtai
' eury, 00 ct).
PVM yra: 6 279 Eur, 00 ct ( $ei tikstandiai du $imtai septyniasdeSimt devyni eurai, 00 ct),
Misy pasiiilymo kaina su PVM yra 36 179 Eur, 00 ct (trisdeSimt 3eSi tiikstandiai vienas ¥imtas
septyniasdesimt devyni eurai, 00 ct).

4  Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus
bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.,

5 Keidiantis pridétinés vertés mokesdiui, sutarties kaina bus perskai¢iuojami vadovaujantis Konkresiyjy
sutarties salygy 13.8 punkto nuostatais.

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva, Tel.: +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Imonés kodas 125759732, PVM kodas LT257597314
A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank

i°




EIGESA

s’éTA‘é”tﬁA YANDENVALA

Pasitilymas galioja 90 dieny nuo paskutinés pasiiilymy pateikimo termino dienos imtinai, Pasitilymo
galiojimo uztikrinimui pateikiame <nurodvti ustikrinimo biidy, dydj, dokumentus i garantq ar

laiduotojg>.

7 Jeigu miisy pasitlymas bus nustatytas laiméjusiu ir blsime pakviesti sudaryti sutartj, mes pateiksime
Atlikimo uZtikrinimg, sudarantj 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrediyjy sutarties

salygy 4.2 punktas.

8  Mes teikiame §j pasiiilyma savo teisémis [ir kaip jungtinés veiklos partnetiai, vadovaujami <pagrindinio
Jungtinés veiklos parinerio pavadinimas > | $iam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateike jokio

kito pasitilymo $iam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

9 Néra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti konkurse ar pasira$yti Sutart].

10 Mums Zinoma, kad jeigu Perkandioji organizacija nustatyty, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba

pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis j teismg ir i3ieskoti padarytus nuostolius.

11 PabréZiame, jog mums yra Zinoma, kad Perkan&ioji organizacija, vadgvaudamasi VieSujy pirkimy

istatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teise nute4
atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima pfimatyti. Pasinaudodamas
nebus murms jokiu biidu atsakinga. ,

Direktorius Eimantas Baravykas

(igalioto asmens pareigos) (vardas, pavardé)

PRIE PASIULYMO PRIDE]Z)@,M[ PRIEDAL }’

[Sunumeruoty priedy su pavadirimais sqrasas]

Eil.Nr. Prie pasililymo pridedamy dolcumen Dokumento puslapiy
skaidius

Pasiiilymo priedas

Tiekéjo deklaracija

Bpléstinis iSrafas

RC paZyma

Objekty saradas ir atsiliepimai (konfidencialu)

Specialistai (konfidencialu)

I I EN (SN

Kvalifikacijos atetstatas

Darby grafikas (konfidencialu)

Mokéjimy grafikas (konfidencialu)

Ziniarastis

P | A\D | OO
—_leste s

Subrangos dokumentai (UAB “ARTVA”) (konfidencialu)

UAB “Eigesa”, Paneriy 38A, LT-03202 Vilnius, Lietuva, Tel.; +370 (5) 2161333, faks.: +370 (5) 2162085
Imonés kodas 125759732, PVM kodas L. T257597314
A.s. LT217300010070477550 AB Swedbank

Kti pirkimo procedtras, jeigu
eise, Perkancioji organizacija




1.1 PASIULYMO PRIEDAS

Bendryjy -arba

Pavadinimas konkr.e “Igu Duomenys
sutarties salygy
punktai
UAB , ,Pabradés komunalinis ﬁkis‘v‘
Padto g. 6, Pabrade LT-18175 Sven&ioniy r. sav.
Ulsakovas 1122 Imonés kodas: 178602952
tel./ fax. (8 387) 53 483.
UAB ,,Pabradés komunalinis L’kais“
— .. Pasto g. 6, Pabradé LT-18175 Svenéioniy r, sav.
Perkancioji organizacija 1.1.2.11 [monés kodas: 178602952
tel./ fax. (8 387) 53 483.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos
e e, projekty valdymo agentira
Igyvendinancioji institucija | 1.1.2.12 Labdariy g. 3, LT-01120 Vilnius,
tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
UAB* Eigesa“,
Rangovas 1123 Paneriy 38 A, LT-03202, Vilnius
Tel.8 5216 13 33/ faks.216 20 85
Mindaugas Bigkaitis
Paneriy 38 A, LT-03202, Vilnius
Rangovo atstovas 1125043 Tel.8 5216 13 33/ faks.216 20 85
el. PaStas : mindaugas@eigesa.lt
| Techninis priZitirétojas bus parinktas vieyjy pirkimy
badu. Iki tol Projekto vykdytojas privalo skirti statybos
InZinierius 1.1.2.4 techninés prieZiiiros vadova, kuris kartu atliks ir
InZinieriaus pareigas i§ savo jmonés arba i§ projekto
partaerio
InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
Darbo pradzia 1.1.3.21ir 8.1 dienos turi informuoti Rangova ir UZsakovg apie
numatomg Darbo pradZios data.
Baigimo laikas 1.1.3.3ir8.2 12 ménesiy nuo darbo pradZios datos
Darbo baigimo data 113,54 10.1 (Ijtz;memaus i8duotoje Perémimo paZymoje nurodyta
Statybos uZbaigimo akto Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus ~Statybos
2y 1.1.3.10 N -
pasiraSymo data uzbaigimo akto pasira§ymo data.
Px:anesmlow apie  defektus 1.13.7 Netaikoma
laiko pradzios data
Pr:anesnmo apie defektus 1137 Netaikoma
Iaikas
Adtikimo patymos Bdavimo |\ 1 364119 | Netaikoma
I s . Faksimile arba el. pa$tu (pasiradytas ir nuskanuotas
nformacijos perdavimo . ‘e N s et
. . 1.3 dokumentas) ir patvirtinimas pastu arba jteikiant
priemonés . L
tiesiogiai ar per kurjerj
Taikoma teigé 14 Lietuvos Respublikos teisé
Pagrindiné kalba 1.4 Lietuviy kalba
Bendravimo kalba 14 Lietuviy
Teisé naudotis statybviete 2.1 Programoje nurodytu terminu (terminais)

“y




Ne véliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasira$ymo
dienos ir ne véliau negu iki kreipimosi dél i§ankstinio

Atlikimo uitikrinimo | , o fleg! .
ateikimo data 4.2, mokejimo pateikimo UZsakovui
p ‘ Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas
nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo.
Atlikimo witikrinimo suma | 4.2 10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo whtikrinimo » lie;‘bgols)e;gg?mtsrmmas ir 84 dienos po Perémimo
galiojimo laikas ' pazy
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos
Tprastinés darbo valandos 6.5 Respubhkos darbo. kodeksu. Nacionalinés bei §venéiy
_ dienos — nedarbo dienos.

N Per 28 dieny po pranesimo apie darbo pradia gavimo.
Patll.(s!mtos . Programos 8.3 Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose
pateikimo laikas \ - ) . ;

ir pasililyme nustatytus reikalavimus.
Baigimo laiko pratesimas 8.4 Baigimo lajkas gali biiti pratestas 1 kartg 3 ménesiams.
Uz kiekvieng uzdelsta kalendorine dieng skai¢iuojama
Kompensacija dél Darby . 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be
wa . 8.7ir 14.15
uZdelsimo PVM
Sutarta didZiausia
kompensacijos suma dél | 8.7 10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
darby uzdelsimo
. . . Sutarties kainos pokytio apskaidiavimas pateikiamas
Patal’sym:u dél  kainos 13.8 Konkrediy sutarties salygy 13.8 punkte
pakeitimo
Iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PYM)
Kankstinis mokeéjimas 14.2 P{a.somg iSankstinio mokej.lrn.o dydZio bitinumas gali
biiti praSoma Rangovo pagristi.
Isankstinio mokéjimo : .
| gratinimo pradia | 14.2(a) Pirmas tarpinis mokéjimas
ISankstinio mokéjimo 0 . y
| graZinimo norma 14.2(b) 25% tarpinio mokéjimo paZymos sumos
Sulaikymo procentas 14.3 Netaikoma
Sulaikomy pinigy riba 14.3 Netaikoma
Mazn_zf_usm 5 tarpinio 14.6 Neribojama
mokéjimo paZymos suma
Mokéjimo valiuta 14.15 Buras
Gm.cq nagrinéjimo komisijos 202 Vienas asmuo
nariy skaidius
Ginco nagrinéjimo komisijos . . - . .
narius  skirs (jei nebus | 20.3 Z:t:ng(; tiaré);;?:;mssglslﬁagmu, 0 nesusitarus — Lietuvos
susitarta) Y nl 4 saung
Gin¢ai sprendZiami deryby bidu. Jeigu 3alims
ArbitraZo taisyklés 20.6 nepavyksta susitarti - LR teisés akty nustatyta teismine

ginéy nagrinéjimo tvarka.

Direktorius

(igalioto asmens pareigos)

Eimantas Baravykas

(para%as)

(vardas, pavardé)




Konkredios sglygos apima anksgiau paminéty Bendryjy salygy pataisymus ir papildymus.
Sutarties salygos, pateiktos pasiiilymo priede, turi biiti galiojan€ios kaip $iy sutarties salygy dalis.

Konkretiosios sutarties salygos

Konkrediy sutarties sglygy numeracija atitinka Bendryjy salygy numeracijg.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Savokos

1.1.1 Sutartis

1.1.1.6 Ziniara§tiai
Pakeisti 1.1.1.6 papunkty ir ji isdéstyti taip: :
»Ziniara§diai“ — Ussakovo paruo§ti Darby kainy Ziniara$iai, uZpildyti Rangovo
sitlomomis Darby kainomis ir pateikti kartu su Pasiiilymo radtu, kurie yra Sutarties
dalis. Ziniara3¢iy elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta
Uisakovo naudojantis Statybos sutar&iy jgyvendinimo prieZiiiros programa (SSIP) ir
pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darby pirkimg su pirkimo
dokumentais. Rangovas, pasirades sutartj, privalo pateikti UZsakovui uZpildyty
Ziniara§¢iy elektronine versija Microsoft Office Excel formatu.

1.1.1.9 Pasitilymo priedai
Pakeisti papunkéio 1.1.1.9 pavadinimy j wPasidlymo priedas” ir i¥désyti ji taip:
»Pasialymo priedas® — pavadintas ,Pasiilymo priedu® ir uZpildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasifilymo rasto ir sudaro jo dalj.

1.1.2 §alys ir asmenys

1.1.2.4 InZinierius
Pakeisti papunksj 1.1.2.4 ir ji iSdéstyti taip:
»InZinierius“ — juridinis asmuo, UZsakovo paskirtas biti InZinieriumi, siekiant
igyvendinti Sutartj, ir tuo vardu jvardytas Pasitilymo priede arba kitas U¥sakovo
kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurj prane§ama Rangovui pagal 3.4
punkta [InZinieriaus pakeitimas]. InFinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos
techninio priZifirétojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 »otatybos technine
prieZitira® reikalavimus.

1.1.2.11 Perkantioji organizacija
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkdiu “Perkandioji organizacija”:
PerkanGioji organizacija nurodyta Pasiiilymo priede.

1.1.2.12 Igyvendinandioji institucija
Papildyti nawju 1.1.2.12 papunkéin “Igyvendinandioji institucija”:
Igyvendinan€ioji institucija nurodyta Pasifilymo priede.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jy uZbaigimas

1.1.3.1 PradzZios data

Pakeisti 1.1.3.1 punktq ir ji iSdéstyti taip:

wPradzios data® yra pirkimo pradios data:




1.1.3.7 Pranesimo apie defektus laikas
Papildyti 1.1.3.7 papunktj;
Pasitilymo priede nurodytas pranefimo apie defektus laikas nepakeiéia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos statyme
(36 straipsnio 1 dalis).
Garantinis terminas — laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatyta paskirt].
Irangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
i§duodamuose dokumentuose.

1.1.3.10 Statybos uZbaigimo aktas
Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkéiu ,,Statybos uzbaigimo dokumentas*:
mStatybos uzbaigimo dokumentas® — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka sura§omas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius.

1.14 Pinigai ir mokéjimai

1.14.1 Priimta sutarties suma
Pakeisti 1.1.4.1 punktq ir jj iSdéstyti taip:
»Priimta Sutarties suma® — Rangos sutartyje nurodyta suma, uZ kurig Rangovas
isipareigoja atlikti visus Darbus bei i§taisyti visus defektus.

1.1.6 Kitos savokos

1.1.6.1 Rangovo dokumentai
Papildyti 1.1.6.1 papunktj »
Si savoka taip pat apima Statinio kadastriniy matavimy bylg - Statinio kadastro
duomeny nustatymo metu pagal [statymy reikalavimus parengty plany, uZpildyty
kadastro formy ir kity dokumenty apie nekilnojamajj turta, sukomplektuota rinkinj.

1.1.6.7 Statybvieté
Papildyti 1.1.6.7 papunktj:
Tai statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant | vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos
sklypo ribomis).
SSIp

1.1.6.10

Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkéiu ,,SSIP;

»SSIP  (Statybos sutardiy jvykdymo prieZiira)* - tai Jgyvendinan&iosios
institucijos sukurta informaciniy technologijy pagrindu veikianti programa, skirta
Igyvendinan&iojoje institucijoje administruojamy projekty statybos sutardiy
ivykdymo prieZitirai atlikti (detalesné informacija www.apva.lt).




1.1.6.11 Bauda
Papildyti nauju 1.1.6.11 papunkéiu ,Bauda“:
»Bauda® — tai Konkreti pinigy suma, kurig Rangovas turi sumokeéti UZsakovui, jei
nejvykdo savo prievoliy per sutartyje nustatyts terming. Taikoma 8.13 punkte
nustatyta tvarka.
1.5 punktas Dokumenty pirmumas
Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrg sakinj:
Tuo tikslu $ioje sutartyje galioja toks dokumenty svarbos eilikumas:
(a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumenty paaikinimai,
(c) Pasitlymo ratas su Pasitilymo priedu,
(d) Konkregios sutarties salygos,
(e) Bendrosios sutarties salygos,
(f) Uzsakovo reikalavimai,
(g) Ikainuoti darby kainy Ziniara$&iai (i§ Rangovo Pasiiitymo),
(h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
(1) Rangovo techninis pasitilymas su Programa,
() Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas Rangos sutartis
Pakeisti 1.6 punktq ,, Rangos sutartis“ ir ji iSdéstyti taip:
Rangos sutartis turi biti grindZiama forma, kuri pridéta prie pirkimo dokumenty.
Sudarant Rangos sutartj, jstatymo numatomas registracijos ir kitas mokeséiy islaidas
(jeigu yra) padengia UZsakovas.
1.10 punktas UZsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais
Pakeisti 1.10 punkto paskuting pastraipq ir jg iSdéstyti taip:
UZsakovas, Perkanioji organizacija ir Igyvendinan&ioji institucija turi teise laisvai
naudotis Rangovo sukurtais dokumentais $io projekto jgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas Konfidenciali informacija
Papildyti 1.12 punktq pastraipa:
Rangovas privalo atskleisti visg turima konfidencialia bei kitokia informacija, kurios
Uzsakovui, InZinieriui, PerkanSiajai organizacijai, [gyvendinandiajai Institucijai,
teisésaugos ar Projekto jgyvendinimo kontrole vykdandioms institucijoms gali
pagristai jos reikéti, kad patikrinty, kaip Rangovas laikosi Sutarties.
Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad baty laikomasi
Lietuvos Respublikos [statymy, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines
paslaptis bei duomeny apsaugg.
1.13 punktas Istatymy laikymasis

Pakeisti 1,13 punkto pirmq pastraipq:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje
galiojanéiy jstatymny. Jeigu Konkregiose salygose nenumatyta kitaip:




1.14 punktas

Solidarioji atsakomybé

Papildyti 1.14 punkty tretia pastraipa:

c) jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystes) pagrindu, jungtinés veiklos
sutartimi nustatyty partneriy keitimas be igankstinio rasti¥ko Uzsakovo sutikimo yra
laikomas sutarties paZeidimu. Pagrindinis Jjungtinés veiklos partneris gali biiti
keidiamas tiktai kitu jungtinés veiklos sutartyje ivardytu jungtinés veiklos partneriu,
kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinés veiklos partneriui
i8keltus kvalifikacinius reikalavimus.

1.15 punktas

Perkandiosios organizacijos funkcijos

Papildyti 1.15 punktu ,,Perkancioji organizacijos funkcijos“
Perkan¢ioji organizacija vykdo LR Viedyjy pirkimy jstatyme jai nustatytas funkcijas.

1.16 punktas

Igyvendinandiosios institucijos funkeijos

Papildyti 1,16 punkiu ,, [gyvendinan&iosios institucijos funkcijos“

Igyvendinan€iosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos
projekty valdymo agentiira.

2 straipsnis. UZsakovas

2.2 punktas

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Isdéstyti punkto 2.2 pirmq pastraipg taip:

Statyba leidZiantj dokumenty gauna UZsakovas ir perduoda ji Rangovui ne véliau, nei
Salys pasiraSo Statybvietés perdavimo-pri¢mimo akta. UZsakovas privalo (kai turi
tokias galimybes), Rangovo prasomas, suteikti jmanoma pagalba:

Papildyti punktq 2.2 sakiniu:

Rangovas savo l¢Somis privalo gauti visus reikalingus leidimus i3 atitinkamy valstybes
ir/ar savivaldybés jstaigy. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy
uZdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ry§io priemonéms,
leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir k.

2.6 punktas

UZsakovo teis¢ kontroliuoti ir prizinréti statybos darbus

' naudojimg. [gyvendindamas $ig teisg Usakovas neturi teisés kistis i Rangovo tiking

Papildyti nauju punitu 2.6 , Ussakovo teisé kontrolinoti ir priziaréti statybos darbus®

UzZsakovas turi teise kontroliuoti ir prizidreti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Programos
laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, Uzsakovo perduodamy medziagy

komercine veikla,

UZsakovas, nustates nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby
kokybe, ar kitus trikumus, privalo apie tai nedelsdamas pranesti Rangovui ir InZinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus U¥sakovo nurodymus, jeigu Sie
nurodymai yra pateikiami Infinieriui pritarus ir neprieStarauja Sutarties salygoms ir
normatyviniams statybos dokumentams bei néra kigimasis i Rangovo iiking komercing
veikla,

3 straipsnis. InZinierius

3.1 punktas

InZinieriaus pareigos ir teisés




Pakeisti 3.1 punkto pirmg pastraipq ir jg iSdéstyti taip:

UZsakovas turi paskirti fizinj arba juridinj asmenj - InZinieriy, kuris privalo atlikti
pareigas, numatytas pagal Sutartj. InZinieriaus personala turi sudaryti tinkamos
kvalifikacijos specialistai, tarp jy statinio statybos techninés prieZifiros vadovas ir
statinio statybos specialiyjy darby vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus,
atitinkancius  sutartyje numatyto statinio poblidj bei kiti profesionalai, kurie yra
kompetentingi eiti tas pareigas.

UZsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
prieZiiira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos prieZilira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat §ioje Sutartyje.

InZinierius turi gauti atskirg radtiSka UZsakovo patvirtinima;
(a) Rangovui keidiant Sutartyje numatytus ar sitilant kitus Subrangovus

(b) prie§ imantis veiksmy, kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratesti baigimo laika ar
Zymiai jtakoti darby vykdyma

(c) prie§ Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punkta atlikti Pakeitimus
(d) patvirtinant Rangovo pateikty arba pataisyta 8.3 punkte jvardyts Programy.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai
Papildyti nawju punktu 3.6 ,,Vadybiniai susivinkimai“:
InZinierius, UZsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties 3alis
dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikiteléje. Siy susirinkimy tikslas
aptarti Programos vykdyma, apZzvelgti pasirengima basimam darbui, spresti kitus
sutarties vykdymo klausimus.
InZinierius turi protokoluoti §iuos susirinkimus ir protokolo kopijas i$siuntinéti visiems
dalyviams ir U¥sakovui.
4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolés
Papildyti 4.1 punkto pirmq pastraipq sakiniu:
Rangovas privalo parengti Nuolatiniy darby projekta pagal STR 1.05.06 :2010
»otatinio projektavimas® .
Papildyti 4.1 punkto trediq pastraipg sakiniu:
Darbai ar jy dalis neturi biti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punkta
[Darby ir Grupiy perémimas], kol InZinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo
ir priezidiros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, biitini UZsakovui,
kad galima biity pradéti statybos uZbaigimo procediiras pagal STR 1.11.01:2010
»atatybos uzbaigimas®,
Papild%ti 4.1. punkto ketvirty pastraipq sakinivu:
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 ,Statybos darbai“
nustatyta tvarka.
4.2 punktas Atlikimo uZtikrinimas

Panaikinti 4.2 punkto antrg paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

Atlikimo utikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo uZtikrinimas turi bati
pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo forma.

Ne veéliau kaip per 14 dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos ir ne véliau negu iki




kreipimosi dél iSankstinio mokéjimo pateikimo Uzsakovui, Rangovas turi pristatyti
UZzsakovui originaly atlikimo uZtikrinimg bei jo kopijg pasiysti InZinieriui. Atlikimo
uztikrinimas turi buti i$duotas Lietuvos Respublikoje jsikiirusios arba Usienyje
isikiirusios juridinés jstaigos, prie¥ tai gavus iSankstinj U¥sakovo pritarimg dél
UlZsienio Salyje atlikimo uZtikrinima i¥duodanéio juridinio asmens pasirinkimo.
Atlikimo uZtikrinimas turi biiti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateikty forma
ir i§duotas UZsakovo vardu.

UZsakovas turi teisg atmesti Atlikimo uZtikrinima, gaves informacija, kad Sutarties
atlikimg uZtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy
kitiems fikio subjektams arba netinkamai juos vykdé.

Panaikinti 4.2 punkto treciq paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

Rangovas turi uztikrinti, kad Atlikimo uZtikrinimas biity galiojantis ir jvykdomas 84
dienos po to, kai Rangovas vykdys ir uZbaigs Darbus ir bus i¥duota Perémimo
pazyma. Sios 84 dienos skirtos U¥sakovo biitiniems veiksmams, susijusiems su
Statybos uZbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos uZbaigimo
akto pasira§ymo veiksmams jvardytiems STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimams*
(28 dienos), kuriuos atlicka Valstybés institucijos.

Jeign Atlikimo uZtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prie§
galiojimo pabaigg dél Rangovo kaltés dar negautas Statybos uZbaigimo aktas, tai jis
privalo pratesti Atlikimo uZtikrinimo galiojimo laika tol, kol Darbai bus visigkai
baigti ir suraSytas Statybos uzbaigimo aktas.

Panaikinti 4.2 punkto SeStg paragrafy ir vietoje jo jrasyti:

UtZsakovas turi grazinti Rangovui atlikimo uZtikrinimo dokuinentq per 21 diena po
Statybos uzbaigimo akto suraymo.

4.3 punitas

Rangovo atstovas

Papildyti 4.3 punkto antrq pastraipq:

Rangovas, net ir tuo atvejy jeign Rangovo atstovas jau yra jvardintas sutartyje, iki
Darbo pradZios pateikia InZinieriui i§samius duomenis apie Rangovo atstovo asmenj

ir jo kvalifikacija.
Papildyti 4.3 punkto septintq pastraipq:

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo jgalioti asmenys laisvai nekalba letuviskai,
Rangovas privalo savo saskaita uZtikrinti tinkama vertima viso jo darbo laiko metu.

4.4 punktas

Subrangovai

Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje ,,ir medZiagy bei jrangos gamintojy*
ir pridéti:

1. Subrangovy keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovy
keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnés)
darby dalies, negu buvo jvardyta Rangovo pasiiilyme, perdavimas kitam
sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kurinos Rangovas
savo pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus Uzsakovo ir
InZinieriaus sutikima,

2. Rangovas turi teisg sitilyti pakeitimus, numatytus 4.4 p. 1 dalyje tik esant bent
vienai i§ §iy priezasiy:
2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty

pirkimo  sglygose, jskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas,
bankrutaves ar jam iskelta bankroto byla;
2.2.Subrangovas praranda kompetencija, isteklius, techninj ir finansinj

pajéguma bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darby;




2.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, bitina padidinti darby sparta dél
darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy/nenumatyty
aplinkybiy;

2.4. kai atsiranda biitinybé atlikti nenumatytus papildomus darbus;

3. Kartu su praSymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangovg ar jam priskiriamy
darby dalj Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus kurie jrodo, kad
sililomas Subrangovas atitinka §iuos reikalavimus:

3.1. Subrangovas privalo biiti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis
LR Statybos jstatymo nustatyta tvarka iSduota kvalifikacijos atestata,
suteikiantj teise vykdyti Darby dalj, kuriai Subrangovas numatomas

samdyti,
3.2.Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais buvo remtasi viefojo
pirkimo metu jrodant atitikimg kvalifikaciniams reikalavimams, naujas
subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams
~ reikalavimams.
4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms prieZastims VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti Jjiems priskirty darby
dalj, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas.

5. Keidiami/jsitraukiami nawji subrangovai negali atlikti ty pagrindiniy darby,
kuriuos pirkimo dokumentuose nustaté perkanéioji organizacija.

4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

4.5 punktas

Paskirtieji subrangovai

4.5. Punktas netaikomas

4.10

Statybvietés duomenys

Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkéio SJormuluote ir jq iSdéstyti taip:
Statybvietés forma ir gamting aplinka, taip pat geologines salygas

4.16 punktas

Prekiy perveZimas

Papildyti 4.16 punkto (a) papanktj, gale sakinio pridedant:

“ ... pridedant atvestiny prekiy (medZiagy ir/ar jrangos) sarasus ir techning informacija
apie atvezamy prekiy atitikima techninéms specifikacijoms, kopijg”.

4.19 punktas

Elektra, vanduo ir dujos

4.19 punkto paskuting pastraipq iSdéstyti taip:

Rangovas kiekvieng ménesj turi sumoketi u sunaudoty elektros enetgija, vandenj,
dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu
metu galiojandius tarifus.

4.20 punktas

UZsakovo jrengimai ir pateikiamos medZiagos

Pakeisti 4.20 punkty ir ji iSdéstyti taip:
Sis punktas netaikomas. Uzsakovas sutarties vykdymui jokiy medZiagy ir jrengimy
nepateikia.

4.21 punktas

Darby eigos ataskaitos




Pakeisti 4.21 punktq ir ji ifdéstyti taip:

Rangovas kas ménesj privalo parengti Darby eigos ataskaitas ir pateikti [nZinieriui 3
egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi biiti:

(a) i8samus Darby eigos apra§ymas, jskaitant kiekvieng projektavimo etapa, tickima,
gamyba, montavima, statyba ir bandymus;

(b) bandymy rezultatai ir MedZiagy sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinés ir planuotos Darby eigos palyginimai, pateikiant i¥samig informacija apie
visus jvykius arba aplinkybes, kurios galéty sutrukdyti baigti Darbus kaip numato
Sutartis, ir priemonés, kuriy imamasi (arba reikéty imtis) siekiant i¥vengti vélavimo;
(e) nuotraukos, rodanéios gamybos bei Statybvietéje atlikty Darby eiga bei kuriose
uzfiksuotas paslépty darby atlikimas.

4.25 punktas

Esamos inZinerinés komunikacijos

Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos infinerinés komunikacijos:

Vykdant Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity
objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), Rangovas privalo vadovautis
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Zemés darbai nustatyta
tvarka. Rangovas atsako uZ bet kokia Zala, padaryta esamiems keliams, tran¥éjoms,
vamzdZiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, jskaitant ir subrangovy atliekamus
darbus, ir privalo i§taisyti tokia Zala savo saskaita iki Darby uzbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinés valdZios jstaigomis ir turto savininkais dél inZineriniy
tinkly paSalinimo, perkélimo ir atstatymo pagal InZinieriaus nurodymus. Rangovas
padengia tokiy darby sgnaudas.

4.26 punktas

Mokymai UZsakovo darbuetojams

Papildyti nauju 4.26 punktu ,,Mokymai Usakovo darbuotojams*

Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) U¥sakovo darbuotojams,
kaip eksploatuoti ir tinkamai priZitiréti pastatyta objekta ir jame sumontuots jrangs.
Detaliau mokymy apimtis ir trukmé nurodyta Specifikacijoje.

5 straipsnis. Projektavimas

5.1 punktas

Bendrosios prejektavimo prievolés

Pakeisti pirmg 5.1 punkto pastraipg ir jg iSdéstyti taip:

Rangovas, imdamasis atsakomybés, privalo parengti Statinio projekta
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1995 m gruodZio12d. Nr.I-1120 Teritorijy
planavimo jstatymu ( aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos 1996m. kovo 19 d.
Nr. I-1240 Statybos jstatymu ir STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”
nuostatomis. Projekts turi rengti Statinio projektuotojas - fizinis asmuo, juridinis
asmuo, kita uZsienio organizacija, turintys Statybos statymo nustatytq teise uZsiimti
statinio projektavimu Rangovas InZinieriui patvirtinti privalo pateikii projektavimo
jmonés ir projekto vadovo, kurio teisés ir pareigos pateiktos STR 1.05.06:2010
“Statinio projektavimas”, pavadinima, pavardg¢ su kontaktiniais duomenimis,
kvalifikacijos atestaty kopijas.

Rangovas, pradéjgs projektavimo darbus, pateikia UZsakovui ir InZinieriui atsakingy
uz projektavima vadovy, projekto dalies vadovy ir kity atsakingy uZ projektavimg

asmeny saraSg su jy kvalifikacijos atestatais ir kontaktiniais duomenimis.

]



Pakeisti treCiq ir ketvirtq 5.1 punkto pastraipas ir jas iSdéstyti taip:

Rangovas, gaves prane§ima pagal 8.1 punkta [Darbo prad¥ia], privalo i¥nagrinéti
Uzsakovo reikalavimus: bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, projektavimo
salygas, nuZyméjimo duomenis ir kitus dokumentus, isamiai susipazinti su
statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (ty. vandens, nuoteky,
dumblo ir t.t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), u¥sakyti ir atlikti visus projekto
parengimui reikalingus aikstelés ir/arba statiniy tyrimus ir/arba bandymus. Rangovas
per Pasililymo priede nurodyta laikg, skai¢iuojama nuo Darbo pradfios, privalo
pranesti InZinieriui apie visas UZsakovo dokumentuose arba atskaitos duomenyse
rastas klaidas, neatitikimus ar kitus trikumus.

InZinierius, gaves tokj prane§ima, privalo nuspresti, ar taikytinas 13 straipsnis
[Pakeitimai ir pataisymai], ir tai tinkamu biidu prane$ti Rangovui. Jeigu patyres
Rangovas, tinkamai vykdydamas savo prievoles, iki Pasiilymo pateikimo
tyrinédamas Statybvietg ir profesionaliai nagrinédamas UZsakovo reikalavimus ar kitg
Uisakovo dokumentacijg biity galéjes surasti klaidg, neatitikimg ar kit trikuma, tai
Baigimo laikas neturi biiti pratgsiamas ir Sutarties kaina neturi biiti taisoma.

Papildyti 5.1 punkty pastraipa:

Utsakovas privalo pateikti Rangovui privalomuosius techninio projekto rengimo
dokumentus, jei tokie dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pirkimo dokumentais.
UZzsakovas gali papradyti Rangova nurodyti projektuojamo statinio energijos resursy
poreikius (pvz. elektros, ¥ilumos, vandens ir t.t.) ir kitus duomenis, kurie reikalingi
parengti privalomuosius techninio projekto rengimo dokumentus.

Statinio projektas turi biiti parengtas laikantis projektavimo salygy, teritorijy
planavimo dokumenty, sutartyje pateikty Uzsakovo reikalavimy bei atitikti STR
1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” reikalavimus. '

5.7 punktas Naudojimo ir prieZiiros instrukeijos
Pakeisti 5.7 punkto pavadinimg | ,,Eksploatacijos ir priefiiiros instrukcijos® ir Ji
iSdéstyti taip:
Rangovas turi pateikti ‘UZsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir PrieZitiros
instrukeijy lietuviy kalba. Instrukeijose turi bati i¥samiai aprasytas sumontuoty
jrenginiy eksploatavimas ir prieZitira, jskaitant visa mechanine ir elektros jranga, kuri
buvo jrengta pagal i sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Detaliis reikalavimai dél eksploatacijos ir priezitros instrukeijy pateikiami sutarties
dalyje ,,UZsakovo reikalavimai®,
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.5 punktas Darbo valandos
Papildyti 6.5 punktq:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
Nacionalinés bei §ven&iy dienos — nedarbo dienos.
6.9 punktas Rangovo personalas

Papildyti 6.9 punktq po treéio sakinio jterpiant:

Tuo atveju, kai yra abejoniy dél Rangovo personalo kvalifikacijos, InZinieriaus
praSymu Rangovas privalo pateikti informacija apie kiekvienos kategorijos personalo
kvalifikacij ir patirt] atitinkamose veiklos srityse.

7 straipsnis. Iranga, MedZiagos ir Darby kokybé

A




7.1 punktas

Vykdymo biidas

Papildyti 7.1 pankto punktq (a) papunkti:
(a) ...... bei vadovaudamasis galiojandiais normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais.
Papildyti 7.1 punktq jrafant paskuting pastraipg:

Visais atvejais darbai turi biti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kuriy
savybés per ekonomiskai pagrista statinio naudojimo trukme uZtikrinty esminius
statinio reikalavimus,

7.6 punktas

Istaisymo darbas

Papildyti punkto pirmq pastraipg (c) :
¢) po ,,darby saugai* jterpti ,.arba kelia grésme kity asmeny gyvybei arba turtui®,

8 straipsnis. PradZia, uZdelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas

Darbo pradzia

Pakeisti 8.1 punkto pirmg pastraipg ir jq iSdéstyti taip:

InZinierius per 7 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos turi informuoti Rangova ir
UtZsakova apie Darbo pradZios data.

8.3 punktas

Programa

Pakeisti 8.3 papunktj ir jj iSdeéstyti taip:

Rangovas, gaves InZinieriaus prane§ima pagal 8.1 punkta [Darbo pradia] per 28
dienas privalo pateikti InZinieriui i¥samia Programa. Rangovas taip pat privalo
InZinieriui pateikti pataisyta Programa visuomet, kai pasikeiia darby atlikimui
biitinos sglygos arba informacija, kuria buvo pagristi pirminiai jsipareigojimai arba
ankstesné programa yra nesuderinama su esama Darby eiga arba Rangovo
prievolémis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darby atlikimo grafiks, kuriame turi biiti pateikti inZineriniy tyrinéjimy
projektavimo, ekspertizés, statybos leidimo gavimo terminai, statybos darby
kiekviename statinyje, jrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymuy,
perdavimo UzZsakovui ir defekty i3taisymo laiko terminai ir datos. Darby atlikimo
grafikas turi aiSkiai perteikti darby atlikimo eili$kuma. [vardinama ir kiekvieng darbg
vykdantys subrangovai,

ii. SusipaZinimo bei pritarimy laikotarpius su Rangovo dokumentais bei
laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darby ir bandymy sekos ir laiko pasirinkima; ir

iv. statybos darby technologijos projekio rengiamo vadovaujantis STR
1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis parengima.

v. Pagal darby atlikimo grafika pateikta numatoma Mokeéjimy grafika.

Programa turi biiti parengta Pasitilyme pateiktos Programos pagrindu, turi biti aidki ir
apimti visas darby dalis. InZinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visa smulkia
pagalbing informacija: veiksmy apradymus, numatomy vykdyti darby metodus, darby
eiliSkuma, ir kiekvieno proceso numatoma trukme.

InZinierius, gaves UZsakovo pritarima, per 21 diena po Programos gavimo, privalo ja
patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkandias apimtis, Jeigu
InZinierius per 21 diena po programos gavimo nepateikia prane§imo Rangowui,
nurodydamas Sutarties neatitinkandias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti
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pagal programg, laikydamasis kity sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovo personalui,
planuojandiam savo veikla, turi biiti suteikta teisé vadovautis programa.

Rangovas nedelsdamas prane§a InZinieriui apie galimus ypatingus jvykius arba
aplinkybes, galin¢ius nepalankiai paveikti darbg, padidinti Sutarties kaing arba dél
kuriy bus uZdelsiamas Darby vykdymas. InZinierius gali pareikalauti Rangovo
pateikti basimy jvykiy arba aplinkybiy poveikio jvertinima ir (arba) siiilymg pagal
13.3 punkta [Pakeitimu tvarka].

Jeigu bet kurivo metu InZinierius informuoja Rangova, kad programa (tiek, kiek
nurodoma) neatitinka Sutarties arba priestarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei
Rangovo i§déstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal §io punkto nuostatas, privalo
pateikti InZinieriui pataisyta programa. Programos pateikimas neatleidZia Rangovo
nuo atsakomybés atlikti darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.

Patikslintos Programos pateikimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés atlikti
darbus nustatyta apimti bei jvardytais terminais.

8.7 punktas Kompensacija uZ uZdelsimg
Pakeisti 8.7 punkto paskuting pastraipq ir jg iSdéstyti taip:
Kompensacija uZ uZdelsimg ir bauda yra vienintelés kompensacijos, kurias uZ toki
nevykdymsg, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punkty [Darby nutraukimas
UZsakovo iniciatyva], privalo mokéti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto
reikalavimy [Baigimo laikas]UZsakovas turi reikalauti Kompensacijos uZ uZdelsima,
Kompensacijos sumokéjimas Rangovo neatleidZia nuo jsipareigojimo baigti Darbus
arba nuo kity pareigy, jsipareigojimy arba atsakomybés pagal 3ig Sutartj.

8.13 punktas Baudy taikymas

Papildyti navju 8.13 punktu ,Baudy taikymas*:

Pagal patvirtintoje Programoje numatyta Mokéjimy grafika Rangovui pateikus 14.3.
punkte numatytg kreipimasi dél mokéjimo InZinierius privalo jvertinti jo atitikima

patvirtintoje Programoje - nustatytam mokéjimo grafilui,

Jeigu pagal Rangovo pateikta kreipimasi InZinierius nustato faktidkai atliktus
maZesnius atlikty darby kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti maZesni
atlikty darby kiekiai pinigine iSrai¥ka lyginant su buvusiu Mokéjimy grafike,
InZinierius rastu informuoja Rangovq apie esamq neatitikimg mokéjimo grafikui,
ivardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terming, ne ilgesnj nei iki kito
Mokgjimo grafike nustatyto kreipimosi dél mokéjimo pateikimo, esamam atsilikimui
panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neistaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc.
dydZio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokéjimo grafiko InZinieriaus
nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatyty nepateikty mokéjimy
apimdiy. Baudos dyd] apskaiSiuoja InZinierius, gaves Uzsakovo pritarima ir apie savo
sprendima per 7 dienas informuoja Rangova, Pritaikius bauda Rangovas per 21 dieng
privalo pateikti pataisyta Programa,

Neuzbaigus visy darby iki nustatyto galutinio darby atlikimo termino pabaigos
skaiCiuojama kompensacija uZ vZdelsima pagal 8.7 punkta,

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas

Rangovo prievolés

Papildyti 9.1 punkig:

Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010
»Statybos uzbaigimas®, Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybiniy institucijy,
tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras, PrieSgaisrinés apsaugos it gelbéjimo

departamentas bei kity institucijy inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procediiras,
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kurias privaloma atlikti iki Statybos uzbaigimo procediiruj.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

10.1 punktas

Darby ir grupiy perémimas

Papildyti 10.1 punktq po antros pastraipos jterpiant naujq pastraipq:

Iki prafymo dél Perémimo paZymos i§davimo pateikimo Rangovas privalo pateikti
InZinieriui ir UZsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir
prieZitiros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, bitinus
Uzsakovui, kad galima biity pradéti statybos uZbaigimo procediiras pagal STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“.

Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipq ir jg i¥déstyti:

Atmesti praSyma, pateikiant atmetimo pagrindg ir nurodant darba, kurj Rangovas turi
atlikti arba dokumentus, biitinus pagal Sutartj ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti,
kad galéty biti i3duota Perémimo paZyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti
nurodyta darba arba pateikti/istaisyti dokuments ir tik po to pagal § punkty kreiptis su
kitu prafymu.

Jterpti paskuting pastraipq:

NeatsiZvelgiant j §io punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo jsipareigojimai nebus
laikomi baigti, kol nebus jstatymy nustatyta tvarka pasiradytas Statybos uzbaigimo
aktas ir jvykdytos prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

UZsakovas turi u#tikrinti, kad Statybos uZbaigimo aktas (1.1.3.10) biity suradytas ne
véliau kaip per 56 dienas nuo Perémimo paZymos i¥davimo.

11 straipsnis. Atsakomybé uZ defektus

11.9 puniktas

Atlikimo paZzyma

Netaikoma

12 straipsnis. Bandymai po baigimo

12.1 punktas

Bandymy po baigimo procediira

Papildyti 12.1 punktq pastraipa:

UZsakovas turi teisg inicijuoti bet kokius papildomus bandymus ar patikrinimus po
baigimo, kurie apmokami UZsakovo 1é%omis.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas

Teisé daryti pakeitifhus

Pakeisti 13.1 punkto pirmq pastraipg:

Prie§ i¥duodant Perémimo paZyma, UZsakovas, InZinierius ir Rangovas, turi teise
inicijuoti ir sililyti pakeitimus, kurie yra bitini Sutartyje nurodytiems tikslams
pasiekti:

Papildyti 13.1 punkiq pastraipa;

Pakeitimai gali biiti atliekami esant vienai i¥ $iy aplinkybiy:.
1. nenumatytos fizinés salygos, kaip apibréZta 4.12 punkte;
2. Uzsakovo rizikos padariniai, kaip apibré#ta 17.3 punkte;

3. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;
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4, praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninése
specifikacijose;

5. techninio projekto sprendiniy detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010
motatinio projektavimas®) darbo projekte, kuomet dél to kyla bitinybé koreguoti
darby kiekiy Ziniara§&ius;

6. negaléjimas naudoti Pasiiilyme nurodyty MedZiagy/[rangos dél nuo Rangovo
nepriklausanéty  aplinkybiy (rinkoje  nebegaminamos/nebetiekiamos)  arba
MedzZiagy/Irangos keitimas | analogiskas ne prastesniy nei tiekéjo pasifilyme
nurodytas ir techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias, ne blogesniy
eksploataciniy savybiy MedZiagas/[ranga;

7. butinybé/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais
betarpiskai susijusiy kity infrastruktiiros projekty jgyvendinimo;

8. pagrjsti treCiyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su treiyjy asmeny,
turtu, vykdymo (inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros,
telekomunikacijy, energijos ir/ar kity tinkly), susisickimo komunikacijy valdytojy ir
pan.);

9. batinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar maZinti apimtis dél to, jog
darbai ar jy dalis tapo nereikalingi UZsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti
Sutarties vykdymui skirtas 1&3as;

10. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemiangio Sutarties dalyko esminiy
savybiy pasikeitimo, jgyvendinimas ir/ar darby vykdymo technologijos parinkimas /
pakeitimas;

11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys Nuolatiniy darby rezultato;

12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy
pasikeitimo po statyba leidziandiy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai,
isdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos vieSojo pirkimo salygos ir biitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

14. bitinybé/tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir/ar MedZiagy
instaliavimo/jrengimo vieta; '

Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai i§ auk$éiau i§vardinty aplinkybiy, VieSyjy
pirkimy tarnybos sutikimas nereikalingas.

Papildomi darbai — sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su sutartyje numatytais
darbais susije ir biitini sutardiai jvykdyti (uzbaigti), darbai. Visi papildomi darbai
turi biiti jsigyjami vykdant naujas vie$ojo pirkimo procedtras bei sudarant naujg
vie$ojo pirkimo sutart].

Neatliekami darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZio darby vykdymas netikslingas.

Keiiami darbai - sutartyje numatyti darbai, kurivos vykdant , dél nenumatyty
aplinkybiy bitina pakeisti analogiSkais, patikslinty techniniy savybiy darbais,
tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, bitinais sutarSiai jvykdyti
(uZbaigti).

13.2 punkias

Vertés nustatymas

Papildyti 13.2 punktq:

Pakeitimy, atlickamy vadovaujantis 13.1 punktu, verté nustatoma;

a)pagal Rangovo Pasiiilyme Darby kiekiy Ziniara$8inose nurodytus jkainius, o jeigu
juneéra ir jei jmanoma, i§skai€iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio, o jei
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tokiy jkainiy néra:

b)vadovaujantis Pasifilymo pateikimo diena galiojusiose Rekomendacijose dél
statiniy statybos skaiGiuojamyjy kainy nustatymo, registruojamose Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy del statiniy
statybos skaiCiuojamuyjy kainy nustatymo registre, kurj administruoja VT Statybos
produkty sertifikavimo centras, nurodytais jkainiais, taikant ne didesnj nei 5 %
pelno bei pridétiniy i§laidy normatyva, o jei tokiy jkainiy néra:

c)ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesgio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i8laidy ir pelno) ilaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing
(ivertinus visas i3laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esandiy iikio subjekty darby kainas,
i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti.

Tvirtindamas pakeitima InZinierius patvirtina, jog jkainiai atitinka 13.2
punkto reikalavimus.“

13.3 punktas

Pakeitimy tvarka

| pakeitimas yra sudétiné sutarties dalis.

Papildyti 13.3 punkiq:

Darby Pakeitimy dokumentai turi biti apiforminti APVA 2013-11-27 isakymo
Nr.-T1-191 Projekty ilaidy pagrindimo ir tikrinimo tvarkos apraSo 3 priede
nustatyta tvarka. (www.apva.lt)

Darby pakeitimas turi biiti patvirtintas I[nZinieriaus ir pasiraSytas Rangovo bei
Uzsakovo (ir Perkandiosios organizacijos, jeigu ji néra Uzsakovas). U¥sakovui
patvirtinus Darby pakeitimg, Rangovas gali pradéti vykdyti darbus. Darby

Jei InZinierius nepritaria sifilomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui ir UZsakovui, pateikiant motyvuota atsakyma,

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo jkainuotose darby kainy Ziniaraddiuose
randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekj su
Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesné suma nei klaidingai nurodyta
Rangovo arba maZesné (iki 5% eilutés vertés), tai In¥inierius U¥sakovui pritarus turi
priimti sprendimg pagal 3.5 punkta [Sprendimai] bei perskai&iuoti ir sitityti pakeisti
Rangovo nurodyta to darbo kaing ar jradyti teisingg kaing. Nustatant naujg darbo
vieneto kaing turi biti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros
sumos ir darbo kiekio santykis.

13.5 punktas

Rezervinés sumos

13.5 punkto nuostatos netaikomos

13.6 punktas

Padienis darbas

13.6 punkto nuostatos netaikomos

13.7 punktas

Pataisymai dél jstatymo pakeitimy

Pakeisti 13.7 punktq:

Tais atvejais, jei jstatymais bus pakeistas pridétinés vertés mokestis, sutarties kaina
bus keifiama atitinkama dalimi, atsi%velgiant { kainos sudétyje esandio mokesdio
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dal.

13.8 punktas

Pataisymai dél kainos pakeitimo

Pakeisti 13.8 punkta:

Po 12 ménesiy nuo sutarties pasiraS§ymo Sutarties kaina perskai¢iuojama remiantis
LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sanaudy kainy indeksu
pagal statiniy tipa (negyvenamieji pastatai) uz 12 ménesiy indekso poky¢io perioda
nuo Sutarties pasirasymo (remiantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2011-08-
01 jsakymu Nr. 18-105 patvirtinty VieSojo pirkimo- pardavimo sutardiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keitiama tik tuo
atveju jei per minéta 12 ménesiy perioda kainy indeksas pakito daugiau nei 10
procenty.

Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal sutart] atliekami po kainos
perskaiéiavimo.

Sutarties kainos padidéjimas, atsirades dél §iame punkte apradyty prieaséiy,
apmokamas UZsakovo nuosavomis lé3omis. Sutarties kainos sumaZéjimas, atsirades
dél Ssiame punkte apra$yty prieZaséiy apskaitomas kaip sutaupytos léos.

Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurj pasirafo visos sutarties
Salys.

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskailiuojama pasikeitus (padidéjus ar
sumazéjus) pridétines vertés mokeséio tarifui. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei
Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies Suvestinio atlikty
darby akto, Detaliojo atlikty darby akto ir PVM saskaitos faktiiros pasira§ymo
dienos, perskaifiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokes&io tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydZiu.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar
sumaZéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis |
UZsakovy radtu, pateikdamas konkredius skaidiavimus dél pasikeitusio mokeséio
tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio) pridétinés vertés
mokes&io tarifo.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiiavimas jforminamas Saliy pasiraomu
protokolu/susitarimu,. kuriame uZfiksuojami perskaidinoti jkainiai bei Sutarties
kaina ir 8io perskaiGiavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas deél kity mokeséiy pasikeitimo nebus
atlickamas.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti 14.1 punktq Siomis pastraipomis:
Jeigu UzZsakovas atsisako Darby dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai
sumaZinama.

Keiciant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali biiti didinama.

14.3 punktas

Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo

Pakeisti 14.3 punktq ir ji iSdéstyti taip:
Rangovas, ne dazniau kaip kas 1| ménesj, privalo jteikti InZinieriui UZsakovo

nurodytos formos Suvestin] atlikty darby akta (keturi egzemplioriai), Detaly atlikty
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darby akta (trys egzemplioriai) ir PVM saskaity faktiira (keturi egzemplioriai).
Suvestiné atlikty darby akto elektroniné forma Microsoft Office Excel formatu bus
pateikta Rangovui pasira$ius Rangos sutartj. Suvestiné atlikty darby akto
elektroning forma bus sukurta Uzsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto
detalaus atlikty darby akto elektroninés formos pagrindu, paliekant jame tik
stambias Ziniara3Siy pozicijas (sumines eilutes), o likusj teksta pasinaudojant
programos funkcijomis ,,paslepiant. Rangovas taip pat privalo InZinieriui ir
Uzsakovui atsiysti uZpildyta detalaus atlikty darby akto elektroning versija
Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atlikty darby akto elektroniné forma
Microsoft Office Excel formatu bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP ir pateikta |
Rangovui pasiragius Rangos sutartj,

Suvestiniame atlikty darby akte ir detaliame atlikty darby akte turi buti jtraukta bet
kuri suma, atskaitoma dél sulaikymo, apskaidiuota visy aktuose nurodyty sumy
atzvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiilymo priede, iki tos ribos, uZ
kurios U#sakovas tokiu biidu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomy pinigy (jeigu yra)
ribg, nurodyta Pasifilymo priede.

Atsisakant tam tikry darby, prie§ saskaitos mokéjimui pateikima turi biti pateiktas
su UZsakovu suderintas bei InZinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darby pakeitimy
nurodymas (ai) (arba InZinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo
kartu su Darby pakeitimo nurodymu InZinieriui ir UZsakovui atsiysti uZpildyta
zmlarascm pakeitimo lentelés elektronine versija Microsoft Office Excel formatu.
Ziniara$&io pakeitimo lentelés elektroning forma Microsoft Office Excel formatu
bus sukurta UZsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui informavus apie
numatoma pakeitima,

14.4 punktas

Mokéjimy ziniarastis

" planuojamg statybos darby eiga.

Pakeisti 14.4 punktq ,Mokéjimy Ziniara$tis“ nauju ,,Mokéjimy grafikas:

Rangovas, gaves InZinieriaus prane$ima pagal 8.1 punkta [Darbo pradZia] per 28
dienas kartu su . Programa privalo pateikti patikslintq mokejimy  grafika
i$skaidydamas Priimta sutarties suma ménesiniais mokejlmals pagal Rangovo

14.6 punktas

Tarpinio mokéjimo paZymy isdavimas

Pakeisti 14.6 punkto antrqg sakinj:
InZinierius ir UZsakovas, gave atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus, t.y.

Suvestinj atlikty darby akta, Detaly atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiira
privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dieny nuo jy gavimo.

Papildyti punktq paskutine pastraipa:

InZinieriui ar UZsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodyta darby rG$j ir apimtj patvirtinandius
apskaitiavimus ir dokumentus bei statybos produkeijos atitikti patvirtinandius
dokumentus,

Visur, kur Sutartyje nurodoma InZinieriaus prievolé i§duoti Molkéjimo paZymas, turi
biti suprantama kaip InZinieriaus prievolé patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty
darby aktus.

14.7 punktas

Mokéjimas

Papildyti 14,7 punktq paskutine pastraipa:

Apmokéjimo data laikoma ta data, kai UZsakovas atlieka mokéjimg | Rangovo
saskaita,
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14.8 punktas Pavéluotas mokéjimas
Isbraukti 14.8 punkio antrq pastraipq ir vietoje jos jrasyti:
UZsakovas Rangovui uZ atliktus darbus Valstybés biudZeto ir Europos Sgjungos
2014-2020 m. struktirinés paramos IéSas perves pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtinta Valstybés investicijy programg. UZsakovas néra atsakingas
uz Valstybés investicijy programos sudarymg, jos keitimg ir galimg netolygy
statinio statybos finansavimg Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto ir Europos
Sajungos 2014-2020 m. struktiirinés paramos léSomis, todél uZ Ziomis léSomis
pavéluotus mokéjimus delspinigiai nebus mokami.
Del pavéluoty mokéjimy Rangovas turi teise reiksti pretenzijg (pagal 20.1 punkta)
dél Darbo laiko pratesimo.
14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas
Netaikoma
14.10 punktas Darby baigimo ataskaita
Pakeisti pirmos 14.10 pimkto pastraipos pirmq saking:
Rangovas, gaves Perémimo paZyma, per 28 dienas privalo InZinieriui jteikti keturis
Darby baigimo ataskaitos kartu su patvirtinandiais dokumentais egzempliorius
parodydamas:
(8) viso atlikto darbo vertg pagal Sutartj iki datos, jrasytos Darby Perémimo
pazymoje,
(b)  bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokétinas sumas, ir
(c) samaty bet kuriy kity sumy, kurios, Rangovo nuomone, jam turés buti
mokamos pagal Sutartj. Samatinés sumos toje Darby baigimo ataskaitoje turi
biiti parodytos atskirai.
InZinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punkta [Tarpinio mokéjimo
pazymy iSdavimas]. '
14.15 punktas Mokéjimo valiutos
Pakeisti 14.15 punktq ir ji iSdéstyti taip:
Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas Permokéty sumy graZinimas
Pridéti naujg 14.16 punktq ,, Permokéty sumy grgfinimas*:
Rangovas privalo graZinti UZsakovui 42 dieny laikotarpyje bet kokig suma, kuria
buvo vir§yta tarpiné ar galutiné suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas nejvykdé tokio
graZinimo laiku, UZsakovas gali sustabdyti kitus mokéjimus.
Sumos, kurias reikia graZinti UZsakovui, gali biiti kompensuotos sumomis, kurias
turi gauti Rangovas. Tai neturi jtakoti Saliy susitarimo dél apmokéjimo dalimis.
UZsakovo banko mokeséiai, atsirade dél graZinamy sumy, turi biiti padengti
i§imtinai Rangovo saskaita.
18 straipsnis. Draudimas
18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai
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Pakeisti 18.1 punkto pirmq pastraipy:
Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riigies ,,draud¥iangioji Salis“ yra Rangovas,

Papildyti 18.1 punktq pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti it/ar apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
rufimis (jskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybés draudima),
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius jstatymus ir kitus
teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ 3io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias priesingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

18.2 punktas

Darby ir Rangovo jrengimy draudimas

Pakeisti 18.2 punkty ir ji iSdéstyti taip:

Rangovas privalo savo 1é3omis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir
(ar) jrenginiu susije statybos, montavimo, rekonstrukeijos, remonto, griovimo ir
pana3iis darbai ir statybos darbams vykdyti j draudimo vieta pristatyti statybos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas
projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo
paZymos iSdavimo. [vykus draud¥iamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas §ioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar.sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus
darbus, kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusj turtg.

18.3 punktas

Atsakomybés draudimas u? padaryty ¥alg fiziniam asmeniui arba turtui

Pakeisti 18.3 punlkty ir ji i¥déstyti taip:

Rangovas, pasirades Sutartj kaip pavienis dalyvis/jungtinés veiklos dalyvis, privalo
iki Darbo pradzios datos sudaryti Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutartj pagal Lietuvos Respublikos Statybos istatymo XI skirsnio 37 ir 39
straipsniy keliamus reikalavimus. Si privalomojo draudimo sutartis turi jsigalioti nuo
Darbo pradZios datos, iki kurios turi biiti pateiktas jrodymas pagal 18.1 punkto
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visa Darbo
laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto pasira$ymo datos. Maksimali iiskaita (frangize)
pagal Sig draudimo sutartj negali vir§yti 2900 eury sumos. Rangovas savo saskaita
isipareigoja pratesti (atnaujinti) $ia privalomojo draudimo sutartj, jeigu §i draudimo
sutartis pasibaigs anks&iau negu nurodyta $iame punkte

18.4 punktas

Rangovo personalo drandimas

18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

19 straipsnis. Nenugalima jéga

19.1 punktas

Nenugalimos jégos savoka

Papildyti 19.1 punktyq pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmq ir antrq
pastraipq laikyti antra ir tredia) ir iSdéstyti jg taip:

Nenugalimos jégos sgvoka aifkinama taip, kaip ji apibréZiama Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Del atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo” bei $ioje Sutartyje.
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Jeigu yra prieStaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punkty, taikomas 19.1 punktas.

20 straipsnis. Pretenzijos, gindai ir arbitraZas

20.2 punktas Gindy nagrinéjimo komisijos paskyrimas V

Paleisti 20.2 punkto antrq pastraipq:

Gindy nagringjimo komisijos asmeny skaiéius nurodytas pasiiilymo priede.
20.6 punktas ArbitraZas

Pakeisti 20.6 punkty ir ji iSdéstyti taip:
ArbitraZas netaikomas.

Gindai sprendZiami deryby buidu. Jeigu $alims nepavyksta susitarti - LR teisés akty
nustatyta teismine gindy nagrinéjimo tvarka.

21 straipsnis. Auditai ir kontrolé

21.1 punktas

Papildyti nauju 21.1 punktu ,Auditai ir kontrolé*:

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukgiavimu tarnybai,
Europos audito riimams ir Jgyvendinandiajai institucijai patikrinti dokumentus ar
kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg ir, jeigu tai yra bitina, atlikti visy
saskaitas pateisinamy dokumenty, saskaity ar kity dokumenty, susijusiy su projekto
finansavimu, pilng audita. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 mety po galutinio
apmokéjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukdiavimu tarnybai atlikti kontrole ir
patikrinimus vietoje pagal procediras, nustatytas Europos Sajungos teisés aktais, kad
biity apsaugoti Europos Sajungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
paZeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkama pri¢jima Europos Komisijos, Europos kovos su
sukSiavimu tarnybos, Europos auditoriy riimy ir Igyvendinandios institucijos
atstovams prie statybvieciy ir vietoviy, kur vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat
prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa dokumentacija ir duomeny bazés,
susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemoniy, kad
palengvinti jy darba. Pri¢jimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su
suk&iavimu tarnybos, Buropos auditoriy riimy ir Igyvendinan&iosios institucijos
atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsizvelgiant j trediyjy Saliy
interesus, be Zalos jsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines
teises. Dokumentai turi biiti lengvai prieinami ir segami taip, kad biity galima
palengvinti jy patikrinimg. Rangovas turi informuoti UZsakova apie jy tikslia
buvimo vieta,

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su suk&iavimu
tarnybos, Europos auditoriy riimy ir [gyvendinangiosios institucijos teisés kontrolivoti
ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurig kita sutarties darbus vykdandia %alj,
bus vienodai traktuojamos pagal tas padias salygas ir, atitinkamai, pagal tas paias
taisykles, kurios yra paminétos Siame skyriuje.

Rangovas turi u#tikrinti, kad visi subrangovai bus jpareigoti pateikti audito ir
patikrinimus vykdandioms jstaigoms visg biiting informacija apie savo subrangos
darba.
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Bendrosios sutarties salygos

Rangos sutarties .Sariy vandens gerinimo jrenginiy statyba™ Bendrosios sutarties salygos yra:

’—' Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Rangovo projektuojamy statybos ir inzineriniy darby, elektros ir mechanikos jrenginiy

Projektavimo ir statybos bei irangos sutarties sglygos

FIDIC ,,Geltonoji* knyga,

(i8leistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy kalba
2007 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-1 7-7)

Bendryjy sutarties salygy taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sglygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai
(Zin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis,

Esant kokiems nors prie$taravimams ar neatitikimams tarp atitinkamy Bendryjy sutarties salygy ir
Konkre¢iy sutarties salygy straipsniy, virSenybe turi Konkredios sutarties sglygos. Straipsniy
nuostatos, nepakeistos Konkrediose sutarties salygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra
pateiktos Bendrosiose sutarties salygose. ¥
3. Bendrosios sutarties salygos néra pridedamos prie $iy pirkimo dokumenty/ sutarties dokumenty.

Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas isigyti i§ leidéjy'.

o

S s drt

! Leidinius galima jsigyti: Lietuviy kalba ir angly kalba - UAB »Sweco Lietuva* (Gerulai¢io g. 1 (II
auk8tas), LT - 08200 Vilnius) http:: www.sweco.lt]t Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/ arba angly
kalba — FIDIC sekretoriatas Sveicarijoje P. O. Box 31 1, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41
(22) 799 4901, http:/ fidic.ore bookshop/ .
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1.

1.1

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1.1 Bendrieji tikslai

2015 mety duomenimis, Sariy kaime prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos pasijunge

apie 79 vartotojai arba 180 gyventoju.

Perkami darbai - geriamojo vandens gerinimo jrenginiy projektavimas ir statyba, kad kuo

daugiau gyventojy turéty galimybe gauti $vary geriamaji vandeni, atitinkantj Lietuvos

Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus. Vandens gerinimo jrenginiai statomi esamos

Sariy kaimo vandenvietés teritorijoje.

I darby apimtis turi bati jtraukta visa jranga ir darbai, reikalingi pastatyti pilnai veikian&ius

vandens gerinimo jrenginius, bet neapsiribojant i§vardintomis darby apimtimis.

Sariy kaimo vaﬂdenvietéje reikalingy atlikti darby aprasymas

1.

2.

© % N o

11.

12.

13.

14.

15.

Vandenvietés teritorijoje pastatyti optimaliy matmeny ir racionalaus iSdestymo
pastata/konteinerj vandens gerinimo jrenginiams sumontuoti (be buitiniy patalpy).
Pajungti ir pakloti naujus tinklus natiralaus poZeminio vandens (i§ greZiniy) tiekimo
linijas i vandens gerinimo jrenginius. Ant tiekimo linijos jrengti natiiralaus poZeminio
vandens debitomatj.

Sumontuoti vandens gerinimo technologinius jrengimus su visais technologiniais
vamzdynais, udaromaja armatiira ir jrenginiais, kurie uZtikrinty poZeminio vandens
i¥valymo kokybé pagal Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus.
Terdaly oksidavimui naudoti tik atmosferinj deguonj. Vandens prisotinimui deguonimi
naudoti sléginius plastikinius aeratorius. Jy skai¢iy ir konstrukcija parenka
rangovas.Atmosferos oro jterpimui naudoti kompresoriy. Numatyti viena darbinj
kompresoriy, orapiités neprojektuoti. ,

Numatyti reikiamo na$umo dezinfekavimo jrangg, jos pajungimo bei montavimo vieta
pastate. _

Vandens gerinimo jrenginius galima plauti greZiniy vandeniu.

Paplavy nuvedimas j priimtuvg, kuris bus apsprestas projekto rengimo metu.

Paruo§to vandens méginiy émimui turi bt jrengiamas stendas su plautuve.

Tiekiamo vandens slégis ir debitas technologiniuose jrenginiuose bei vamzdynuose turi
biiti reguliuojamas pirmo kélimo siurbliniy (greZiniy su daznio pavaromis) pagalba.

.Jvade i pastata turi bati jrengta jvadiné skirstomoji spinta, kurioje turi buti jrengti

reikiamos klasés vir§ jtampiy ribotuvai ir automatiniai i§jungéjai.

Pastate turi biti jrengtas védinimas pagal HN 69:2003 reikalavimus. Elektriniam
$ildymui numatyti elektrinius $ildytuvus su temperatiiros reguliatoriais.

[rengti technologinio pastato vidaus ir vandenvietés teritorijos apvietima. Galima
montuoti proZektorius ant gerinimo jrenginiy pastato.

Elektros tinklai turi biiti variniy gysly kabeliai. Ivadinj elektros maitinimo kabelj i
pastaty pajungti i§ esamo vandenvietgje elekiros maitinimo skydo.

Kabeliy izoliacija, izoliuojamieji ramséiai, atraminés ir lanks&ios konstrukeijos,
vamzdZiai, loviai turi biiti atspartis drégmei.

Elektros jrenginiai (skirstomieji skydeliai, §viestuvai, kiStukiniai lizdai ir kt.) turi biti
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ne Zemesnio kaip IP44 apsaugos klasés.

16. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi buti apsaugoti nuo mechaniniy paZeidimuy.
Turi biti jrengtos dirbtiniy jZemintuvy jvady i pastata pajungimo vietos ir paZenklintos
apsauginio jZeminimo Zenklu.

17. Technologiniame pastate jrengti apsaugine ir gaisring signalizacija, Zaibosaugos
sistema.

18. Naujai statomuose pastate sumontuoti reikiamo na$umo kondensato sugérimo

priemones pagal HN 69:2003 reikalavimus.

19. Aplink nauja technologinj pastatg jrengti betoniniy plyteliy ar trinkeliy nuogrinda.

20. Atstatyti darby metu sugadinta bei sutvarkyti gerbavi statybvietés teritorijoje, atlikti
esamo greZinio aprobacija.

1.1.2 Gamtinés salygos
1.1.2.1 Klimatas

1) Oro temperatiira

Vidutiné metiné oro temperatiira 5,9 °C;

Maksimali oro temperatiira 36,3 °C;

Minimali oro temperatiira -38,5 °C;

Sildymo sezono 3aldiausiy pary oro temperatiira -18,9 °C.

2) Santykinis oro drégnumas
Metinis santykinis oro drégnumas 83 %.
3) Véjas
Vidutinis metinis véjo greitis 3,1 m/s.
Maksimalus véjo greitis 26 m/s.
4) Krituliai

Vidutinis metinis krituliy kiekis 661 mm,;
Maksimalus paros krituliy kiekis 85,3 mm.

5) Sniego danga

Vidutinis sniego dangos storis per Ziema 25,5 cm;
Maksimalus sniego dangos storis per Ziemg 56 cm.

6) Apledéjimas. Lijundros — $erksno apSalo tankis

Lijundra 0,75 g/cm?;

Griidinis Serk3nas 0,10 g/em?;
Kristalinis $erk&nas 0,05 g/cm?;
Slapias sniegas 0,20 g/cm’.

7) Dirvos temperatiira

Maksimalus dirvoZemio j$alimo gylis (cm), galimas vieng kartg per 10 mety yra
212 cm; per 50 mety — 154 cm.

1.1.3 Statybos darby aik§telé ir sutarties ribos

Vandenvieté, kurios teritorijoje bus statomi vandens gerinimo jrenginiai yra Sariy kaime,

Maliino g.
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1.1.3.1 Rangovo atsakomybés ribos

Rangovo atsakomybés ribos projekte numatytos vandens gerinimo jrenginiy statybos teritorija.

1.1.3.2 Patalpos mngbvo darbuotojams
Rangovas turi apriipinti ofisu, visuomeninémis patalpomis, biistais ir kitomis reikalingomis
patalpomis tiek savo paties darbuotojus, tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartj dirba jo

kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo jstatymy reikalavimy.
Jeigu Tiekéjui sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga kokia nors specifing (matavimo,

filmavimo, fotografavimo, bet kokiy bandymy atlikimo ar pan.) jranga, jis bus atsakingas u

Sios jrangos gavima ir panaudojimg projekto tikslams, jskaitant ir visas su tuo susijusias
i§laidas.

1.1.4 Esamy jrenginiy eksploatavimas

Rangovas, suderings savo veiksmus su UZsakovu, turi uZtikrinti nepertraukiams vandenvietés
darba visu sutarties laikotarpiu. Vandens tiekimo nutraukimas gyventojams galimas tik

radtiSkai suderinus su UAB , Pabradés komunalinis tikis“,

1.1.5 Leidimai ir patvirtinimai

Rangovas turés parengti visus dokumentus, reikalingus projekto ekspertizei atlikti. Statybos
metu turi biti atlickama projekto vykdymo priezitira, i¥laidas isivertina rangovas.

Planuodamas savo darba, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su treSiosiomis
Salimis, atsakingomis uZ leidimus it pan.

Rangovas turi laikytis visy sglygy, nurodyty bet kuriame i$ leidimy, kuriuos i§duoda tre&iosios
Salys, jskaitant salygas, nustatytas UZsakovo gautuose leidimuose.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy tyrimy / tyrinéjimy atlikima.

Paruosta projektiné dokumentacija turi biti suderinta pagal statybos techniniy reglamenty
reikalavimus.

Rangovas uZsakovo pavedimu organizuoja naujy jrenginiy statybos uZbaigimo procediiras,

atlieka kadastrinius matavimus, paruosia i§pildomasias nuotraukas ir sklypo atnaujinimo plana.
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1.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI VANDENS GERINIMO TECHNOLOGIJAI

1.2.1 Vandens gerinimo jrenginiy projektavimo salygos
Pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy projektavimo salygy kriterijai priimti remiantis paros
vidutiniais ir maksimaliais debitais, maksimaliu valandos debitu bei natiiralaus poZeminio

vandens tyrimy protokolais.

Remiantis respublikinémis statybos normomis RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos® 2
skyriaus apra§u Sariy kaimas pagal vandens vartojimg priskiriamas SeStos kategorijos
gyvenvietei bei jvertinus UAB ,Pabradés komunalinis fikis“ turimus duomenimis apie
prisijungusiy gyventojy naudojamg santechnine jranga, paskai¢iuota gyventojo paros vandens

suvartojimo norma 100 1/d:

SARIU VGI

Zmoniy sk. 216
Kategorija VI
Priimta norma Zmogui 100 Id
Vandens iStekio koef. 1,12

paros netolygumo koef. 1,33
valandos netolygumo

koef. 7 4,65

Quidd = q % N X kg, = 24 m*d
Qumax.d. = Qvidd, X kd = 32 m’d
Qmax.h. = lex.d./ 24 x kn = 6 m*h

1.1 lentelé. Sariy vandens gerinimo jrenginiy projektiniai duomenys

Eil.Nr., Parametras Mato vnt. Reik§mé
1. Vidutinis paros debitas, Qq, vid m’/d 24
2. Maksimalus paros debitas, Qdmax m®/d 32
3. Maksimalus valandos debitas, Qnmax m*/h 6

1.2.2 Natiralaus poZeminio vandens charakteristikos ir reikalavimai geriamojo vandens
iSvalymui

Vandens kokybei nustatyti buvo atlikta keletas skirtingy vandens éminiy analiziy. Eminiai
buvo imami skirtingomis savaités dienomis bei paros valandomis i§ kiekvienos vandenvietés
greZiniy. Pagal atliktus natliralaus poZeminio vandens tyrimus nustatytos vidutinés natiiralaus
poZeminio vandens charakteristikos ir geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimais
apibréZtos Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro jsakymas Nr.V-455 ,Dél
Lietuvos higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos it kokybés reikalavimai*

pateikti 1.2 lenteléje.
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1.2 lentelé. Sariy vandenvietés natiiralaus poZeminio vandens fizikiniai ir cheminiai tyrimy
rezultatai bei saugos ir kokybes rodikliai

Vandens kokybés rodiklio Mato Cheminés Lietuvos higienos
pavadinimas vierietas analizés normos HN24:2003
rezultatai reikalavimai
Vandenilio jony konsentracija pH 7,36 6,5-9,5
Bendroji geleZis ng/l 1549-1739 200
Amonis mg/l 0,248 0,5
Sulfatai mg/l <1,75 250
Nitratai mg/l 0,163-0,301 50
Chloridai mg/l 10,2 250

I$ lenteléje pateikty duomeny matyti, kad Sariy vandenvietés poieminiame vandenyje

neatitinka higienos normos reikalavimy.

Siekiant utikrinti, kad tiekiamas paruostas vanduo atitikty higienos normos reikalavimus,
geriamojo vandens éminiai turi biiti imami ne maZiau kaip keturis kartus per metus, bei
atsizvelgiant i Lietuvos normatyviniy dokumenty reikalavimus. Paruo$to vandens ¢miniai
imami pagal LST ISO 5667-5 reikalavimus, poZzeminio vandens éminiai imami pagal LST [SO
5667-11 reikalavimus, éminiai konservuojami ir gabenami pagal LST EN ISO 5667-3
reikalavimus. Méginiy émimo programos sudaromos pagal LST EN 25667-1 ir LST EN
25667-2 reikalavimus.

1.3 REIKALAUJAMA VANDENS GERINIMO JRENGINIU SISTEMA

1.3.1 Bendroji dalis

Sariy vandenvietés greXinyje atlikus bandymus, nustatyta, kad poZeminis vanduo neatitinka
Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimy. Bitina suprojektuoti ir pastatyti
vandens kokybés gerinimo jrenginius vandens kokybei gerinti. Technologija turi bfiti parinka

tokia, kad i§valytas vanduo atitiktu Lietuvos Respublikos HN 24:2003 keliamus reikalavimus.
Vandens gerinimo jrenginiai turi biiti projektuojami remiantis STR 2.02.04:2004 reikalavimais.

Visa mechaniné jranga, esanti atvirame ore, turi biiti uZdengta ir apsaugota nuo uzalimo. Jei
tinkamai uZdengti negalima, tai reikia numatyti priemones apsauganéias jrenginius nuo
uZ§alimo.

1.3.2 Projektinis debitas

Rangovui projektuojant vandens gerinimo jrenginius Sariy vandenvietéje, bitina atsiZvelgti i

tiekiamo geriamojo vandens debito duomenis, pateiktus 1.1 lenteléje.

N
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1.33 Projektiné koncentracija

‘Vandens gerinimo jrenginiy projektavimui numatyti projektiniai natiiralaus poZeminio vandens

skaidiai taikytini tik natfiraliam poZeminiam vandeniui.
1.34 Vandens gerinimo jrenginiai

1.3.4.1 Vandens tickimas

I8 esamy greZiniy pirmo pakélimo siurbliy pagalba (reguliavimo daznio pavaromis) vanduo
tiekiamas | vandens gerinimo jrenginius, o slégis turi bati reguliuojamas pagal slegj esantj po
filtry. PoZeminis vanduo turi baiti atvestas | projektuojamus VGI pastatus ir nuvedamas j

gyvenvietés vandentiekio tinklus. Vandens gerinimo jrenginiy sistema turi veikti pilnai

automatiniu rezimu.

1.3.4.2 KoStuvai
Projektuojamy vandens gerinimo jrenginiy ko§imo greitis turi atitikti STR 2.02.04:2004

»Vandens émimas, vandenruoa. Pagrindinés nuostatos® reikalavimus ir garantuoti, kad
paruoSto vandens kokybé tenkinty HN 24:2003 reikalavimus geros kokybés geriamam
vandeniui. Visos filtruojandios medZiagos turi uZtikrinti technologini procesa ir turéti
reikalaujama, cheminj stabilumg ir mechaninj patvaruma. Filtruojantys greidiai, ko$tuvams

dirbant normaliu ir forsuotu rezimu, parenkami pagal technologiniy tyringjimy duomenis.

Geriamas vanduo turi tenkinti Lietuvos higienos normg HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai“. Rangovas projekte numatydamas ko$tuvus (filtrus), turi
priimti, kad bendras pagrindinés koStuvy jkrovos, ant palaikanéio sluoksnio (atvirkstinis
drenaZas), aukdtis turi uZtikrinti gerg vandens gerinimo efektg Salinant bendrg gelezj.
Palaikantis sluoksnis, turi biiti reikiamo auk$&io ir hotizontalumo, atskiros frakcijos negali
susimai$yti. Filtruojandiam uZpildui plauti reikia naudoti ko$tuvuose paruosta vandenj, po
koStuvy. Plaunant vieng i§ ko$tuvy, filtravimo greitis greitis turi atitikti STR 2.02.04:2004
»Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos reikalavimus. Rangovas parenka

jkrova pagal jrangos gamintojo rekomendacijas.
Vandens gerinimo jrenginiy darbas turi biiti pilnai automatizuotas.

Sléginiy ko$tuvy valdymas — hidrauliniai valdymo voZtuvy blokai motucjami ant filtro.
Tkrovos medziaga pasirenka rangovas pagal jo pasirinkta technologijg. Turi biti numatytos
priemonés tinkamam periodiniam filtro aptarnavimui: turi biiti galimybé i$traukti paskirstymo

sistemg ir pakeisti jkrova (pvz. jrengiant aptarnavimo angg filtro apagioje).
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Rangovas koStuvus turi jrengti naujai statomame lengvy konstrukeijy pastate ir sukurti

optimaly vandens gerinimo jrenginiy patalpy planinj-architektiitinj sprendima.

Rangovas turi pateikti visus technologinius skaidiavimus, susijusius su vandens gerinimo
jrenginiy jrangos, vamzdyny, fasoniniy daliy ir armatfiros parinkimu.

1.3.4.3 Filtry plovimas

Kodtuvai turi biti periodidkai plaunami. KoSuvy plovima numatyti po vieng, nakties metu
automati¥kai pagal nustatyta laiko programa. Ko§tuvy plovimas turi biiti atliekamas atbuliniu
srautu. Plovimui gali bati nandojamas greZiniy vanduo.

1.3.5 Plovimo vandens (paplavy) nuvedimo sistema

Paplavy nuvedimas turi biiti apsprestas projekto rengimo metu ir sprendimas turi buti

suderintas su Statytoju.

Plovimo reimui reguliuoti ir kontroliuoti reikia numatyti debitomatj, kuris turi biiti jrengiamas
ant plovimo vandens tiekimo j ko¥tuvus linjjos. Siuo prietaisu registruojamas momentinis
debitas — tiekiamo plovimo vandens kiekis per atitinkamus laiko intervalus. Sis rodiklis
reikalingas eksploatuojandiai jmonei, o taip pat paleidimo — derinimo darby eigoje nustatant

plovimo ir skalavimo plaunamo ko§tuvo intensyvumus.

1.3.6 Iranga apvedimo linijoms

Rangovas turi pateikti natiiralaus poZeminio vandens srauto apvedimo linijos jrengimus, kurie
leisty srautams pratekéti apeinant vandens gerinimo jrenginius.

Apvedimo linijos pajungimas turi biiti atliktas taip, kad nebiity jokiy hidrauliniy kliG¢iy.
1.3.7 Geriamojo vandens méginiy émimas

Geriamojo vandens meéginiy émimui turi biiti jrengiamas stendas su plautuve. Cia turi bati

numatyta galimybé paimti paruo$to ir natiiralaus poZeminio vandens méginius.
1.3.8 Vandens gerinimo irenginiy valdymas

Vandens gerinimo filtry regeneracijos operacijos turi biiti automatizuotos — valdyma turi

atliekti kompiuterinis valdymo voZtuvy blokas montuojamas ant filtro.
14 TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATACIJAI IR PRIEZIURAI
1.4.1 Bandymai ir apZiiira

1.4.1.1 Bendroji dalis
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Rangovas turi pateikti detalig bandymy programa, kuri yra dalis programos, reikalingos darby
igyvendinimui ir, kurig tvirtina InZinierius; taip pat jis atsakingas uz visy bandymy atlikimg
pagal patvirtinta programg bei papildomus bandymus, kuriy gali pareikalauti UZsakovas arba
InZinierius, bandymy ataskaity ir bandymy sertifikaty pateikima, pakartotinj bandymy atlikima,
jeigu reikalinga, bei pasirfipinti visais prictaisais, pagalba, dokumentais, elektros tiekimu,
jitanga, kuru, vartojimo medZiagomis, matavimo prietaisais, darbo jéga, medZiagomis ir

personalu, kurie reikalingi bandymams atlikti.
Projekto bendra bandymy programa turi apimti sekancius punktus:

a. bandymai ir apZiira gamykloje: tai apZifira ir bandymai gamybos vietoje. Tai
taikytina statybinéms med¥iagoms, mechaninei (pvz. siurbliams) ir elektrinei (pvz.
matavimo prietaisams) jrangai; gamintojas turi i§duoti atitinkamus sertifikatus;

b.  apZifira ir bandymai statybvietéje: tai reguliari apZiiira ir bandymai statybos darby
metu,

¢. bandymai mechaniniy darby uZbaigimo metu: Sie bandymai turi biitu atliekami
uzbaigiant mechaninés ir elektrinés jrangos montavima;

d.  bandymai uZbaigiant atskiras jrenginiy dalis: §ie bandymai atliekami, kai uZbaigiamos
statyti atskiros konstrukcijos (pvz. nutekéjimy bandymai siurblinése) arba [renginiy
dalys;

e.  iSankstiniai derinimo bandymai: §ie bandymai atlickami prie§ visy ar dalies jrenginiy
eksploatacija;

f.  eksploataciniy savybiy bandymai: pagal §iuos bandymus jrenginiai arba jy dalis turi
dirbti Sutartyje numatytg laiks, per kurj jrodoma, kad jy veikimo kokybé atitinka
specifikacijose numatyta;

g. jrenginiy veikimo patikimumo bandymas: pagal §] bandymg jrenginiai arba jy dalis

turi biti eksploatuojami nustatyta sutartyje laika, siekiant jrodyti ju patikimuma.

Principinis reikalavimas yra toks, kad sékmingi bandymy rezultatai uZbaigiant ar dalinai
uZbaigiant mechaninius darbus, yra bitina salyga pradéti iSankstinio derinimo bandymus.
Sékmingi iSankstinio derinimo bandymy rezultatai yra biitina salyga pradéti derinimo darbus.
Uzbaigus derinimo darbus, reikia atlikti jrenginiy veikimo patikimumo ir eksploataciniy
savybiy bandymus.

Sékmingai uzbaigus aukitiau minétus bandymus ir po to, kai pateikiama iSpildomoji
dokumentacija bei jrenginiy veikimo ir eksploatacijos instrukcijos, o UZsakovas darbus priima,

gali biiti laikoma, kad darbai yra uZbaigti.
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Prie§ kviesdamas atlikti atlikty darby apZifira, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus,
sutvarkymus, siekiant, kad apZifiros metu bity galima patikrint visus pavirSius, detales, jranga,

kuri turi pilnai atitikti visus reikalavimus pateiktoms specifikacijomis.

Bandymy ataskaitos turi biiti pateiktos ménesio laikotarpyje po kiekvieno bandymo uzbaigimo.
Turi biiti pateiktas vienas (1) originalas ir trys (3) jo kopijos. Bandymy ataskaitose turi biti
bandymy rezultatai, jskaitant jy analiziy rezultatus bei visi svarbiis protokolai. Turi biti atlikti
natiiralaus poZeminio vandens ir paruo$to vandens cheminiai, mikrobiologiniai bei
bakteriologiniai tyrimai, tiekiamo greZiniy geriamojo ir i¥valyto-paruodto vandens debito

i¥matavimai, cheminiy medZiagy bei energijos sunaudojimas ir kt.
1.4.1.2 Baigiamieji bandymai

Prie$ pradedant eksploatuoti elektros energijos maitinimo sistema, ji turi biiti ibandoma

dalyvaujant vietiniams elektros tiekimo jmonés atstovams.

[renginiy patikimumo bandymy metu jrenginiai turi veikti nuolat arba kaip reikalauja

U#Zsakovas arba InZinierius.

Jrenginiy patikimumo bandymai nebus laikomi uZbaigtais, jeigu nebus atlikti svarbis

eksploataciniai bandymai.

Jeigu vandens gerinimo jrenginiy darbas bandymy metu nenutraukiamas daugiau kaip vienai
parai (24 valandoms), tai paSalinus defektus, tiek mechaninius, tiek elektros ir automatinio
valdymo, patikimumo i¥bandymas gali biiti pradétas i§ naujo. Irangos patikimumo iSbandymas
gali biiti nutrauktas daugiausiai tris (3) kartus, su ta salyga, kad UZsakovas bus laiku

informuotas apie trukdymus,

Hidraulinis natfiralaus poZeminio vandens tiekimo ir vandens gerinimo jrenginiy pajégumas
turi biiti pademonstruotas projektavimo metu, pateikiant hidrauling ataskaita. Po to, kai
sékmingai. bus atlikti visi bandymai, jskaitant nutekéjimo bandymus, kurie pademonstruos, kad
visi pastatai, statiniai, kameros, Suliniai ir vamzdyny konstrukcijos yra atlikti pagal projekta,

bus patvirtinta, kad jrenginiai yra dalinai uZbaigti. Papildomai turi biti atlikti.

Reikia atlikti visy technologiniy linijy eksploatacijos bandymus. Jie gali biiti atlickami
lygiagrediai arba vienas po kito.

1.4.2 Bandymai pabaigus darbus

Bandymai po darby uzbaigimo turi biiti atlickami tam, kad buity patikrinta, ar jrenginiy darbas
garantinio laikotarpio metu atitinka nurodytus projektinius parametrus ir siekiant jrodyti

nustatytas eksploataciniy savybiy garantijas.
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1.4.3 Minimaliis bandymy reikalavimai

Rangovas turi jtraukti $iuos minimalius reikalavimus j savo bandymy programg ir atsizvelgti i

juos.
1.4.3.1 [vykiy seka

Atskiry konstrukcijos daliy bandymai, taip pat mechaniniy ir elektros jrenginiy bandymai turi
biiti nuolatos atliekami darby metu, iki pat sausojo jrenginiy veiklos iSbandymo ir paruoSto
vandens testy imtinai. Kai kurie baigiamieji bandymai gali buti atlikti Sio etapo metu,

pavyzdZiui, hidraulinio pajégumo bandymas.

Kai §ie bandymai bus atlikti patenkinamu rezultatu, tai patvirtinus InZinieriui, turi prasidéti
natiiralaus poZeminio vandens ir vandens gerinimo jrenginiy paleidimo-derinimo darbai ir
vandens gerinimo technologinio proceso esminiai reikalavimai turi pasiekti projektinius
parametrus - vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal Lietuvos higienos norma
HN24:2003, kaip nurodyta STR 2.02.04:2004. Pagrindiniam natiralaus poZeminio vandens

gerinimo procesui, §i jrangos paleidimo ir derinimo etapo pradZia bus uZfiksuota kai:

a. tiekiamo natiiralaus poZeminio vandens ir po ko$tuvy idtekandio paruoSto atitiks
mikrobiologiniy ir bakteriologiniy tyrimy reikalavimus, kuriuos taip pat
reglamentuoja Lietuvos higienos norma,

b. prie tinkamos aeracijos prasidés gelezies Salinimas, gilesniame sluoksnyje prasidés
amonio Salinimas, pradés vystytis mikrobiota mangano $alinimui,

c.  pasiekta stabili jrenginiy veikimo blsena.

Toliau numatytas stabilaus veikimo periodas, kurio metu turés biit i§laikyti paruodto (iSvalyto)

vandens kokybés parametrai ir atlikti visi like baigiamieji bandymai.
1.4.3.2 Baigiamieji bandymai

Rangovas vykdys baigiamuosius bandymus, apimang&ius éminiy paémimg ir analizavimg tam,
. kad garantuoty visi¥ka atitikima reikalavimams. Visi bandymai bus vykdomi dalyvaujant
U#Zsakovui/InZinieriui. Laboratorinés analizés bus vykdomos tokiems bandymams
sertifikuotose istaigose.

Rangovas paruo$ detaly tvarkara$tj (plang) jrenginiy paleidimo ir derinimo darbams ir darby
programg, kuri paaidkinty éminiy émimo ir tyrimy procediras, tam tikslui skirta jranga
(stacionaria ir mobiligja) ir i¥samius UZsakovo/Paslaugy gavéjo bei Rangovo pareigines

instrukcijas.
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[rengimy darbiné apkrova bus tolygiai didinama, kol bus pasiektos normalios veikimo salygos
ir kai Rangovo nuomone jrenginiai bus visiSkai paruoti pastoviam darbui, prasidés

nenutriikstamo, patikimo ir stabilaus vandens gerinimo jrenginiy darbo stebejimas.

Jokiu biidu neapribodamas savo pareigy Rangovas atliks visus bandymus, éminiy paémimg ir

analizavimg, biiting $ios informacijos surinkimui,
Baigiamieji bandymai apima:

a.  hidraulinj pajéguma,

b.  paruodto (po vandens gerinimo jrenginiy) vandens kokybe.
Eminiy tyrimo metodikos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

Visi éminiy paémimai turi biti atliekami objekte, kvalifikuotai, vadovavjantis Eksploatacijos ir
priezifiros instrukeija ir éminiy analizés turi buti atliekamos sertifikuotoje laboratorijoje.
Rangovas privalo, i$saugodamas savo jsipareigojimus, sutinkamai su Eksploatacijos ir
prieziiiros instrukcija, nedelsdamas pranesti UZsakovui apie bet kokius netikétus, nejprastus ar

pernelyg dideliy koncentracijy terSalus, aptiktus bet kurioje jrenginiy eksploatavimo zonoje.
Pabaiges bandymus ir derinimg, Rangovas turi pateikti ataskaits, apimanéia visus bandymy
rezultatus, proceso veikimo jvertinima, ir tinkamo jrenginiy funkcionavimo sglygas jtraukti |

eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijas.
1.4.3.3 Bandymy programa ir procediiros

Visus bandymo rezultatus Rangovas turi uZregistruoti ir perduoti InZinierivi iskart po to, kai
juos gauna. Baigiantis baigiamujy iSbandymy laikotarpiui, Rangovas turi pateikti pilng visy
atlikty iSbandymy santrauks, prie kurios pridedami susij¢ bandymy rezultatai ir pastabos
bei/arba komentarai apie éminiy émimo salygas ir rezultaty interpretavima.

Rangovas turi imtis savo saskaita visy bitiny priemoniy, kurios jgalinty tinkamai atlikti

bandymy programa. Reikalaujama bandymy programa apraSoma toliau.

Vandens gerinimo jrenginiy i¥bandymo procediira turi biiti suderinta ir atliekama taip, kad
pademonstruoty, jog paruodto vandens standartai pasiekiami, vandens gerinimo jrenginiams

dirbant pilna apkrova pagal visus parametrus.
1.4.3.4 Natiralaus poZeminio vandens ir paruosto vandens linijos

- patiiralaus poZeminio vandens (greZiniy) ir paruosto (po vandens gerinimo jrenginiv)
tiekiamo vartotojams vandens debitas turi biiti matuojamas ir registruojamas be

perstojo. Taip pat matuojamas plovimo vandens debitas koStuvy plovimo metu;
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- vandens gerininimas vertinamas turint cheminius tyrimy rezultatus, esant projektinei
medZiagy koncentracijai. Si koncentracija matucjama i§ greZiniy iSgaunamajame
natfiraliame poZeminiame vandenyje;

- ias analizes turi atlikti nepriklausoma sertifikuota laboratorija.

1.4.3.5 Triuksmas
- triuk$mo lygis prie vandens gerinimo jrenginiq' teritorijos ribos turi biiti matuojamas
du kartus vieneriy mety bégyje, trijose UZsakovo nurodytose vietose.
- triuk$¥mo, kurj skleidZia visa triuk¥mg generuojanti jranga, lygis turi bliti matuojamas
du kartus vieneriy mety bégyje, 1 m atstumu nuo jos.
- triukdmo lygj turi matooti nepriklausoma sertifikuota institucija. Tai daroma dienos
metu, normaliomis eksploatavimo darbo sglygomis, atsitiktinai parenkant matavimy

laika,
1.4.3.6 Elektros energijos ir reagenty suvartojimas

Rangovas turi registruoti ir susumuoti vandens gerinimo jrenginiy per ménesj sunaudoty
elektros energija it reagenty kiekj. I§ gauty duomeny apskaiéiuoti metinj vidutinj suvartojima

projektinés apkrovos sglygomis.
1.4.3.7 Hidraudiniai ir paruosto vandens kokybés reikalavimai

Dirbantys vandens gerinimo jrenginiai turi patenkinti projektinius hidraulinius ir paruosto

vandens kokybés reikalavimus,
1.4.4 Bandymai po pabaigimo

Garantinis laikotarpis prasidés po sékmingy baigiamyjy bandymy ir perémimo paZymos

iSdavimo bei [rengimy perdavimo UZsakovo Zinion.

Uzsakovas ims natiiralaus poZeminio vandens (greZiniy) ir paruofto (tiekiamo vartotojams)
vandens éminius pagal galiojanéius reikalavimus, pagal éminiy émimo programg, parengty
Uzsakovo ir Rangovo parengtomis Eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijomis. Rangovas
privalés suteikti pagalba Siems bandymams jei to reikalaus UZsakovas, mokestis uZ §ig pagalba,
bus apskaidiuotas padieniy darby biidu. Siuo periodu UZsakovas mokés uZ vykdomus
bandymus.

Rangovas privalo garantuoti, kad reikalavimai paruo$tam vandeniui yra jvykdyti esant duotoms

projektinéms salygoms. Laikomasi nuomonés, kad projekte Rangovas pilnai atsiZvelge i fiziko-

cheminius tyrimo rezultatus, j natiiralaus poZeminio vandens, tiekiamo i vandens gerinimo
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jrenginius, debito, geleZies, amonio, mangano koncentracijy pokyéius ir tai (3ie pokydiai)

nejtakos garantijos galiojimo.

Energijos naudojimas neturi vir§yti garantuojamy lygiy, tuo padiu turi tenkinti butinus paruosto

vandens, tickiamo vartotojams, parametrus.

14.5

Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcija

Rangovas turi pateikti eksploatavimo ir prieZifiros instrukcijg lietuviy kalba tris (3)

egzempliorius popieriuje ir skaitmeninéje formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Be to, turi

biiti pateikti i¥pildomieji jrenginiy bréZiniai, taip pat bent po tris (3) egzempliorius popieriuje ir

skaitmeningje formoje.

1.4.5.1 [renginiy aprasymas

Eksploatavimo ir prieZifiros instrukcijose turi baiti pateiktas kiekvieno jrenginio ir jo dalies

apraSymas, atsiZvelgiant i situacija, galingumag ir pajéguma.

1.4.5.2 Jrenginiy eksploatavimas

Turi biiti pateikti atskirose procesy grandyse naudojamy jrengimy apraSymai.

Turi biti i§samiai apra§ytos standartinés eksploatavimo procediiros:

1.4.6

natliralaus poZeminio (greZiniy) vandens tiekimas ir vandens ruosimas;
plovimo vandens apdorojimas ir nuvedimas;

nurodymai, ka daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir jrenginiy darbui;
jrengimy ir jrengimy grupiy paskirtis;

kontrolés sistema (techniné ir programingé jranga);

planai avarijy atvejams;

priemonés, uztikrinanéios saugumg kiekviename eksploatavimo ir prieZitiros etape.

Irenginiy priezidra ir atnaujinimas

Priezifiros strategija ir eksploatavimo procediiras sudaro:

igsamiis kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus
reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, apriipinimg atsarginémis detalémis ir
inventorizacijas, apimantys visus statinius, konstrukcijas, infrastruktiira, landSafta,
atviras zonas, vamzdynus, ap§vietima, aptvarus;

iSsamiis kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus

reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, apriipinimg atsarginémis detalémis ir
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inventorizacijas, apimantys - visg jrangg, mechanizmus, detales, instrumentus,
kompiuterius, programing jrangg ir visas kitg Jrenginiy turta,

- Detalus visy suteikiamy garantijy registravimas, apimantis bet kurig arba visas

Irenginiy dalis;
- i§samus visy tiek&jy, jiskaitant ir tuos, kurie teikia Jrenginiams paslaugas,

registravimas;

- visi kiti metodai, procediiros ir dokumentacija, kurie gali biti reikalingi, kad
[renginiai dirbty optimaliai ir efektyviai.
1.4.7 Irenginiy eksploatacinés savybés
Rangovas pateikia strategijg ir darbo metodus, kuriy tikslas yra garantuoti nuolatini atitikima
cksploataciniy savybiy standartams:
- tiekiamo vandens debity apskaita, méginiy paémimas ir iStyrimas del visisko
atitikimo nustatytiems standartams;
- bandymy atlikimo ir éminiy paémimo metodai;
- elektros energijos ir paruosto geriamojo vandens kontrolé.
1.4.8 Irangos ir instrumenty aptarnavimo dokumentacija
Aptarnavimo dokumentacija apima:
- irenginiy i§klotinés ir pjliviy bréZiniai;
- nurodymai dél tepimo (tepimo tadkai, naudotini tepalai, nurodymai, kaip tepalus
i8pilti ir ipilti, reikalaujamas tepimo daZnumas ir pan.);
- galimy sutrikimy saraas ir metodai jiems pasalinti;

- be to turi biti pridéta gamintojo dokumentacija, kuri susijusi su prieZitra.
1.4.9 Saugaus darbo taisyklés
Saugaus darbo taisyklés turi atitikti Lietuvos jstatymus ir normas.

1.4.10 Kontrolés sistema

naudojimo instrukcijos, tiksli informacija apie sistemos jjungima, i§jungimg ir
veiksmus, kurie turi biiti atlikti i¥kilus pavojui;
- i§samus techninés ir programinés jrangos apra$ymas;

kontrolei keliamy tiksliy reikalavimy apra§ymas ir detalizavimas;

programiniai valdikliy apra$ymai, jskaitant jrangos eksploatavimo instrukcijas;

- pro graniinés jrangos funkcijy apraSymas, jskaitant funkcijos/tekmés schemas.

18

il



Sariy vandens gerinimo jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

1411  Mokymai

Rangovas turi organizuoti tinkama [renginius eksploatuojandio personalo apmokyma.
Rangovas turi pateikti sitiloma mokymo programa InZinieriui ir UZsakovui ne véliau, kaip likus
dviem (2) ménesiams iki mokymo pradZios. Prie§ pradedant mokymg, mokymo programos

turinys turi biiti suderintas su InZinieriumi ir UZsakovu.
Mokymo programoje turi biiti biitinai numatyti Sie dalykai:

- Bendrieji dalykai: Pagrindiniai vandens gerinimo jrenginiy veikimo principai, lieCiantys
mechaning ir elektrine jrangg ir vandens gerinimo procesus.

- Eksploatavimas: mokymas naudotis visa mechanine ir elekirine jranga, supaZindinimas su jos

poveikiu atitinkamai vandens gerinimo procesams ar vandens gerinimo jrenginiy darbui bei

rezultatams. Mokymas optimizuoti [renginiy darbg, supaZindinimas su daZniausiai
pasitaikanciais gedimais ir jy pasalinimo biidais.
- Automatizacija: Pagrindiniy ir prakti$ky dalyky mokymas.
- Priezitira: Mokymas priZifiréti visg mechaning ir elektrine jranga.
Mokymas turi vykti vandenvietés feritorijoje lietuviy kalba. Jei mokymas numatomas kitoje
vietoje, Rangovas atsako uZ su tuo susijusias iflaidas, jskaitant kalbos vertimo, kelionés ir
nakvyneés iSlaidas. Rangovas turi numatyti personalo apmokymus:

- meistry ir aptarnaujandio personalo,

- inZinieriy ir techniky.
UZsakovo personalas turi buti teoriskai instruktuojamas lietuviy kalba dél pagrindiniy Darby
komponenty bei dél pagrindiniy komponenty, susijusiy su eksploatacija bei prieZitira, Rangovo
pasamdytu profesionaliu specialistu. Teorinio instruktaZzo trukmé turi biti trys (3) darbo

dienos,
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2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1 BENDROJIDALIS - APZVALGA

Statybos darby ir projektavimo paslaugy objektas yra Pabradés rajono savivaldybéje. UZzsakovo
reikalavimy (techniniy salygy) tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus,
keliamus projektui, jo apim&iai, naudojamoms medZiagoms, atliekamy darby kokybei ir
paslaugoms. Jose konkreGiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso

pasitilymy vertinimo kriterijai.
2.1.1 Pagrindinés prielaidos ir tikslai

Siam projektui keliamas vienas i§ pagrindiniy tiksly — suprojektuoti, pastatyti ir paleisti Sariy

vandenvietéje naujus vandens gerinimo jrenginius.

2.1.2 Reikalavimai projektui

Techniniai reikalavimai i$déstyti UZsakovo reikalavimuose turi biti suprantami kaip
minimaliis reikalavimai.

Rangovas turés pél'ts parengti techninj ir darbo projektus. BréZiniai detalizuoti tik tiek, kiek
reikalinga projekto riby ir pagrindinio darbo turinio nustatymui, kad biisimas Rangovas galéty
suprasti ko i% jo yra reikalaujama ir bus reikalanjama. Sie UZsakovo reikalavimai tuo padiu yra

Darby sutarties sudarymo pagtindas.

Rangovas atsako uZ projektavima, statyba, gamybg (taip pat ir tg, kurig vykdo jo tiekéjai),
montavimg, prieZifira, UZsakovo darbuotojy apmokymg, patikrinimg vietoje, jrangos
‘iébandyma, ir atskiry jrenginiy bei visy vandens gerinimo jrenginiy paleidima.

Rangovas turi atkreipti reikiamg démesj | atskirus $iy techniniy salygy punktus, kuriuose
keliami konkretis reikalavimai jam ir jo tiekéjams, kadangi joks nukrypimas nuo
cksploatavimo keliamy reikalavimy nebus leidZiamas nei konkurso metu, nei jrenginiy
paleidimo ir eksploatacijos metu.

Vandens gerinimo jrenginiy projektas turi biiti paruodtas, suderintas pagal statybos techniniy
reglamenty STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, STR 1.07.01:2010 ,Statyba
leidZiantys dokumentai, STR 2.02.04:2004 ,Vandens émimas, vandenruoda. Pagrindinés

nuostatos® ir kt. galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

Vandens gerinimo jrenginiy projektas privalo atitikti Lietuvos jstatymus ir normas, kartu

laikantis bendryjy Rangovo jsipareigojimy. Detaliau Rangovo jsipareigojimai dél techninio
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projekto parengimo ir suderinimo bei darbo bréZiniy rengimo tvarkos nurodyti specialiosiose ir

bendrosiose sutarties salygose.
2.1.3 Projekto trukmé ir koncepcija

Vandens gerinimo jrenginiy ir naujy vandentiekio tinkly statybos pasitilymas turi bati
maksimaliai aiSkus ir suprantamas. Reikia numatyti tai, kad dél bitiny remonto darby
nutraukus bet kurios vienos i§ lygiagreéiai veikian&iy proceso linijy, greZiniy, jrengimy ir pan.

darbag, pagrindinés vandens gerinimo jrenginiy funkcijos turi biti toliau atliekamos.
Projekte reikia numatyti jrenginiy plétimo galimybe padidéjus gyventoju, turisty skaiciui arba
naujoms pramonés jmonéms pradéjus veikla.

Statiniai turi bliti projektuojami 30 mety tarnavimo laikui. Mechaniné ir elektros jranga
vietinémis klimato sglygomis turi gebéti dirbti tiek 24 valandas per para, tick su pertrikiais.

Statiniy ir {rangos minimalus tarnavimo laikas turi bati toks:

2.1 lentelé. llgaamziskumas

Pavadinimas HlgaamZiskumas
Statiniai 30 mety
Technologing jranga 20 mety
Skirstomieji jrenginiai 15 mety
Valdymo sistemos 10 mety
Programuojami loginiai valdikliai (PLV) 5 metai

[rangos iSplanavimas turi tenkinti geriausius $ivolaikinius reikalavimus: biti gerai pritaikytas
prie vietiniy salygy, visus procesus ir jrangg biity lengva naudoti, tikrinti ir priZidiréti. Visa
patickiama mechaniné ir elektros jranga, jei jmanoma, turi turéti patvirtintus patikimo veikimo

panaSiose salygose dokumentus.

Rangovas turi numatyti priemones, kaip sumaZinti nesklandumus, atsirandandius del gedimy ir
techninés prieZifiros metu (sumontuojant rezervine jranga, atsarginius pajégumus, apvedimo
linijas ir pan.). ‘

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi bati uztikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos

normy bei jgyvendinant sekandias priemones: .

- geras pri¢jimas prie visy prietaisy ir jrangos;

- visy darbo viety ap$vietimas;

- visy dengty darbo zony ventiliacija kvapy panaikinimui;
- mechaninés jrangos apsauga;

- tinkama elektros jrangos izoliacija;

- triuk8mo slopinimu ir izoliacija;

- laiptai, turéklai, gaubtai ir pan.
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2.1.4 Jrangos patikimumas ir dubliavimas

Jrengimai turi bGti suprojektuoti taip, kad skirtingos jy dalys biity universalios ir patikimos.
Visa proceso automatika valdanti jranga (pagrindiné jranga, maitinimo tiekimo ir paskirstymo
sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomeny apdorojimo sistemos ir kt.) turi biiti suprojektuoti

su 10proc. rezervu.
2.1.5 Normos ir standartai

Projektavimas ir statyba turi biiti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiandius statybos
{statymus, normas ir standartus. Jeigu tokiy standarty néra, Rangovas turi laikytis Europos
Sajungos ar atitinkamy Valstybiniy standarty. Reikia vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais
Reglamentais, teisiniais aktais ir kt. Jei nurodyti konkretlis standartai, kiti techniniai
reikalavimai, konkretiis modeliai, prekés Zenklai ir pan., galima naudoti ir analaogiskus arba

lygiavercius, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Viesyjy Pirkimy [statymo nuostatos.

2.1.6 Matavimo vienetai

2.2 lenteléje nurodyti metrines sistemos matmeny, na§umo ir kt. parametry matavimo vienetai.

2.2 lentelé. Vandens gerinimo jrenginiy matavimo vienetai

Pavadinimas : Vienetai
Tgis | m
Plotas m?
Tiiris ' m’
Debitas /s, m*h, m%d
Greitis/pavirSiaus apkrova m/s, m/h
Temperatiira oC
Slégis bar, m.v. st.
Svoris Kg
Energija kWh
Siluma kWh
Galia kW

2.2 REIKALAVIMAI MECHANINEI [RANGALI

2.2.1 Bendrieji reikalavimai

Statybos darbai, kurie yra apraSomi $iame skyriuje susideda i§ patiektos mechanines jrangos,
vamzdyny bei armatiiros surinkimo ir priri§imo prie vietos, pagal pateikiamus bréZinius,
specifikacijy nurodymus ar tiesiog gamintojo reikalavimus. Sioje dalyje kalbama apie
vamzdynus, siuwrblius, indus ir rezervuarus, technologinius jrenginius, vidaus vamzdynus ir
pan. Apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas,

surinkimas, prijungimas, pirmasis uZpildymas patikrinant jrangos, prietaisy, sumontuoty
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vamzdyny bei armatliros veikima. Be minéty sisteminiy patikrinimy reikéty atlikti ir medZiagy
kokybinius testus: tai apimty varztus, sraigtus, suvirinimo elektrodus, ankeruojandius varztus,
antikorozinj daliy padengima ir panagiai.

Statybos darby rangovas turi grieZtai laikytis visy specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir
racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi grieZtai vadovautis jrenginiy

gamintojy ir tiekéjy jrangos montavimo instrukcijomis.

2.2.1.1 Jranga, medziagos ir vamzdynai
Rangovas turi garantuoti, kad visa jranga bei vamzdynai bity tinkamos konstrukcijos, be
defekty, teisingai surinkti, pagaminti i§ kokybisky medZiagy ir neturéty pratekéjimy, 10Zimy ar

gedimy. Naudojamos medZiagos turi biiti tinkamos darbo sglygomis.

Visa jranga bei vamzdynai turi biti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus
gamintojo nurodymus, skirti ilgalaikiam tarnavimui, o jy techniné prieZifira turi bliti minimali.
Atskiros detalés turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu jas biity galima lengvai

pakeisti naujomis atsarginémis.

Pristatomi vamzdynai bei jranga turi bati §varGs ir paruosti sumontavimui objekte. Jie turi bfiti
tinkamai supakuoti transportavimui ir, jei reikia, sandéliavimui objekte. Visi vamzdynai,
jrenginiai bei prietaisai turi atitikti Europos Sgjungos direktyva 98/37/EC, kuri nusako bendrus
reikalavimus jrenginiams ir jrangai visose Europos Sajungos valstybése. Vamzdynai, armatiira
ir jungiamosios detalés turi biiti pristatomos pilnais komplektais, kad galima biity pilnai
prijungti visus jrenginius. Jei nenurodoma kitaip, ten kur vamzdynai iSeina i§ pastato, turi
prisijungti prie sléginiy vamzdyny ar kity pasiurbimo ar slégimo vamzdyny, jie turi biiti su 250
mm ilgio atsarga, o jy galai apdoroti taip, kad juos biity galima jungti prie sistemos.

Visos techninése specifikacijose neaprasytos detalés kaip vartai, guoliai, tarpikliai ir pan., bet
reikalingos pilnam jrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi biti jtrauktos | pasililymg ir
patiektos Rangovo.

Visa jranga, vamzdynai ir medZiagos, naudojamos jrenginiuose, turi blti nauji, nenaudoti
produktai, pagaminti patyrusiy gamintojy. Vienodo tipo jranga ir medZiagos, naudojamos
projekto metu, turi bliti pagamintos to paties gamintojo.

Visos panardinamos jrenginiy dalys arba jrenginiai, veikiantys drégnoje terpéje, arba
panardinamy daliy adys ir velenai arba kontakts su jais turintys pavirsiai turi biiti pagaminti i$

atspariy korozijai medziagy. Visos dalys, turindios tiesioginj kontakta su jvairiomis
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cheminémis medZiagomis, turi biiti visiSkai atsparios $iy cheminiy medziagy koroziniam ar
abrazyviniam poveikiui,

Ant visy vamzdZiy, fasoniniy daliy, movy ir pan. turi biiti nurodytas gamintojo pavadinimas ar
firmos Zenklas, skersmuo, slégis, klas¢, pagaminimo data, alklniy kampas ir pan. bei

papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdZiai ir fasoninés dalys, tiekiamos iSliekamiesiems darbams turi biiti sertifikuoti
pagal Lietuvoje galiojandia tvarka,

Ypatingas démesys turi bati skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur
lie¢iasi du korozijai atsparfis metalai, parenkant tinkamo kietumo ir pavir§iaus apdirbimo

medZiagas bei naudojant tepimo priemones.

2.2.1.2 Standartai ir normos
Visi vamzdynai ir jrengimy dalys turi biti suprojektuoti, pagaminti, patikrinti ir sumontuoti
pagal atitinkama galiojantj standartg. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose
nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda | darbuose naudojamy medZiagy ir jrengimy
atitilﬁmq atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir
normy leidimai arba jy pakeitimai.
Standartai, kuriais reikia vadovautis:

- Lietuvos Standartas

- Europos Sajungos Standartas

- Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)
- Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos
yra grieZtesnés nei konkretis $iose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé turi buti

suteikiama Lietuvos standartui ar normai.

Rangovas turi pateikti visus reikalingus vamzdyny bei jrangos gamintojo sertifikatus, kaip

frodyma, jog iranga atitinka jai taikomus standarty ir normatyvy reikalavimus.

2.2.1.3 Darbo bréziniai

Rangovas turi paruodti visus darbo bréZinius jo montuojamai jrangai, vamzdynams ir
sumontavimo darbams, §iuos bréZinius turi patvirtinti projekto autorius. Sie darbo bréZiniai,

taip pat skai¢iavimai juose negali biiti panaudojami kitur be projekto autoriaus sutikimo.

Visi darbo bréZiniai turi biiti pateikiami projekto vadovui suderinti.
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Sivose bréZiniuose turi biiti pateikiama informacija apie vamzdyny bei jrangos sumontavima,
prijungimg, ir antikorozinj padengimg prisilaikant nustatyty standarty reikalavimy. Nuorinimai
ir i$tustinimai turi bGti numatyti pagal poreiki.

Statybos darby rangovas, projektuodamas ir vykdydamas darbus turi grieZtai laikytis visy .
specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir racionaliai naudojant modernius statybos ir
inZinerijos metodus. Normatyvy, standarty ir rekomendacijy reikalavimai, nurodyti Sioje
specifikacijoje, turi biiti pagrindas atliekant projektinius sprendinius, skaitiavimus ir darby
vykdyma,

Ten kur reikalingi papildomi darbo bréZiniai, rangovas pirmiausiai turi parengti darbo
bréinius, juos ir konstruktyvinius skai¢iavimus suderinti su projekto autoriumi, ir tik po to
vykdyti montavimo darbus. Projekty autoriui turi bGti perduota nurodytas skaifius darbo

bréZiniy komplekty.

2.2.1.4 Projektiniai apkrovimai

Visa jranga bei vamzdynai turi biiti pagaminti jvertinant visus jmanomus apkrovimus, kurie
paprastai nurodomi duomeny lentelése. Turi biti jvertintos apkrovos dél véjo jégos, sprogimo
bangos jégos, idcentrinés jégos, prijungty vamzdyny elementy statikos, transportavimo ir
montavimo metu atsirandandiy apkrovimy.

Visos apkrovimy vertés, kurios naudojamos projektavime, tame tarpe jrenginiy ir jy
sudedamyjy daliy, turi bati aigkiai nurodytos projektiniuose skai¢iavimuose.

2.2.2 Jvairis kiti reikalavimai

2.2.2.1 Esami infineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas privalo susipaZinti su esamy inZineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami
darbai, i¥déstymu ir yra atsakingas uZ savo ar subrangovy sukelta $iy tinkly paZeidimg. Tai
taikoma telefono, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, $ildymo ir kt. linijoms.

Jei reikéty atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas privalo
informuoti InZinieriy ir UZsakovg. Visi pakeitimai turi biti 1§ anksto suderinti su InZinieriumi
ir UzZsakovu.

Uz laikinus pakeitimus, bitinus vamzdynams, jrangai ir medZiagoms sumontuoti pagal Sig
Sutartj, taip pat tais atvejais, kai Rangovas turéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus
reikalingi, papildomai nemokama. Rangovas turi jsigyti reikiama draudima nuo galimos Zalos

esamiems inZineriniams tinklams.
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2.2.2.2 Laikino vandens ir galios tiekimo bei higienos jrenginiai

Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi pateikti visus laikinus jrenginius. Rangovas privalo sukoordinuoti bei paruosti
visus laikinus jrenginius pagal vietiniy institucijy ar komunaliniy jstaigy reikalavimus bei pagal
visus vietinius jstatymy sgvadus ir taisykles.

Visas i8laidas, susijusias su laikinais jrenginiais, jskaitant, bet ne ribojant, jrengimo prieZitira,

perkélima ir iSmontavimg, privalo prisiimti Rangovas.
Laikinas vanduo

Rangovas privalo tiekti ir apmokéti visas iSlaidas uZ visa vandenj, reikalinga statybos
reikméms, higieninéms reikméms, lauko biurams ir vamzdyny praplovimui bei bandymui.
Laikinoji galia

Rangovas savo saskaita privalo pristatyti, jrengti, eksploatuoti bei priZifiréti visg reikalingg
laiking galios sistemg, naudoting statybos reikméms, lauko biurams ir bandymy tikslais.
Rangovas turi imtis visy suderinimy su vietiniais elektros tiekéjais dél laikino elektros
energijos tiekimo. Rangovas privalo sumokéti vietiniam elektros tiekéjui visus mokes¢ius uz
pasijungimg bei apripins visais darbininkais, med¥iagomis ir jranga, reikalinga laikinam
elektros tiekimo jrengti. UZbaiges darbus aikSteléje, Rangovas turi atjungti ir iSmontuoti

laikinas elektros tiekimo sistemas pries tai suderines su vietine elektros tiekimo jmone.
Higienos jrenginiai

Rangovas privalo pristatyti ir apmokéti visas ilaidas, susijusias su laikiny tualety ir prausykly,
reikiamo jy kiekio jo darbininkams, jrengimu. Irenginiai turi biiti tinkamai pastatyti
eksploatuojami atitinkamose vietose. [renginiai turi buti $varls ir higieniski bei iStustinami
pagal reikalinguma,

2.3 VAMZDYNAI IR ARMATURA

2.3.1 Vamzdziai

2.3.1.1 Bendrieji reikalavimai.

Visi vamzdZiai, sklendés ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos
ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei biitina, turi perduoti InZinieriui sertifikatus,
kurie parodo, kad medZiagos buvo i¥bandytos ir atitinka $ios specifikacijos ir atitinkamo

standarto reikalavimus.
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Visi pateikiami vamzdZiai ir jungiamosios dalys turi bati auk$tos kokybés, tiksliai apvalis,
tolygaus skersmens, be atplaiSy ir kity defekty bei skirti atitinkamam darbiniam slégiui ir
temperatiirai.

VamzdZiy diametrai neturi biiti maZesni negu nurodytieji bréZiniuose arba apraSyti kiekiy
Ziniara$¢iuose. ’

Turi biiti patiekti pilni vamzdyny, armatiiros ir jungiamyjy medZziagy komplektai pagal poreikj,
vamzdyno dalims, uZsibaigian&ioms, jeigu nenurodyta kitaip, 250 mm uZ pastato lygiu galu,
tinkamu prijungti prie sléginio vamzdyno ar kity siurbimo arba i§pylimo sistemy.

Turi biiti patiektos visos vamzdZiy atramos, tokios kaip pakabos, krongteinai ar strypiniai
ramsciai, vamzdynas turi bGti tinkamai pritvirtintas prie atramy U formos varZtais arba
panasiomis aprobuotomis tvirtinimo priemonémis.

Vamzdynai turi biiti suprojektuoti ir jrengti taip, kad jokie hidrauliniai smiigiai ar savojo
konstrukcijos svorio apkrovos nebiity perduodamos | siurbliy flandus, korpusus ar kita
mechaning jranga.

Visi vamzdZiy nusileidimai turi biiti tiksliai vertikaltis. Vamzdynai turi baiti iSdéstyti taip, kad
biity galima patogiai iSmontuoti siurblius ir kitus jrengimus.

Kad sumaZinti sujungimy skaidiy, vamzdZiai turi biti uZsakomi didZiausiy galimy ilgiy.
Rangovas atsako uZ visy medZiagy tiekimg pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prie$
pateikdamas bet kokj uZsakyma, ypad importuojamiems gaminiams, pasitikrina biitinus jy
kiekius.

Jeigu nenurodyta kitaip, sléginiai vamzdynai turi biiti parinkti ne maZesniam kaip PN10
slégiui.

HDPE ar kitos lanks€ios vamzdinés medZiagos turi biiti patiektos su neopreno gumos

MOVOMis.

Visi flanSai turi atitikti LST EN 1092 standarta,

Visuose vamzdZiuose turi biti jrengtos biitinos nuotinimo sklendés, méginiy émimo sklendés
ir praplovimo jungtys.

Vandentiekio ir nuoteky tinklai turi biiti projektuojami ir klojami su reglamentuojamu
nuolydZiu, reikiamame gylyje (jvertinant vietovés jSalo gyli), pagal esamg situacijg, reljefas

nekeitiamas. Rangovas privalo galimai i§saugoti i tinkly klojimo zong patenkan&ius med#ius ir
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kriimus. Jeigu Rangovas neatstatomai paZeidZia, i§rauna medZius ir krimus, jis turi atlyginti

padaryta Zala gamtai LR jstatymy numatyta tvarka.
2.3.1.2 Vandentiekio vamzdynai

Geriamo vandentiekio sistema turi biiti tinkama eksploatuoti istisus metus. Lauko vamzdynai
turi biiti pakloti Zemiau jSalo lygio.

Vandentiekio vamzdynuose turi biiti jrengti vantlizai, montuojami padiame aukCiausiame
linijos take, ir i§leidéjai, montuojami padiame Yemiausiame taske linijos i¥tustinimui.
Betoniniai $uliniai ir monolitinés kameros turi bhti pastatytos ant vandentiekio linijos.
VamzdZiy praéjimai per Suliniy ar pastaty sienas turi biiti tinkamai sandarinami. Rangovas turi
uztikrinti visy Suliniy ir kamery sandaruma nuo vandens. Suliniai turl bati paZymeéti Zymejimo
Zenklais.

Suliniai ir kameros turi biiti su landomis, kad i juos biity galima ilipti. Landos dydis turi biiti
700 mm. Landos ilgis, vir§ijantis vieng metra, turi blti 1 metro skersmens.

Visi vamzdZiai, fasoninés dalys, jungtys ir pan. turi biiti paZymetos gamintojo pavadinimu ar
7enklu, nurodytas dydis, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy posiikiai ir pan. bei visa

papildoma informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte.
Priimtini vamzdZiy ir fasoniniy daliy véliausios laidos standartai:

- Kalus ketus (DI): ISO 2531:1998, ISO 10221:1993, ISO 10802:1992, BS 4772, BS

2789, DIN 1693 ar ekvivalentas.;
- PE vandentiekio vamzdZiai (PE): ISO 1183, ISO 527, DIN 52612, DS 2119, NS

3622, SS3362 ar ekvivalentas.
2.3.1.3 Nuoteky vamzdynai
Visi Rangovo naudojami vamzdZiai, fasoninés dalys ir medZiagos turi biti sertifikuoti jy
naudojimui Lietuvoje pagal Lietuvos standartus.

Visi vamzdZiai, fasoninés dalys, jungtys ir pan. turi biiti paZymeétos gamintojo pavadinimu ar
zenklu, nurodytas dydis, slégis, klasé, pagaminimo data, alkiiniy posiikiai ir pan. bei visa

papildoma informacija kaip reikalaujama gamintojo standarte.
Priimtini vamzd#iy ir fasoniniy daliy véliausios laidos standartai:

- PVC savitakiniai BS 4660/ 5481, BS 2494, DIN 8061, DIN 4060, DIN 19534,
1S04435, I1S0O4435, ISO/TR/7473, DS2348, SFS 5102 ar ekvivalentas;
- PE savitakiniai ISO/TR/7474, SFS 3154 ar ekvivalentas;
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Jeigu tai jmanoma, sléginés linijos turi biiti suprojektuotos i§vengiant pakilusiy tasky, kurivose
gali susidaryti oro ar dujy kiSenés. Jeigu tai neiSvengiama, turi biiti numatytos nuorinimo
priemonés auk3Ciausivose tadkuose automatiniy nuorinimo voZtuvy pagalba arba rankiniais
nuorinimo ¢iaupais vietose kur néra dazno naudojimo. nuoteky sistemos Zemiausivose tagkuose

turi biiti jrengtos drenaZo sistemos.

Sléginiy vamzdyny alknés turi biiti ilgo spindulio tipo, T formos jungtys turi biiti radialinio
atsiSakojimo tipo. KryZminés jungtys neleidZiamos.

Rangovas turi uZtikrinti visy §uliniy bei kamery, jrengty trasoje, sandarumg vandeniui. Suliniai,
kuriuose yra tiesioginis kontaktas su nuotekomis, turi biiti pagaminti i§ sulfatams atsparaus

betono.
2.3.1.4 PVC vamzdziai

Visi polivinilchlorido vamzdZiai ir fitingai, kurie bus naudojami $altam geriamam vandeniui,

turi bati sertifikuoti pagal Lietuvos higienos standartus.

Sie vamzdZiai ir priedai, skirti savitakiams nuoteky vamzdynams, turi atitikti Lietuvos
standartag arba ISO 4435, arba ekvivalenti¥ka standartg. Jie turi bati jsigyti i§ aprobuoto
gamintojo, kartu turi buti paticktas naudojimui skirty vamzdziy ir priedy techninis detalus
apraS§ymas.

Tiekiamy vamzdziy ilgiai neturi virSyti 6 metry. Vamzdziy galai turi bt tinlcamai‘ apsaugoti
nuo apgadinimy Stabelinojant ir transportuojant, vamzdZiai ir priedai turi biiti uzdaryti movose

ir aklése, sandarinami guminiais sandarinimo Ziedais.

Rangovas privalo atsiminti, kad PVYC vamzdZai, kaip ir kiti plastikiniai vamzdZiai, yra
veikiami kar3¢io tokiu biidu, kad medZiagos stiprumas maZé&ja. Taigi Rangovas privalo imtis
visy atsargumo priemoniy, kad vamzdZiai nebiity paveikti kar§€io, ypa& tiesioginiy saulés
spinduliy.

Visy perkrovimy, transportavimo, sandéliavimo ir klojimo operacijy metu vamzdziai turi biiti
ripestingai apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Jie turi biiti sandéliuojami Seselyje, gerai
ventiliuojamuose $tabelivose, taip kad jokia jy dalis nebiity atvira saulés spinduliams. Klojimo
operacijos metu vamzdziai turi biiti uZpilami aplink ir i§ virSaus iki 300 mm vir§ vamzdZio
virdutinio pavirSiaus i§ karto po paklojimo. Sujungimams, kurie islieka atviri slégio bandymo
metu, reikia sudaryti Se¥élj panaudojant maidy audekls, kuris turi biiti uZdengtas maZiausia 0,5

m vir§ vamzd¥io vir§utinés dalies, kol prasidés galutinis uZpildo supylimas.
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Visi vamzdZiai, kurie InZinieriaus nuomone galéjo. buiti- apgadinti kar§&io ar saulés spinduliy
poveikio, turi biiti atmesti ir pakeisti nepaveiktomis medziagomis Rangovo saskaita. Rangovas
turi jtraukti visas i$laidas, susijusias su auk$&iau minéty reikalavimy grieZtu prisilaikymu, j

savo vamzdziy ir priedy i$laidas.
2.3.1.5 Plastikiniai PE vamzdziai ir fasoninés detalés

Galimybé naudoti plastikinius vamzdZius atitinkamiems tikslams turi biti patvirtinta kokybés
sertifikatu. Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jy medZiaga, juos projektuoti,
montuoti ir jungti reikia laikantis gamintojo rekomendacijy. Vandentiekiui naudojami
vamzdZiai turi biiti skirti tik geriamam vandeniui.

Plastikiniai vamzdZiai turi biti pagaminti i§ medZiagos, atsparios grunto ir eismo apkrovoms,

biti lankstis, ilgaamziai, atspariis korozijai ir susidévéjimui bei bus gery hidrauliniy savybiy.

PE sléginiai vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti iSorinius skersmenis kaip numatyta
standartuose. Nebent nurodyta kitaip,vamzdZiai ir fagoninés dalys bus tinkamos minimaliam
PN10 darbiniam slégiui. VamzdZiy sujungimai turi biti atlieckami pagal vamzdZziy gamintojo

specifikacijas.

Rangovas turi uZtikrinti, kad vamzdZiai atlaikys jtempimy apkrovas, kurios veiks montavimo
darby metu be jtrikimo ar lGZimo. Turi biiti pateiktas sertifikatas, patvirtinantis vamzdZiy

tinkamuma numatomoms jtempimy apkrovoms, kuriai vamzdziai yra suprojektuoti.

Jeigu naudojamam vamzdZio tipui slégiai, apkrovos ir jtempimai yra jam leistinose ribose,

nereikia jokiy specialiy skaiiavimy, parenkant vamzdZius vidinio slégio atZvilgiu.

Jei vamzdziai klojami atvirame ore, turi buti imamasi saugumo priemoniy perduodant
apkrovas, siekiant uwztikrinti tinkamg vamzdyny funkcionavima. LDPE, HDPE, PP ir kiti
plastikiniai vamzdziai, kuriy elastingumas po apkrovimy gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi
biiti tiesiami plieniniuose profiliuose. Leistini nukrypimai, kai vamzdZio skersmuo iki DN50

yra 3mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 — 5 mm.

VamzdZiy, klojamy atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi biiti patvirtintas
sertifikatu, Jei vamzdziai neturi tokio sertifikato, tikétina, kad nuo UV spinduliy poveikio jie

gali tapti trapis, todél tokiy vamzdziy naudoti neleidZiama.

Turi biiti imtasi saugumo priemoniy saugant ir sandélivojant plastikines dalis be jtempimy ant
mink3ty patiesaly. Sandéliavimo pagrindas turi biti lygus, kad biity uZtikrinta atrama per visg
vamzdZio ilgj. Plastikines dalis galima saugoti ir atvirame ore, tadiau esant ekstremalioms

salygoms, pvz. $aléiui, reikia naudoti atitinkamas apsaugos priemones.
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Plastikiniai vamzdZiai gali bliti montuojami tik esant aukstesnei kaip +10 °C temperatiirai, jei
temperatiira Zemesné nei +10 °C, turi biiti naudojamos apsauginés priemonés, suderintos su
inZinieriumi.

PE ir PP vamzdZiai turi buti jungiami naudojant sandiiros suvirinimg, maZesnio skersmens
vamzdZiai gali buti jungiami, naudojant elektromovy sulydymg. VamzdZiy suvirinimas

kaitinimo elektrodu, naudojant korozijai neatsparias medZiagas, neleidZiamas.

Polietileno vamzdZiai gali bati sujungiami suvirinant sandirine sitle, kompresiniais fitingais
(compresion fittings), sulydant elektros srove, flan§iniu blidu arba susirakinandiomis
mechaninémis movomis, priklausomai nuo turimy vamzd#iy, jungiamyjy detaliy ir vietos. Kai
vamzdZiai jungiami suspaudZiant jkaitintus jy galus arba lydant jy galus $iluma arba sulydant

elektra, turi btiti grieZtai laikomasi gamintojo nurodymy.

Polietileno vamzdZiy suvirintos sitilés ir fitingai turi atitikti atitinkamus vamzdZiy gamintojo

techniniy salygy punktus.

Suvirinimo biidu gautos sitilés turi biiti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Sialés tarp PE 80
ir PE 100 arba tarp vamzdZiy su skirtingo storio sienelémis turi biti padarytos laikantis

gamintojo rekomendacijy, aprobavus InZinieriui,

Polietileno vamzdZiai ir armatira turi atitikti 8iy standarty arba lygiareikdmiy nacionaliniy

standarty reikalavimus:

- Lietuvos standartai mélyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno
vamzdZiams, skirtiems poZeminiam naudojimui;

- vandentvarkos darby medZiagos ir standartai — informaciné ir konsultaciné medZiaga;

- vario ir vario lydiniy slégio armatiiros polietileno vamzdZiams su iSoriniais
skersmenimis pagal Lietuvos standartus (metriniais) specifikacija;

- sléginiy polietileno vamzdZiy $altam geriamam vandeniui (didesniy negu 63 mm

nominalaus skersmens) specifikacija.

Vamzdziy bei fasoniniy daliy gamybai naudojama medZiaga turi biiti didelio tankio
ﬁolietilenas, atitinkantis LST EN 12201 ir LST EN 12162 standartus. Polietileniniai PE
vamzdZiai turi atitikti Sivos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362. PE
vamzdziy naudojamy projekte darbo slégis PN10. Polietileno vamzdZiai skirti geriamam

vandeniui, turi biiti PN 10 tipo ir atitikti [SO 4427, EN 10284 arba DIN 8074 standartus.
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Reikia atkreipti démesj j klimatines projekto vykdymo aikstelés salygas, todél vamzdZiai turi
biiti apsaugoti nuo auks$ty temperatiry transportavimo j aikStele metu, saugojimo aikstelés

sglygomis metu bei vamzdZiy klojimo metu.

VamzdZiai ir priedai turi bati pakankamai tieslis ir turéti lygiai statmenai nupjautus galus.
Montazas vir§ Zemés pavirSiaus reikalauja nuolatinio vamzdZzio laikiklio, kurio aukstis

nevir§yty 1,2 m.
2.3.2 Sklendés
2.3.2.1 Bendra informacija

Visos sklendés turi bti parinktos pagal specifikuotas terpes ir darbo sglygas. SklendZiy
konstrukcija, medZiaga ir i8pildymas turi jvertinti ir eksploatacinius nukrypimus, kurie gali

atsirasti, tai vakuumas ar tempetratiirinis smiigis.

UZdaromosios sklendés turi buti montucjamos prie kiekvieno jrenginio, kuriam reikalingas
aptarnavimas. UZsklandos ar pleidtinés sklendés turi buti tokios konstrukeijos, kad pilnai
atidarytoje uZsklandos ar pleisto padétyje, korpuso anga yra pilno pracinamumo ir jokia
uzsklandos ar pleisto dalis neidsikiSa. Vamzdyne montuojant rutulinius voZtuvus reikia
atkreipti démesj | tai, kad atidaryto voZtuvo rankenélé bty igilgai vamzdZio asies. Sklendés ir
voZtuvai, kurie uZdaro tepimo angas turi biiti flandiniai, plieninio korpuso ir neriidijangio
plieno asimi. SklendZiy 'ir ventiliy korpusai bei dangteliai turi biti prisukti, bet neuzverZti, Ant
visy sklendZiy ir voZtuvy korpusy, kuriy darbo reZimas yra tik viena tam tikra keyptimi turi
biiti nupiesta ar i§presuota rodykleé, parodanti regulivojamo srauto kryptj. SklendZiy ir voZtuvy,
kurie numatyti darbui lauko sglygomis aSys ir pavaros turi biti apsaugotos specialiomis

apsaugomis nuo lauko aplinkos poveikio.

Visos sklendés ir voZtuvai turi bati montuojami tokiame aukstyje ir tokioje padétyje, kad
aptarnaujantis sistema ir jranga operatorius galéty lengvai atlikti savo darbg nuo grindy,
aikSteliy ar pra¢jimy. Negalima sklendZiy ar voZtuvy montuoti taip, kad jy adis ir afies
riebokslis bty Zemiau centrinés horizontaliosios linijos, kad j aSies riebok$lj nepatekty

nedvarumai, o demontuojamg sklende ar voztuvg galima biity pilnai i$tustinti.

SklendZiy ir uZdoriy rankiniai valdymo ratai turi biiti jrengti ne auk$¢iau kaip 1800 mm vir3
grindy ar platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis bty 1000 mm
vir§ darbinio lygio. Jeign sklendés jrengtos aukstiau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose
turi biiti jrengti nuotolinio valdymo jrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas arba grandininis

ratas, su reikalingomis atramomis ir tepimo jrenginiais, aptarnavimo aikstelémis.
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Sklendés ar voZtuvai turi atsidaryti prie$ laikrodZio rodykle, Visi sklendZiy valdymo ratai turi
biiti patvarios mechaninés konstrukcijos. SklendZiy valdymo ratai turi biiti su jtaisais spyny ir

uZrakty pritaisymui, siekiant uZfiksuoti sklende vienoje ar kitoje padétyje.

Visy tipy sklendés ir vo¥tuvai turi biiti parinkti i$ tokiy medZiagy, kurios yra atsparios korozijai
esant specifikacijose nurodytoms aplinkos salygoms, o tos sklendZiy ar voZtuvy dalys, kurios

néra savaime atsparios korozijai turi biiti tinkamai padengtos ar apsaugotos.

[¥bandymai paprastai atliekami UZsakovui nedalyvaujant, nebent jei tai nurodyty ar reikalauty
Uzsakovo atstovas. UZsakovo atstovui turi biiti pateikti gamykliniy bandymy paZyméjimai.
Prie§ pristatant j statybvietes visi darbiniai pavir$iai turi bati §variai nuvalyti, jei jie metaliniai -
padengti tepalu. Rangovas turi uZtikrinti pradinj padengima, biting teisingam sklendZiy ir
uZdoriy nustatymui ir veikimui.

Ipakavimas turi uZtikrinti visidka apsaugg gabenant ir sandélinojant. SklendZiy ir voZtuvy angos
iki pat jy montavimo turi biiti uZsandarintos. Visos panasaus tipo sklendés turi biiti patiektos to
paties gamintojo.

Visoms sklendéms turi biiti priskirtas unikalus identifikacinis numeris, palengvinantis
ekploatacijg ir prieZifira. Identifikacinis numeris turi biiti atspaustas korteléje, kuri bus ant
sklendés. Visy sklendZiy sara¥as, jskaitantis identifikacinius numerius, vieta ir sklendés detales,
turi biti parengtas Rangovo ir pateiktas projekto pabaigoje. Visuose bréziniuose turi biiti
nurodomas sklendés numeris.

Sklendés, montuojamos grunte, turi biiti su prailginimo velenu ir apsauginiu gaubtu.
Prailginimo velenai turi biiti pagaminti i§ cinkuoto plieno, apsauginiai gaubtai ir PE.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendZiy valdymo raty turi biiti jrengta krumpliné pavara
(reduktorius), kad uztikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo rats, nevirSys 250N

(25 kg). Valdymo ratai turi biiti lygds ir tokio skersmens, kad vienas Zmogus galéty valdyti
sklende.

2.3.2.2 Peteliskines sklendeés

Visos peteligkinés sklendés turi biiti pilno praeinamumo. I§ i§orés sklendés turi biiti padengtos
epoksidine danga (dangos storis ne maziau 150 um): vidinis padengimas EPDM guma arba

epoksidiné derva; SklendZiy srauto pralaidumas turi biiti numatytas abiem kryptimis.

Peteligkinés sklendés turi atitikti standarto LST EN 593 arba ekvivalenti¥ko jam reikalavimus.

Korpusas - ketinis, diskas nerfidijandio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301 (DN20-
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300), galvanizuoto plieno (DN350 - 600), velenas neriidijanéio plieno pagal EN 1.4301.
Sklendziy aSelés ir rankenélés, jungiamieji varZtai, centruojanti ais, sandarinimo Ziedai ir kitos
vidinés dalys turi biti i§ nerfidijancio plieno EN 1.4301. Petelidkinés sklendés turi biti su
rankiniais smagradiais arba pavaromis, kurias biity galima uZfiksuoti keliose lengvai
nustatomose padétyse. Peteliskiniy sklendZiy slégio klasé turi biiti PN10.- Tarpiné — EPDM,
skirta temperatiirai 120°. Tarping turi bhti galima pakeisti. Pakeitimas sklendéje turi biiti

numatytas toks, kad nereikéty i$iminéti sklendZiy agies.

PeteliSkinés sklendés jungiamos flandais. Peteliskinés sklendés montuojamos ant geriamojo

vandens arba oro vamzdyno. Jos negali bati naudojamos ant nuoteky linijy.

Kickvienas sklendés diskas nuo pilnai atviros iki pilnai uZdaros padéties turi pasisukti 90
laipsniy kampu. Kai diskas yra uZdaroje padétyje, plokstuma, praeinanti per sklendés koto asj

ir sandarinimo pavirSius, turi biiti statmena vamzdZio a$iai. Sklendés disko sukimosi adis turi
biiti horizontali.

Pavaros mechanizmas turi buti pritvirtintas prie sklendés korpuso. Kiekvienas pavaros
mechanizmas turi biiti nuimamas apZitirai ir remontui, Turi bliti numatytos priemonés jtvirtinti
diska atviroje arba pilnai uZdaroje padétyje, kai pavaros mechanizmas nuimtas.

Kiekvienai sklendei turi biti jrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm
skersmens sklendéms — ir pavaros reduktorius. Sklendiy korpusai ir flangai turi biiti i§ ketaus
DIN 1691 arba kalaus ketaus.

PeteliSkinése sklendése negali biiti jokiy vario lydiniy, turinéiy daugiau negu 5% cinko.
Bronzos lydiniuose, atitinkan&iuose DIN 1714 standarts, kaip vidiniai komponentai gali biiti
naudojami aliuminio bronzos arba nikelio komponentai.

Ant valdymo jrangos (rankinio pasukimo rato arba bet kokios automatinés pavaros) turi biti
standartiné disko padéties indikacijos rodykleé. Jeigu sklendé valdoma rankiniu svertu, sverto
padétis turi atitikti disko padetj.

2.3.2.3 Rutulinés sklendes

Rutulinés sklendés turi biti dviejy krypéiy tipo, lengvam atidarymui/uZdarymui jose turi biiti
irengtos rankenéles. FlanSai turi biti skirti slegiui PN 10.

2.3.2.4 Atbuliniai voZtuvai

Atbuliniai voZtuvai turi atitikti EN, DIN ar ekvivalenti¥ky standarty reikalavimus ir biti skirti

10 bar nominaliam slégiui. Nuoteky ir dumblo sistemose turi biiti naudojami rutulinio tipo
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atbuliniai voZtuvai. Svariam vandeniui - diskinio tipo atbuliniai voZtuvai. ,,Swing“ tipo
atbuliniai voZtuvai gali biti naudojami tiek geriamajam vandeniui, tiek nuotekoms. Atbuliniai
voZtuvai turi biiti patikrinti gamintojo jmonéje pagal atitinkamg galiojant] standarta. DN150 ir
didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai voZtuvai turi bati jrengti su antsvoriais, siekiant

sumazinti hidraulinj smiigj. Kur reikalinga, turi biiti jrengti mink$to uzdarymo jtaisai.

Korpusas gaminamas i§ ketaus pagal DIN1691 su specialaus metalo jtvarais (uZdoris ir
korpusas). Suklys gaminamas i§ neriidijandio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301,

montuojamas ant bronziniy guoliy ir sandarinamas uZmaunamu rieboksliu.

Rutuliniai atbuliniai voZtuvai

Jei néra nurodyta kitaip, nuoteky sistemose atbuliniai voZtuvai turi biiti rutulinio tipo. Rutuliniy
atbuliniy voZtuvy rutulio svoris turi biiti parinktas taip, kad darbo metu nebiity rutulio virpesiy

ir nestabilaus voZtuvo darbo. Atbuliniy voZtuvy slégio klasé turi biiti ne mazesné PN 10/16.

Atbuliniy voZtuvy korpusai turi biiti dvigubo flando konstrukcijos pagaminti i§ kalaus ketaus
pagal ISO 1083 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Sandarinantys paviriai turi bati i§
nertidijanfio plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant §varaus, apdoroto smélio
srove pavirsiaus. Flan$iniai sujungimai turi bati PN10 slégio klaseés.

Rutulinis atbulinis voZtuvas atidarytoje padétyje turi uZtikrinti tiesy vandens tekéjima be
kliti¢iy. Rutulys turi neuZstrigti ir voZtuvas neusikimsti (neleidZiami jokie rutulio svyravimai).
“Swing” tipo atbuliniai voZtuvai

Korpusas turi biiti i§ kalaus ketaus su viduje jmontuotu disku, su svirtimi ir svoriu greitam
uzdarymui be smtigio. Diskas i§ kalaus ketaus, padengto guma. Apsauga nuo korozijos turi biiti
padaryta uZdaZant epoksidiniais dazais. VoZtuvy korpusas turi biiti i§ abiejy pusiy su flan3ais.
Voztuvy flansai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus. VoZtuvai turi bati skirti PN
10 slégiui.

Diskinio tipo atbuliniai voztuvai

Uz siurbliy padavimo vamzdynuose (slégingje puséje) turi biti montuojami $velniai dirbantys
atbuliniai voztuvai. Atbuliniai voZtuvai turi biti su uzsklanda ir atsvaru, kai vamzdyny
diametras yra DN 100 ir didesnis. Atsvaras turi biti uZdengtas apsauga. Atbuliniy voZtuvy

iSmatavimai turi atitikti ISO 5752 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Atbuliniy voztuvy

slégio klasés turi buti PN 10/16 skaigiuojant pagal darbinj slegj.
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Atbuliniy voZtuvy kotrpusai turi biiti dvigubo flanso konstrukcijos pagaminti i§ kalaus ketaus
pagal ISO 1083 arba atitinkamy standarty reikalavimus. Sandarinantys pavirSiai turi bhti i8
neriidijandio plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant $varaus, apdoroto smélio
srove pavir§iaus. FlanSiniai sujungimai turi biti PN10 slégio klasés. UZsklandos afis turi biiti

per visg korpuso skerspjiivi pagaminta i§ nertdijan¢io plieno.

Diskinio tipo atbuliniy voZtuvy korpusai ir diskas turi biti pagaminti i§ neriidijangio plieno,

kurio kokybé turi atitikti EN 1.4301. Jungiamas flan3ais.
Voztuvy flansai turi atitikti standarto I.ST EN 1092 reikalavimus.

2.3.2.5 Nuovinimo voztuvai

Visuose auk§&iausiuose vamzdyno tafkuose turi biti jrengiami nuorinimo voZtuvai, per kuriuos
pripildant vamzdyna yra i§leidZiamas oras bei iSeina oras/dujos, kurios gali susirinkti jprastos
eksploatacijos metu. Pagal poreiki turi biti jrengiami voZtuvai su maZa anga, didele anga arba

sudvejinti nuorinimo voztuvai. Slégis turi atitikti didZiausiajji vamzdyno bandomajj slégj.

VoZtuvy korpusai, Serdys ir gaubtai turi bliti pagaminti i¥ ketaus pagal DIN 1691. Pladés,
pliidZiy kreiptuvai, svirtys ir atraminiai %iedai turi biti pagaminti i§ ABS plastmasés, nailono ar
kity sintetiniy medZiagy. Titos turi biiti i§ plieno arba sintetinés medZiagos. Sandarinimo
pavirdiai turi biiti i§ EPDM gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo voZtuvai turi biiti
tiekiami kartu su uZkertamosiomis pasukamosiomis sklendémis arba uzdoriais.

Dvigubo veikimo nuorinimo voZtuvuose turi biti ir didelé, ir maZa kiaurymé. DidZioji
kiaurymé turi biiti uZdaroma laisvai gulinéiu standZiu rutuliu, o kameros korpuso konstrukeija
turi biiti tokia, kad sklendé dél i8leidZiamo oro neuZsidaryty anks€iau negu reikia. MaZoji
kiaurymé turi biti uZdaroma laisvai gulin¢iu rutuliu, kuris ja laiko uzdargs esant bet kokiam

atmosferos slégiui, i§skyrus, kai sklendés kameroje susikaupia oras.

Viengubo veikimo nuorinimo voZtuvai turi turéti vieng mazg anga, kuri veikia taip pat, kaip
dvigubo veikimo nuorinimo voZtuvy mazoji anga.

2.3.3 Elektromagnetiniai debitmaéiai ir jutikliai

2.3.3.1 Medziagos

‘Turi biti parinktos med¥iagos, pasiZyminfioms reikiamu mechaniniu, cheminiu ir
elektrocheminiu atsparumu dilimui ir korozijai. Korpusas i§ vidaus ir iSorés turt biiti padengtas

epoksidine danga. Su vandeniu kontaktuojantios medZiagos turi biiti netoksi$kos ir neturi
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veikti vandens kokybes. Skaitiklio korpusas turi buti i§ pilkojo ketaus, stipriojo ketaus arba

plieno.
2.3.3.2 Tipas ir konstrukcija

Debitmadiai turi buti tinkami vandentiekio tinklams ir skirti temperatiirai iki 90 °C. Skaitikliy
mechaniné ir elektroniné konstrukcija turi biiti moduliné. Turi bGti garantuotas skaitiklio
atitikimas jprastinéms telemetrinéms sistemoms.
Duomenys turi baiti registruojami ir tiesiogiai parodomi skaitmeniniame displéjuje. Turi biti
parodomas faktinis debito dydis ir bendrasis debitas kubiniais metrais.
Elektromagnetiniai debitmadiai ir jutikliai turi biti skirti vertikaliam ir horizontaliam
montavimui ant vamzdyno.
Skaitikliai turi buti hermetiSkas pagal IP 67, projektiné eksploatacijos trukmé turi biiti bent 10
mety normaliomis eksploatavimo sglygomis. Gamyklos garantija — vieneri metai po sékmingo
i$bandymo.
2.3.3.3 Zyméjimai
Ant skaitikliy ir jutikliy turi bati $ie Zyméjimai, iSlieti arba i¥graviruoti ant korpuso arba
pazyméti neiStrinama priemone ant ciferblato:

- Bent viena rodyklé ant korpuso, rodanti srauto krypti;

- Nominalus dydis ant korpuso;

- Modelis, unikalus serijos numeris, pagaminimo metai;

- Gamintojo pavadinimas ant dangéio arba kur kitur.

2.3.3.4 Skaitiklio tikslumas

Skaitiklis turi sugebéti registruoti tékmés greitj iki 10 m/s. 0,5— 10 m/s srauto matavimo

tikslumas bent +/- 0,5%.
2.3.4 VamzdZiy ir sklend¥iy montavimas

Vamzdyno ir sklendZiy montavimo darby metu pasirGipinama, kad per siurbliy flanus ir bet

kokias kitos jrangos dalis nebiity perduodamos jokio pobtidzio apkrovos.
Purvo, vandens ir kity pasaliniy medziagy patekimui i vamzdZius, sklendes ir fasonines detales
uZkirsti Rangovas privalo naudoti galy uZdengimo dang&ius arba kam3¢ius. Plok3Ciy, kam3¢iy

ir dangliy prie vamzdZiy galy negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu biidu, kuris galéty
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pakenkti vamzdZio galui. Dangéiai ir kam§&iai dedami baigus dienos darba arba, kai daroma
pertrauka, i8skyrus, jeigu ji yra labai trumpa.

Sujungimai atliekami grieZtai laikantis gamintojo nurodymy. Prie§ atlickant sujungimus, visi
jungiamieji pavirfiai gerai nuvalomi ir i§dZiovinami, tokia juy biklé palaikoma tol, kol
sujungimy montavimas uZbaigiamas. Jeigu vamzdziy gamintojas rekomenduoja, naudojama
Asujungimq tepimo priemoné. Nepaisant to, kad vamzdzy sujungimai privalo turéti biiting
elastingumg, vamzdZiai taip pat privalo biti pakankamai jtvirtinti, kad nejudéty darant
sujungimg ir padarius jj.

Visi flanai, verZlés ir varitai, kurie yra naudojami sujungti vamzdZius po Zeme, turi biiti
pagaminti i§ riig8tims atsparaus neriidijancio plieno.

Flan3ai ir flanSiniai sujungimai privalo biiti nustatyti j reikiama padétj, o komplektuojanciosios
dalys, jskaitant tarpines, i¥valytos bei i¥dZiovintos. Tarpinés jdedamos j flana taip, kad
nesusidaryty rauks$les. Plok$tumos ir varzty kiaurymés pakankamai sugretinamos, o sujungimai
jungiami varZtus verZiant tolygiai ir palaipsniui simetri¥kai prieSingose pusése. VarZtai
verziami tik standartinio ilgio verZliarak&iais. FlanSo apsauginé danga, jeigu ji yra naudojama,

uZdengiama, vos tik sujungimas sujungiamas.
Jrengiant vamzdyng paliekami tokie tarpai:

- nuo sienos 25 mm

- nuo luby 100 mm

- nuo grindy 150 mm

- tarp gretimy vamzdZiy 25 mm (tarp baigtiniy paviriy; kai naudojama izoliacija, tarp
izoliacijos pavir§iy)

- nuo kabeliy ir instaliaciniy kanaly 150 mm

- Jokie sujungimai nedaromi sienoje, pilnavidurése grindyse ir jokioje kitoje vietoje,

kur prie sujungimo yra sunku prieiti ir ji aptarnauti.
2.4 VANDENS GERINIMO [RENGINIYJ TECHNOLOGINE [JRANGA

2.4.1 Kompresorius

Kompresotius turi biti parenkamas pagal vandens aeracijai reikalinga paduoti oro kieki.
Kompresorius turi biiti aptiipintas suspausto oro pirminiu fittru su difmanometru, rodandiu
filtro uZter§tuma, ir automatiniu kondensato pafalinimo jrenginiu. Prie kompresoriaus turi biiti
ir suspausto oro mikrofiltras, skirtas tepalo mikrodaleliy paSalinimui i§ suspausto oro.

Kompresorius turi biit itrifazis ir montuotinas pagal galinguma.
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2.4.2 Ko$tuvai
2.4.2.1 Bendrieji reikalavimai

GeleZies, amoniako ir mangano $alinimui naudojami uZdaro tipo ko$tuvai. Be to, turi biiti
sudaryta galimyb¢ hidrauliskai izoliuoti kiekvieng kostuva.

Rangovas turi uZtikrinti, kad koStuvy tipas ir skai¢ius bity tinkamai parinkti, vadovaujantis
vandens kokybés standarty reikalavimais, o koStuvai biity efektyvus esant bet kokiai
neapdoroto vandens biklei ir visokioms darbo salygoms.

Visi kostuvai, turi biiti vienodai i¥déstyti ir privalo turéti vienodus vidinius iSmatavimus , be to
jie turi bati suprojektuoti taip, kad juos galima biity praplauti.

KoStuvai turi biiti suprojektuoti taip, kad minimalus laikotarpis tarp praplovimy visomis
numatomomis sglygomis bty ne trumpesnis kaip 24 valandos, priklausomai nuo geleZies
kiekio greZiniy vandenyje:

KoS§tuvy mazgai privalo biati tokio dydZio, kad bity uZtikrinta ekonomiSka jrenginiy
konstrukcija ir sklandus jy darbas.

Vandens ko$imo greitis turi biiti parenkamas pagal STR 2.02.04:2004 reikalavimus. Detalés ir
argumentai dél kotuvy pavir§iaus ploto, kostuvy skaiiaus, siilomo koSimo ir praplovimo

vandens kiekiy turi biiti pateikti kartu su pasitilymu.

Rangovas privalo nurodyti cheminiy medagy, reikalingy ko$tuvy eksploatacijos metu,

kiekius bei nurodyti eksploatacijos kastus.

2.4.2.2 Isdestymo ir konstrukcijos aprasymas

KoStuvai turi biiti i$déstyti taip, kad juos galima biity lengvai ir saugiai pasiekti prieZifiros ir
darbo tikslais. ApZitiros ir prieZifiros tikslais turi biiti uZtikrintos priemongés, suteikianéios
lengvg ir saugy priéjimg pric kostuvy iSorés. Aplink ko$tuvus turi biiti sudarytas pri¢jimas,
biitinas elektros kabeliy, cheminiy linijy ir kity paslaugy privedimui.

Elektros ir mechaniniai jrengimai turi biiti apsaugoti nuo aplinkos salygy, galintiy turéti
poveikj minétiems jrengimams.

Turi biiti numatytos priemoneés kiekvieno ko§tuvo prieZiiros ir remonto metu.

Vandens paskirstymo vamzdynai turi biiti suprojektuoti taip, kad uZtikrinty tolygy debito

paskirstyma j visus ko$tuvus. Kostuvai turi biiti suprojektuoti taip, kad vandens sluoksnis vir§

filtravimo jkrovos neleisty susidaryti negatyviam slégiui.

39

2,



Sariy vandens gerinimo jrenginiy statyba Techninés specifikacijos

UZdary koStuvy korpusai gali biti pagaminti i¥ plieno, nerfidijan¢io plieno arba plastiko. Visy
r08iy koStuvai turi biiti tinkami naudoti geriamam vandeniui ir neturi i¥skirti kenksmingy

medZiagy. Kostuvy korpusai turi turéti atitinkamus atitikties sertifikatus.

2.4.2.3 Filtravimo jkrova

Rangovas turi organizuoti ir prisiimti atsakomybe uZ filtravimo jkrovos transportavimg j jmone
ir jos vélesnj laikyms, apsaugant nuo klimatiniy salygy poveikio. Rangovas turi nurodyti
sifilomos jkrovos riidis ir aukitj, o tuo padiu jkrovos saugojimo statybvietéje ir jos patalpinimo j
koStuvus biida.

2.5 TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Sios techninés specifikacijos bendrais bruoZais nusako pagrindinius reikalavimus statybos
darbuose naudojamy medZiagy kokybei ir statybos darby atlikimui.

2.5.1 UzraSai ir bréziniai

Rangovas privalo pildyti Statybos darby Zurnalg. Privalo pildyti jame tikslius jrafus, kuriuose
turi biiti apraSoma statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki atidavimo naudoti) .] Zurnala
taip pat turi biiti jraSoma visy statybos prieZifiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir
reikalavimai. Zumalo pildymas turi atitikti LR statybos ir urbanistikos ministerijos
reikalavimus. UZsakovui turi biiti suteikiama galimybé naudotis $ia informacija.

Rangovas atskirame bréZiniy egzemplioriuje turi paZyméti visy esamy vandentiekio vamzdynt,
dreny, kabeliy ir kity komunikacijy padéti, lygi bei kitg informacijg apie komunikacijas, kurios
neparodytos toponuotraukoje ir kurios bus atidengiamos vykdant statybos darbus.

2.5.2 Darbny eigos fotofiksacija

Kiekvieng ménesj turi biiti daromos nuotraukos, kuriose uzfiksuojama darby eiga.

UZsakovui pageidaujant turi bliti daromos ir specialios nuotraukos, kuriose pavaizduojamos

konkrecios jrenginiy dalys, susijusios su vykdomais darbais. Visos nuotraukos turi biiti

sunumeruojamos, sudedamos i aplankus ir perduodamos UZsakovui. Ant nuotrauky turi biiti
paZyméta data.

2.5.3 Pastaty ir statiniy baklé uZzbaigus darbus

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas nereikalingas mediagas ir $iuksles, i$valyti
purva, Visi aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais btidais.

Pastatai ir statiniai turi biiti palikti §variis, su i$valytais langais ir grindimis, tinkami naudoti.
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Gaminiy baigtas apdailinis pavir$ius neturi biiti paZeistas statybos metu. [rengtuose gaminiuose
“neturi biiti jlenkimy, nelygumy, $iurk3&iy, nenuoblivoty pavirsiy, plysiy arba jskilimy. Langai,
durys ir vartai turi biti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir uZraktais, kur tai numatyta.

Defektai §alinami Rangovo sgskaita.
2.5.4 Projektavimas ir analizé

Savo darby kokybés uZtikrinimo ir kontrolés programoje Rangovas privalo apibréZti statybos
projekty ruo¥imo it derinimo procediiras. Projektiniuose skaiiavimuose turi biiti aiskiai
nurodytos visos apkrovos ir konstrukciniai sieny matmenys, jskaitant visy reik$mingy uzlanky

ir angy i§déstyma bei matmenis.

Perdengimy plokstés darbinése zonose turi biiti suprojektuotos jvertinant visas nuolatines ir
kitas apkrovas, galindias atsirasti vykdant techninio aptarnavimo ar remonto darbus, bet ne
maZesnés negu nurodyta STR 2.05.04:2003 pagal duotas ploty suskirstymo kategorijas arba
pagal duotas technologingje uZzduotyje. Véjo slégiai turi biti apskaiiuoti pagal STR

2.05.04:2003. Sniego apkrovos turi biiti apskaitiuotos pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi biiti atsizvelgta | aplinkos temperatiirg ir talpinamy skys¢iy temperatiirg, o taip pat

i tiesioginiy saulés spinduliy poveikj. Statiniai turi atlaikyti vandens apkrovas pakilus jo lygiui.
2.5.5 Lietuvos ir kiti standartai

Visos statybinio betono konstrukcijos turi biiti suprojektuotos pagal taikytinus Lietuvos
standartus. Jeigu Rangovas pageidauja naudoti alternatyvius patvirtintus nacionalinius ar
tarptautinius standartus, uZtikrinandius bent tolygia kokybe ir atlikima, jis turi pateikti ai¥kiai
i§déstytus savo pasiflymus Konkursiniame pasifilyme. Tokie alternatyvis standartai turi biti
naudojami pilna apimtimi ir Rangovas yra atsakingas uZ uZtikrinima, kad jie bus suderinami su
kitais naudojamais standartais, bei u tai, kad jie leis pasiekti tolygios kokybés ir atlikimo

projektus, lyginant su standartais ir norminiais aktais, naudojamais $ioje Specifikacijoje.

2.5.6 Architektariniai reikalavimai

Ivairiy Projekto ipastatq architektiira turi biiti malonios iforinés i§vaizdos, taciau kartu i8laikyti
paprastas tiesias linijas bei pasiZyméti gerais nuolydZiais lietaus vandeniui ir maZais prieZitiros
poreikiais. Turi buti parinktos ilgaamZés medZiagos, skirtos ilgesniam negu 30 mety
eksploatavimui. Bendri architektiiros reikalavimai aptarnavimo ir gamybiniy pastaty
projektavimui bei statybai turi atitikti atitinkamus Lietuvos standartus, Turi biti laikomasi 8iy

statybos techniniy reglamenty reikalavimy, tatiau jais neapsiribojant:

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rii§ys;
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STR 1.01.09:2003 Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj;
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukeijy projektavimas;
STR. 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys ir kt.

STR.2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai:

Nauji pastatai, skirti talpinti technologiniams jrengimams, o taip pat administraciniams
tikslams, turi biti numatyti i§ lengvy metaliniy konstrukcijy su ,,Sendvi* tipo
daugiasluoksnémis paneliy atitvaromis.

Turi biiti panaudoti efektyviis lietaus vandens nuvedimo metodai, uZtikrinant, kad vanduo nuo
stogo ar uzlaidy netekéty pastato sienomis. Visiems issikiSusiems elementams turi biti jrengti

efektyviis lietaus vandens nuvedimo latakai.

2.5.7 Vidaus apsvietimo lygiai

Vidaus apSvietimo projektas turi numatyti Zemiau nurodytus minimalius vidutinius
ap8viestumo lygius, visais atvejais parenkant tokj jrangos tipg ir i3déstyma, kuris uZtikrinty
gerg ap8vietimo sklaida;

- biuro patalpose, laboratorijose, smulkiy ir tiksliy darby vietose 500 Lux

- elektros patalpose, dirbtuvése, valgyklose, sanitariniuose mazguose 350 Lux

- varikliq ir jrangos patalpose, sandéliuose, koridoriuose ir laiptinése 1 50 Lux
-~ minimalus lygis: 100 Lux
2.5.8 Siluminés charakteristikos

Sienos ir lubos turi biiti suprojektuotos taip, kad nesudaryty sglygy kondensacijai pastato
elementy viduje (kondensacija tarpuose).

2.5.9 Prié¢jimas ir darbo erdvé

Laipty, kopéciy, laiptiniy, pandusy, turékly ir t.t. konstrukcijos turi atitikti Lietuvos respublikos
galiojancius normatyvus. [rengti spiralinius arba lenktus laiptus leidZiama tik i¥skirtinais
atvejais, suderinus i§ anksto su UZsakovu.

2.5.10 Medziagos

Visos statybai naudojamos medZiagos turi biiti tinkamos vyraujanéioms klimato it aplinkos

salygoms.
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2.5.11Plieninés konstrukeijos

Visos objektuose naudojamos metalinés konstrukcijos turi biiti apsaugotos nuo korozijos
poveikio. Priklausomai nuo aplinkos agresyvumo klasés, konstrukeijos turi biiti nerdidijanéio

plieno, kar$tai cinkuotos su padengimo storiu ne maZesniu kaip 80 mikrony, arba gruntuojamos

ir daZomos.
25.11.1 Normatyvai ir standartai

Statybinis plienas turi biti parinktas pagal STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio
reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.,, STR 2.05.03:2003. Statybiniy

konstrukcijy projektavimo pagrindai. STR 2.05.08:2005 - Plieninés konstrukcijos.
25.11.2 Statybinis konstrukcinis plienas

Valcuotas statybinis konstrukcinis plienas ir plokstés turi atitikii Lietuvos respublikos

standartus.

Neriidijandio plieno kokybé turi atitikti standartus EN 1.4436 arbar EN 1.4301.

25113 Apsaugines grandinés

Apsauginés grandinés turi biti trumpy grandZiy, pagamintos i§ 10 mm cinkuoto plieno.
Grandings, turin&ios salytj su nuotékomis ar dumblu, turi biiti pagamintos i§ korozijai atsparios
medZiagos.

25.11.4 Verzles, varztai ir poverzlés

Verzliy, varzty ir poverzliy galutinio pavir$iaus i¥baigimo atsparumas korozijai turi biiti toks
pat kaip ir tvirtinamy medZiagy. Jeigu yra tikétinas skirtingy medZiagy kontaktas, turi biti

naudojamos tinkamos izoliuojandios poverzlés ir, jeigu reikalinga, movos.

I$sipletianéiy arba cheminiy inkariniy varzty, skirty tvirtinimui betone, atsparumas i8traukimui
turi biiti nemaZesnis negu jy atsparumas tempimui.

2.5.12 Suliniai ir kameros

2.5.12.1 Bendrieji reikalavimai

Suliniai ir sklendZiy kameros turi biiti monolitiniai arba i§ surenkamo gelZbetonio, arba i8

surenkamy termoplastiko elementy.

Visos sklendZiy kameros turi biiti i§ surenkamy elementy ir atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus.
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Suliniai ar kameros turi bati jrengti posiikiy ar nuolydZio pasikeitimo vietose, kiekvienos
nuotekynés pradZioje, dviejy ar daugiau nuoteky tinkly susikirtimo vietose, vietose, kur
susikerta skirtingo diametro nuoteky vamzdziai, ApZifiros $uliniai turi biiti jrengti ant tiesiyjy
nuotekynés atkarpy.

Priimtinas atstumas tarp $uliniy tiesiose nuotekynés atkarpose turi bati utikrintas.
Suliniai gali biiti betoniniai ar plastikiniai. Betoniniy Suliniy kontaktuojanéiy su nuotekomis
betonas turi bti sulfatams atsparus.
Atsizvelgiant | vietinj reljefa, buitiné nuotekyné turi biiti klojama, pakeitiant altitude Sulinyje.
Tokie §uliniai turi biti betoniniai, kai altitudé pakinta daugiau nei 0.5 metro.
Jei betoniniy 3uliniy auk$tis H>3.0 m, jie turi biiti 1.5 m skersmens, jei H<3.0m - 1.0 m
skersmens. Postikiniy $uliniy skersmuo priklausys nuo posiikio kampo.
Rangovas turi apriipinti tinklg betoniniais apZitiros Suliniais. ApZitiros Suliniai turi biti
suprojektuoti taip, kad Zmogus galéty ilipti i jj.
Suliniy angos, pro kurias turi jlipti aptarnaujantis prieZifiros personalas, turi bliti ne maZesnio
dydZio plane, kaip:

- apskritos angos — 1000 mm skersmens;

- stadiakampés — 750x1200 mm;

- apvalainos — 900x1100 mm.
Suliniy montavimo metu Rangovas turi patiekti vamzdziy sandarinimo medZiagas.

25122 Betoniniai Suliniai

Visi $uliniai turi biiti statomi i§ surenkamy gelZbetonio ar betono elementy ir atitikti LST EN
1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Plyty miro 3uliniai negali biiti naudojami. Jei
nenurodyta kitaip, jie turi biiti tiekiami kartu su gelZbetonine perdengimo plokste, kaliojo

ketaus arba ketaus dang&iu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta bréZiniuose.

Betoniniai Suliniai ir monolitinés kameros turi bati su angomis, kad galima biity jlipti. Landos
dydis 700 mm. Landos ilgis daugiau nei 1 m. vir§uje landos skersmuo bus 1 metras.
Gamykliniy elementy sujungimai turi biiti padengti lankséia ir vandeniui atsparia sandarinimo
medZiaga.

Danggiai, esantys vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrova (klasé D400) ir
maZiausiai 12,5 tony apkrovg (klasé B125) nevaZziuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124

reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje esandiy $uliniy liuky danggiai
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dedami viename lygyje su vaZiuojamosios dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose

turi biiti pakelti auk$¢ian Zemés pavirSiaus:

- uZstatytose teritorijose — 0,05m;

- neuZstatytose teritorijose — 0,20m.

Minimalus uZpylimo aukstis vir§ ulinio perdengimo plokdtés 0,5m. Suliniai ant savitakiniy
vamzdyny turi biti statomi tose vietose, kur yra nuolydZio, skersmens ar krypties pasikeitimas.
Didziausias $uliniy i¥déstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Sankirty vietose turi

biiti jrengti ne maZesnio kaip @1000 mm skersmens Suliniai.

Visas betonas turi biiti neZemesnés kaip C20/25 klasés. Betonas turi biiti atsparus vandeniui,

storis ne maziau 200 mm.

Vamzdziy pragjimui per $ulinio siemele turi biti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus
tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias
priemones, turindias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti

jungtis turi biiti jrengiama kuo ardiau iforinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenao vamzd¥iams turi bati formuojami i§ C20/25 klasés
betono, i§laikant tokj patj nuolydj ir skersmeni, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai
atlickant jy apdaila.

Vandeningamé grunte (kai gruhtim'q vandeny lygis auk3&iau $ulinio dugno) turi bati atlikta
Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios vir§us turi biiti neZemiau kaip 0.5 m vir¥
auks¢iausio gruntinio vandens lygio.

2.5.12.3 PVC/PP Suliniai

Jei nandojami plastikiniai $uliniai, jie turi buti gofruoti i§ vidaus ir i§ i§orés. DrenaZo, lietaus ir
savitakingje buitiniy nuoteky sistemose taip pat galima naudoti @315, @400/425, ©600/630
plastikinius Sulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, jSalui, vertikalioms

apkrovoms.

@315, ?400/425 $uliniai jrengiami i§ PVC gofruoto vamzdzio. @600/630 — i§ PP gofruoto
vamzdZio. Goftuota vamzdj galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjiklu arba
prailginti naudojant specialia mova. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos
specialiomis tarpinémis, apsaugandiomis nuo infiltracijos ir atvirk$Ciai, Sulinio dugnas
pagamintas i§ PP/PE. Jis turi biti su movomis plastikiniams vamzdziams prijungti ir su
gamykloje reikiamu nuolydZiu i$formuotais latakais. Visos $ulinio jungtys turi atlaikyti 0,5bar

slegj. Lietaus surinkimo ulinéliai turi biiti su sésdinimo dalimi. Suliniy danggiai — ketiniai,
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plaukiojandio tipo. Lietaus surinkimo Sulinéliy grotelés — ketinés, plaukiojanio tipo. Danggiai
turi atlaikyti apkrovas kaip paminéta auksciau.

Plastikiniy 3uliniy nebitina projektuoti taip, kad Zmogus galéty jlipti. Tokie Suliniai gali biti
valomi nuo Zemés pavirsiaus.

25.12.4 Suliniy dangdiai

Kiekvienas $ulinys turi turéti dangti. Dang&io tipas turi biiti parinktas Rangovo bei suderintas
InZinieriumi. Danggiai turi biiti parenkami pagal apkrovas, kurias jie turés iSlaikyti. Gatves
dalyje turi biiti dedami ,,plaukiojantys danggiai.

Sulinio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés ar $aligatvio danga, 50-70 mm vit¥ Zaliosios
vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuZstatytose teritorijose.
Visi dang@iai ir rémai turi bGti pagaminti i§ ketaus ir padengti aprobuotu sunkioms
eksploatacinéms sglygoms skirtu, atspariu i§dilimui/nubréZimams smalos epoksidu. Suliniy

danggéiai ir rémai turi buti pagaminti pagal standarto EN124 reikalavimus.

25125 Lipynés, kopécios

Nusileidimui j Sulinj turi biiti jrengtos metalinés kopé&ios. Jos turi atitikti LTS EN 124
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima baty patekti j Sulinj. DidZiausias
vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Kopétélés turi bati tvirtos,
absoliudiai tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Lipynés ir kopétios turi biiti pagamintos i§ nerfidijanio plieno arba kar$tai cinkuoto metalo.
Cinko padengimo storis 120 mikrony. |
2.5.13 Bandymai ir patikros

Visi vamzd#Ziai turi biiti gerai i¥valomi ir i§bandomi. Rangovas privalo i§ anksto pranesti apie
savo ketinimus atlikti bet kokiy vamzdyny bandymus.

Visos sklendés, vamzdynai ir visos kitos jrangos dalys, kurias reikia i§bandyti slégiu, turi buti
i¥bandomos hidrauli¥kai pagal atitinkamy standarty reikalavimus. Sklendés turi buti

ibandomos uztikrinant, kad jos nelaidzios.

Vamzdynai turi biti isbandomi pagal Lietuvos slégio bandymo standartg prie§ jrengiant
siurblius ar kita susijusig, j vamzdyno sudétj jtraukta jranga, siekiant i§vengti sugadinimo tuo
atveju, jeigu prireikty bandomojo vamzdyno perinstaliavimo,

Rangovas turi apriipinti visa biitina darbo jéga, medZiagomis bei jranga, reikalinga bandymy

atlikimui. Rangovas turi apriipinti vandeniu visiems praplovimo ir bandymo darbams bei bus
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atsakyti uZ visy vandens, naudojamo visiems laikiniems vamzdynams, vandens saugojimui,
transportavimui ir saugiam $alinimui, reikmiy nustatyma.

Rangovas turi apriipinti visomis priemonémis ir jrenginiais, biitinais vandens padavimui j
vamzdynus praplovimo ir bandymo tikslais, jskaitant ir visus siurblius, manometrus,
matuoklius, akles, gaubtus, oraplidiy vamzdynus ir pan., taip pat biitinus statramsdius,
atraminius blokus ir pan., norint jspéti vamzdyny judéjimg praplovimo ir bandymo metu. Visi
sléginiai vamzdynai turi biiti praplauti ir i$bandyti atkarpose nevirsijan¢ios 500 m atstuma.
Rangovas turi pranesti prie§ septynias dienas ir nurodytas, kada ji pageidauja atlikti vamzdyny
bandymus.

Rangovas atsakingas uZ patikinima, kad bandymas neturi jokio neigiamo poveikio i atraminiy
bloky projektinj betono stiprumg.

Nepriklausomai nuo s¢kmingo bet kurio bandymo uzbaigimo, jeigu aptinkamas akivaizdus bet
kokio vamzdZio ar sujungimo nesandarumas, toks vamzdis turi biiti pakeistas ir (arba)

sujungimas tinkamai pertvarkytas, o bandymas kartojamas, kol nesandarumas paSalinamas.
2.5.13.1 Vamzdyny patikrinimas ir isbandymas
VamzdZiy gamintojai turi atlikti tokius bandymus savo gamykloje. Siy bandymy rezultatai turi
biiti pateikti InZinieriui su kiekviena siunta. InZinieriui turi bati leista biti keleto ar visy
bandymy liudininku Rangovo sgskaita.
[rangos hidrauliniai bandymai:
- Vamzdziai ir priedai savaiminio tekéjimo (savitakése) sistemose. Po 1 i§ kiekvienos
30 vamzdZiy partijos bandomi 1,5 baro slégiu, esant 5 minuéiy minimaliai bandymo
trukmei.
- Sujungimai sistemoms su savaiminiu tekéjimu — bandoma po 1 i kiekvieno 100
pagaminty vamzdZiy/priedy sutinkamai su ASTM-D3262-81.
Visos Zaliavos turi biiti bandomos imant méginius ir tikrinant atitikimg savo techninéms
salygoms.
Sieneliy storis — turi bliti matuojamas kiekvienam vamzdZiui.
Stiprumas — bandymas turi biti atlickamas pagal ASTM-D2412 i$bandant vieng gaminj i§ 30
gaminiy partijos.
Lenkimo stipris — bandymai turi biti atliekami pagal ASTM-D3262 savitakiniams

vamzdZiams. Tikrinamas vienas i§ 100 vamzdziy
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2.5.14Nesléginimy vamzdyny iSbandymas
Nesléginiai vamzdZiai, pakloti atviroje tran$éjoje, turi biiti i§bandomi po jy sujungimo pries
uzpilant, i8skyrus atvejus, kai uZpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.

Vamzdynai turi biti i¥bandomi oru ir vandeniu bei apZitrint tokiomis atkarpomis, kokias

apsprendZia statybos eiga, pagal Projekto vadovo patvirtinta programa,

Kiti bandymai turi buti atliekami po uZpylimo gruntu.

Savitakiniai vamzdynai klojami atvirose tran§éjose turi biiti bandomi po to, kai jie yra sujungti,
ir prie§ uZpylimo pradZia, kita gali biiti reikalinga struktiiriniam stabilumui uZtikrinti bandymy
metu.

Vamzdynai turi biti bandomi oru ar vandeniu ar atliekant vizualia inspekcija atkarpose,
nustatytose statybos eigoje, pagal programa, patvirtinta InZinieriumi.

Tolesnis bandymas turi biiti atliekamas, kai vamzdynas uZpilamas.

2.5.158Sléginiy vamzdziy bandymai

2.5.15.1 Bendrieji reikalavimai

Sléginiy vamzdyny bandymai turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1671:2000 Sléginiai
lauko nuotakynai.STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inZineriniai
tinklai. LST EN 1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas.

Rangovas privalo pateikti reikiamus siurblius, matavimo prietaisus, svirtis, ramscius ir visus
prietaisus, reikalingus bandymams atlikti, ir uZtikrinti jy gerg biikle. Bandomoji atkarpa
kiekviename gale, o taip pat atsi§akojimuose turi biiti uZkista arba uZaklinta.

Rangovas privalo atsiZvelgti | neparemty galy spaudimg | Zeme ar tran¢jos krastus.

Bandymo metu j vamzdyng turi bati jleidZiamas vanduo, o visas oras i§leidZiamas. Turi biti
uztikrinamas laisvas oro iSleidimas, kad nesusidaryty vamzdyne uzsilikusio oro kiSenés. Kad
jvykty absorbcija, prie$ atlickant patj bandyma, vamzdyne 24 valandas turi biiti palaikomas
nominalus slégis.

Rangovas privalo taikyti rekomenduotsg bandymo slégj, kuris neturi biiti maZesnis negu 1,3
karto (plastikiniams vamzdZiams) ir 1,5 karto (ketiniams vamzdZiams) maksimalus darbinis
slégis, iskaitant piko slégij, bet jokiu bidu ne didesnis uZ bandomajj slégj, taikyta gamykloje.
Visa armatiira, sklendés, nuolatiniai ir laikini inkarai ir t.t. turi biiti pajégiis atlaikyti bandymo

slégj.
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Bandymo slegis turi biti be pertrauky palaikomas dvi valandas. Pripumpuotas bandymo
vykdymo laikotarpiu vandens kiekis turi biiti matuojamas ir nevirSyti 0,1 litro vienam
milimetrui. nominalaus vidinio skersmens, padalinto i§ vamzdyno ilgio kilometrais 30-ties
metry vandens stulpui per kiekvienas 24 valandas. Jeigu vandens kiekis slégiui palaikyti dviejy
valandy bandymo metu vir§ija nurodytg kiekj, Rangovas privalo surasti ir pataisyti pralaidZias
vietas, o po to pakartoti bandymg. Kiekvienos atkarpos bandymai turi biiti kartojami, kol

pasiekiamas nurodytas vandens nepralaidumo lygis.

Greta atskiry atkarpy bandymuy, uZbaigus vamzdyny tiesimo darbus ji turi biiti i§bandyta visa,

naudojant tg patj slégj ir procediiras, kaip nurodyta atskiroms atkarpoms.

Jei bandymy metu iSai$kinami defektai, Rangovas turi nedelsiant savo saskaita juos padalinti.
Po to, Rangovas turi pakartoti bandyma, kol nerandami jokie defektai bei kol bandymo

rezultatai tenkina auk$¢iau nurodytas ribas.

Nepaisant bandymo rezultatq; regimoji vamzdyno inspekcija turi buti atlikta kartu su

InZinieriumi bandymo metu bei bet kokie defektai, jskaitant matoms nuotekj, turi biti

pasalinami.

Rangovas apie numatoma vamzdZiy i$bandymg turi prane§ti prie§ savaite.
HeidZiamo vandens kiekis ltr./m/h neturi virgyti kiekio, apskaiciuoto pagal formulg:
Q=(L*D\P)/71,526

kur:

Q= leidziamas i$tékis ltr./h

L= bandomo vamzdZio ilgis m

D= vamzdZio vidinis skersmuo mm

P= vidutinis slégis bandymo metu, barais

PavyzdZiui, leidZiamas i$tékis 100 metry vamzdyno, esant 8 bary bandomajam slégiui yra

pateiktas lenteléje:

LeidZiamy iStekiy pavyzdys

DN(mm)

100

150

200

250

300

400

500

600

0.39

0.59

0.80

0.99

1.19

1.58

1.97

2.38

Jei testy metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas padalinti savo sgskaita. Tada
Rangovas kartoja testa, kol defekty nebelieka ir kol pasiekiami auk3&iau nurodyti rezultatai.
Neziiirint bandymy rezultaty, bandymy metu vamzdynai apZiiirimi kartu su UZsakovo atstovu

ir pasalinami visi rasti defektai.
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2.5.15.2 Plastikiniai vamzdziai
Tokie vamzdZiai turi biiti i§bandomi vidiniu slégiu, atitinkan¢iu normaly darbini slégj (6 bary).
Toks slégis turi biiti i8laikomas 2 val., vis papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 2 val. slégis turi biiti padidinamas iki 1,3 x nominalaus darbinio slégio ir laikoma 2 val., vis

papildant vandens kiekj, kai tik nukrenta 0,2 baro.

Po 4 val. slégis turi biiti sumaZinamas iki normalaus darbinio spaudimo ir uzdaroma bandymy
siurblio sklendé. Dar po 1 val. turi biiti i¥matuojamas vandens kiekis, reikalingas slégio
sugraZinimui j normaly darbinj slégj.

2.5.16 Prijungty Salutiniy linijy bandymai

Atskiri slégio bandymai prijungtoms Salutinéms linijoms neturi biiti atliekami, bet kiekviena
tokia linija turi biiti patikrinta, fizidkai jsitikinant, kad jos yra visi¥kai §varios ir jose néra jokiy
paSaliniy medZiagy.

2.5.17Suliniy ir kamery bandymai

s dokumentai, STR 2.02.04:2004 ,,Vandens émimas, vandenruo$a. Pagrindinés nuostatos* ir kt.
zdj ir pripildant vandens iki 0,5 metro Zemiau dang@io lygio. Jie pripaZjstami nepralaidZiais
vandeniui, jeigu, padarius reikiamas pataisas dél garavimo ir absorbcijos, bendras vandens
pavir§iaus lygio kritimas nevir§ija 3 mm per 24 valandas. Akivaizdiis protékiai ir statybos

defektai turi biiti iStaisyti nepriklausomai nuo nepralaidumo vandeniui bandymo rezultatu.

2.5.18 Vandens vamzdynu dezinfekcija

Vamzdynai turi biiti dezinfekuojami po to, kai atliekami bandymai, i$valymas ir i§plovimas,
naudojant geriamg vandenj. Pripildant vamzdyna, chloro tirpalas turi biti pilamas dviejuose
ipylimo taSkuose ir dozavimas tesiamas, kol vamzdis pilnai uZpildomas bei pasiekiamas

maZiausiai 50 mg/l chloro kiekis.

Apdorotas vanduo turi biti paliktas vamzdyne 24 valandoms, o visos sistemos sklendés per 3
laikotarpj bent kartg atidarytos ir udarytos. Po to tolimiausiame nuo chloro jvedimo tasko
vamzdyno gale turi biti atlikti chloro liku¢iy bandymai. Dezinfekcijos procesas turi bati

kartojamas, kol chloro likuéiy aptinkama nemaziau negu 10 mg/l.

Rangovas privalo pasalinti chloro tirpalo liku&ius tokiu blidu, kuris nesukelty gamtiniy vandens
Saltiniy, vandens talpykly ir dirbtiniy vandentakiy tarSos. Rangovas privalo laikytis visy

Uzsakovo nurodymy, susijusiy su chloro pasalinimu.
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UZbaigus dezinfekcijos procesa kaip apraSyta auk$&iau ir prie§ perduodant vamzdynus
elksploatuoti, jie turi biiti pripildyta §vieZio geriamo vandens su chloro liku¢iais, nevirSijanciais
1,0 mg/l. Turi buti atlikti mikrobiologiniai bandymai, jsitikinant, kad vamzdynas néra
uZterstas,

2.5.19Naujai projektuojami pastatai

Naujai projektuojami pastatai, kurivose bus talpinama technologiné jranga, turi biiti
projektuojami i§ lengvy metalo konstrukeijy, atitvaroms naudojant daugiasluoksnius ,,Sendvié*

tipo panelius arba konteinerinio tipo.

2.5.20 Sildymo-védinimo standartai

Sildymo-vedinimo sistema turi atitikti toliau iSvardintus Lietuvos standartus arba jiems

ekvivalentiS$kus Europos standartus:

STR 1 05 06: 2010 Statinio projektavimas

STR 2.09.02: 2005 Sildymas-védinimas ir oro kondicionavimas

STR 2.09.03:1999 Silumos tiekimo tinkly ¥iluminé izoliacija

RSN156-94 Statybiné klimatologija

STR 2.05.01: 2005 Pastaty atitvary Siluminé technika

STR 2.09.04: 2002 Pastato ildymo sistemos galia. Energijos sanaudos §ildymui.

HN 33-1: 2003 - Akustinis triuk§mas. LeidZiami lygiai gyvenamajai ir darbo aplinkai
HN 69~ 2003 — Siluminis komfortas ir pakankama §iluminé aplinka darbo aplinkoje
STR 2.01.04: 2004 Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai.

(Zin. 2005. Nr. 26-852) Bendrosios priedgaisrinés saugos taisyklés,

LST EN13779: 2004 Negyvenamy pastaty védinimas. Védinimo ir oro kondicionavimo sist.

eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

2.5.217Zemés darbai
Zemés darbai turi atitikti STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

2.5.21.1 Kasimo darbai

Kasimo darbai turi biiti vykdomi, uZtikrinant maZiausius matmenis, reikalingus jvairioms
konstrukcijoms statyti, tatiau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti.

Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, i8kasos turi bati sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminémis
sienutémis, paremiandiais aplinkinj gruntg ir uztikrinanéiais visy darbuotojy, vykdomy darby ir
aplinkiniy statiniy sauguma.

Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi biiti palikti i§kasose nesant UZsakovo pritarimo. Toks

pritarimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uZ aplinkiniy statiniy ir t.t. sauguma.
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Rangovas privalo imtis visy Lietuvos darbo saugos taisykliy reikalaujamy atsargumo

priemoniy.
Vanduo i§kasose

I8kasos turi bGti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo i§ iSkasy turi biiti

$alinamas tokiu blidu, kuris apsaugo pavirsius.

Ypatingas démesys turi bati skiriamas i8kasy dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo
vandens slégio poveikio.

DrenaZinis vanduo

Rangovas privalo uZtikrinti greitg susikaupusio lifities vandens palalinimg nuo pylimy ir kity
supilty ploty arba uzbaigty privaZiavimo keliy bei kity suformuoty ploty. Kada tai praktiskai
imanoma, vanduo turi biiti $alinamas | aplinkinius griovius, kanalus ar kitas pavir§inio vandens
drenaZo sistemas. Laikinos sistemos, skirtos vandens nukreipimui j nuolatines drenaZo
sistemas, turi blti apriipintos reikiamomis sgna$y sulaikymo priemonémis. Jeigu reikalinga,
turi buti jrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos priemonés,

reikalingos apsaugoti Zemés darbus nuo vandens.

Per didelis iSkasimas

Visos dél Rangovo klaidos per daug iSkastos bet kurios tran§éjos ar kitos i8kasos dalys turi biiti
iki reikiamo lygio uZpildytos C8/10 betonu. Jeigu per daug grunto iSkasama po statiniais,
betoninio uZpildo kokybé turi atitikti statinio betong arba tam turi bfiti panaudota kita

medZiaga, dél kurios nepriedtarauja UZsakovas.
25.21.2 Pamaty pasluoksnis

Artéjant prie pamaty pasluoksnio lygio, kai kasama medZiaga néra kieta uoliena, galutinis $io
lygio sutvarkymas turi biti atlieckamas tik prie§ pat pradedant kloti uZaklinimo betona. Tais
atvejais, kai Rangovui reikalinga sutvarkyti pasluoksnj dar iki pasiruo$iant uZlieti betona,
sutvarkytas pasluoksnis turi biiti apsaugomas nuo drégmés prasismelkimo ar grunte esandios
drégmés garavimo.

Kiekvienas iS8kasos pavir§ius, kuris sumink$téja dél per ilgo atviro iSlaikymo prie§

uZbetonuojant, turi biiti nukastas, o erdvé uZlieta C8/10 klasés betonu.

Jeigu i8kasoje reikalingas uzaklinimo betonas, jos $oniniai pavir§iai neturi bti tvarkomi, kol

iki uZaklinimo betono klojimo liks bent 48 valandos.
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Prie§ uZliejant pasluoksnio betong, i§ visy pagiléjimy turi biiti pasalintas vanduo. Betoninio

pasluoksnio C8/10 storis turi biiti nemaZiau 100 mm.,
2.5.21.3 Pavir§iy paruoSimas konstrukciniam uZpildui

Pavirdiai, . ant kuriy bus iSdeéstytas konstrukcinis uZpildas, turi biti paruodti, pasalinant

organines medZiagas bei paSalinant arba sutankinant palaidas ir lakias medZiagas.
25214 Nesaugaus pamaty pasluoksnio susidarymas

Jeigu gruntas po bet kuria jrenginiy dalimi sudaro nesaugy pamaty pasluoksnj, toks gruntas turi
biiti i8kastas ir paSalintas j UZsakovo nurodytg vieta, o susidariusi erdvé uZpildyta sutankintu
pagrindu, betono pasluoksniu ar kitu betonu pagal nurodymus. Jeigu UZsakovas neduoda tokiy

nurodymy, tai neatleidZia Rangovo nuo pilnos atsakomybés uz darby defektus, susijusius su

nestabiliais statiniy pamatais.

2.5.215 Pagrindo sutankinimas

Jeigu reikalinga, po iSkasimo ir prie§ uZpildymg atkastas natiiralus pamato pagrindas turi biiti
sutankintas, pasiekiant reikiama apkrovos i§laikymo galig. Sutankinimas turi biiti atlickamas

taip, kaip reikalauja statybinio uZpildo klojimo specifikacijos.
2,5.21.6 Nusédimas

Rangovas yra atsakingas uZ visy medZiagy ir darbo jégos pateikima paSalinant Zalg, atsiradusig

dél pagrindy nusédimo.
-2.5.21.7 Uzpylimas

Jeigu iSkasas po statiniy ar vamzdyny uZbaigimo reikalinga uZpilti, Rangovas privalo
panaudoti tam anks€iau i§ jy iSkasta medZiaga, kuri yra sausa arba drégna, gali biiti sutankinta,
neturi gendaniy dumblingy medZiagy ar augaliniy priemaiy. Jeigu iSkastos medZiagos néra
tinkamos, turi buti naudojamos kitos tinkamos medZiagos pagal nurodyma. UZpylimui

naudojamame grunte neturi biiti didesniy negu 150 mm akmeny ar skaldos.

UZpylimas turi biiti vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, prie§ uZpilant

sekantj, turi biiti gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechaning tankinimo jrangg.

Molingi gruntai turi biiti sutankinami smiiginiais tankintuvais, o griidéti gruntai - vibratoriais.
Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo vamzdyno arba statinio turi biiti atlieckamas rankiniais
tankintuvais. Reikalinga imtis priemoniy, kad biity i§vengta didelés medZiagos masés jmetimo

i i8kasg tokiu biidu, kuris galéty padaryti Zalos vamzdynui ar statiniui.
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2.5.21.8 Konstrukcinis uZpylimas

Ttrinio uZpildymo medZiagos po keliais, statiniais ar vamzdynais turi biiti supilamos kuo
greiiau po jy iSkasimo, kai tik tai prakti$kai jmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip
reikalauja projektas. Rangovas privalo atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus,

uztikrindamas, kad bus pasiektas reikiamas sutankinimo laipsnis.
2.5.22Prie$gaisriné apsauga

Visi pastatai turi atitikti Lietuvos galiojandiy gaisrinés saugos standarty reikalavimus.
Pastatams turi biti nustatytos atsparumo ugniai kategorijos ir gaisringumo klasés. Pagal
nustatytas ugniaatsparumo kategorijas ir gaisringumo klases projektuojant pastatus ir jrenginius
visos statybai numatytos medii}égas ir konstrukcijas turi atitikti STR 2.01.04:2004 keliamus
reikalavimus. Vadovautis Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. Gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 ,,Gaisrinés saugos

pagrindiniai reikalavimai®.

54

[












&4



