

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

2025 m. gegužės 06 d. Nr 20250506-1

Vilnius

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė" (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Natalja Mustafajeva, įm.k. 190033652, adresu Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius, ir MB akcinė bendrovė UAB „Ultrad“ adresu V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius įm.kodas 306314313 (toliau – Vykdytojas), atstovauja direktorius Edvinas Pocius (toliau abu – Šalys), sudaro šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. **Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"** Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius

II. ŠALIŲ PAREIGOS

2. **Vykdytojas įsipareigoja:**

2.1. Iki 2025 m. gegužės 31 dienos **Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"** darželyje atlikti Rūsio remonto darbus

2. 3. Atliekant darbus naudoti savo medžiagas, darbo įrankius ir mechanizmus.

3. **Užsakovas įsipareigoja:**

3.1. Sudaryti ir vadovautis patvirtinta Lokaline sąmata Nr. S001 (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, ir kitais viešojo pirkimo dokumentais.

3.2. Už laiku ir kokybiškai atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą sumokėti Vykdytojui **8221,74 Eur (PVM įeina į sumą ir yra 1426,91 Eur.) Suma be PVM yra 6794,83 Eur.**

III. KITOS SĄLYGOS

4. Ši sutartis nuo jos pasirašymo galioja iki visų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

5. Dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami abiejų Šalių derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Adresas: Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius
Kodas 190033652

Vykdytojas

Ultrad MB

Adresas: V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
Kodas 306314313

(parašas)
Natalja Mustafajeva
Direktorius
A. V.

(parašas)
Edvinas Pocius
Direktorius
A. V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS A1

Už 2025 m. 5 mėnesį

Sudaryta pagal 2025.01 kainas

Statinių grupė K001 Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Statiny s O1 Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius

Žiniaraštis S1 Patalpų remonto darbai

Rangovas MB ULTRD

Užsakovas Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Statybų vadovas

2025.05.29

Suma

8221,74

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Kalkių (Kreidos) nuo sienų nuėmimas	m2	74,4	11,4527	852,08
2	Sienų tinkavimas su Rodband	m2	74,4	14,8578	1105,42
3	Tinkuotų arba betono sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	m2	74,4	7,2328	538,12
4	Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	74,4	19,7789	1471,55
5	Lubų paruošimas, nuvalymas nuo kreidos	m2	45	7,9111	356,0
6	Lubų tinkavimas su Rodband	m2	45	7,4167	333,75
7	Lubų glaistymas ir dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	45	19,7780	890,01
8	Ventiliacijos pravedimas ir įrengimas	kompl.	1	348,0300	348,03
9	Šildomų grindų įrengimas	m2	35	25,7106	899,87
Viso žiniaraštyje					6794,83
PVM					1426,91
Iš viso					8221,74

Statybų

Darbus pridavė:

Rangovo atstovas

(parašas)

2025 m. _____ mėn. ____ d.

A. V.

Darbus priėmė:

Užsakovo atstovas

(parašas)

2025 m. _____ mėn. ____ d.

A. V.