

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS

2025 m. rugsėjo 18 d. Nr 1025

Vilnius

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė" (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Natalja Mustafajeva, įm.k. 190033652, adresu Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius, ir MB akcinė bendrovė UAB „Ultrad“ adresu V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius įm.kodas 306314313 (toliau – Vykdytojas), atstovaujantis direktorius Edvinas Pocius (toliau abu – Šalys), sudaro šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. **Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"** Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius

II. ŠALIŲ PAREIGOS

2. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1. Iki 2025 m. spalio 31 dienos **Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"** darželyje atlikti Gintarėlio gr. remonto darbus

2. 3. Atliekant darbus naudoti savo medžiagas, darbo įrankius ir mechanizmus.

3. Užsakovas įsipareigoja:

3.1. Sudaryti ir vadovautis patvirtinta Lokaline samata Nr. S001 (1 priedas), kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, ir kitais viešojo pirkimo dokumentais.

3.2. Už laiku ir kokybiškai atliktus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą sumokėti Vykdytojui **9982,45 Eur (PVM įeina į sumą ir yra 1732,49 Eur.)** Suma be PVM yra **8249,96 Eur.**

III. KITOS SĄLYGOS

4. Ši sutartis nuo jos pasirašymo galioja iki visų šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo dienos.

5. Dėl šios sutarties kilę ginčai sprendžiami abiejų Šalių derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IV. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Adresas: Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius
Kodas 190033652

Vykdytojas

Ultrad MB

Adresas: V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
Kodas 306314313

(parašas)

Natalja Mustafajeva
Direktorius

A. V.

Edvinas Pocius
Direktorius

A. V.

LOKALINĖ SAMATA

Statinių grupė Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Statiny's Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius

Žiniaraštis Remonto darbai (Gintarėlis gr.)

2025 09 17

Suma žiniaraščiui

9982,45

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Grupė					
1	Senų tapetų nuėmimas	100m2	0,7	251,1143	175,78
2	Naujų tapetų klijavimas (prieš tai paglaistant sienas)	m2	70	14,1751	992,26
3	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" K8=1.03	m2	55	23,2964	1281,3
4	Led šviestuvų pakabinamų lubų įrengimas	vnt	8	15,5938	124,75
5	Senų durų demontavimas ir naujų montavimas	vnt	1	127,5700	127,57
6	Durų angokraščių apdaila	m	10	19,8450	198,45
7	Aliuminio sienkštuko įrengimas	vnt	1	11,3400	11,34
Skyriuje					2911,45
San mazgas					
8	Sieninių plytelių nudaužymas	m2	32	6,2019	198,46
9	Sienų tinkavimas, lyginimas	m2	32	14,1756	453,62
10	Sienų tinkavimas ir aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	32	32,7794	1048,94
11	Grindų plytelių klijavimas ant esamų, prieš tai paruošiant pagrindą	m2	21	32,7800	688,38
12	Senų kriauklių su maišytuvais demontavimas	vnt	4	17,7225	70,89
13	Seno dušo padėkio demontavimas	vnt	1	42,5300	42,53
14	Naujų kriauklių su maišytuvais montavimas ir pajungimas	kompl.	220	1,2241	269,31
15	Naujo dušo padėkio ir maišytuvo montavimas ir pajungimas	kompl.	1	127,5600	127,56
16	Gyvatuko perdažymas	vnt	1	35,4300	35,43
17	Senų durų demontavimas ir naujų montavimas	vnt	1	127,5600	127,56
18	Durų angokraščių apdaila	m	10	19,8440	198,44

2025 09 17

19

Suma žiniaraščiui

9982,45

EUR

Lapas 1

Sienų glaistymas ir dažymas 2 kartus vandens emulsiniais dažais m2

21

19,8448

416,74

Skyriuje

3677,86

Virtuvytė

20 Sieninių plytelių nudaužymas m2

13

6,2023

80,63

21 Sienų tinkavimas ir aptaisymas-raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų m2

13

32,7792

426,13

22 Grindų plytelių klijavimas ant esamų, prieš tai paruošiant pagrindą m2

4

38,9775

155,91

23 Senų durų demontavimas ir naujų montavimas vnt

1

127,5600

127,56

24 Durų angokraščių apdaila m

10

19,8440

198,44

25 Sienų glaistymas ir dažymas 2 kartus vandens emulsiniais dažais m2

10

19,8440

198,44

Skyriuje

1187,11

Kiti darbai

26 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu m3

8

59,1925

473,54

Skyriuje

473,54

žiniaraštyje S1

8249,96

PVM 21,00%

1732,49

Iš viso žiniaraštyje S1

9982,45

Sudarė:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS A1

Už 2025 m. 10 mėnesį
Sudaryta pagal 2025.06 kainas

Statinių grupė K001 Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Statinyss O1 Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius

Žiniaraštis S1 Grupės ir virtuvytės remonto darbai (Gintarėlis gr.)

Rangovas MB ULTRD

Užsakovas Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

Statybų vadovas

2025 10 27 Suma 5000,00 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Grupė					
1	Senų tapetų nuoplėšimas	100m2	0,7	253,1857	177,23
2	Naujų tapetų klijavimas (prieš tai paglaistant sienas)	m2	70	14,2917	1000,42
3	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" K8=1.03	m2	55	23,4882	1291,85
4	Led šviestuvų pakabinamų lubų įrengimas	vnt	8	15,7213	125,77
5	Senų durų demontavimas ir naujų montavimas	vnt	1	128,6200	128,62
6	Durų angokraščių apdaila	m	10	20,0080	200,08
7	Aliuminio slenkstuko įrengimas	vnt	1	11,4200	11,42
Skyriuje					2935,39
Virtuvytė					
8	Sieninių plytelių nudaužymas	m2	13	6,2538	81,3
9	Sienų tinkavimas ir aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	13	33,0492	429,64
10	Grindų plytelių klijavimas ant esamų, prieš tai paruošiant pagrindą	m2	4	39,3000	157,2
11	Senų durų demontavimas ir naujų montavimas	vnt	1	128,6100	128,61

**Statybų
vadovas**

12	Durų angokraščių apdaila	m	10	20,0050	200,05
13	Sienų glaistymas ir dažymas 2 kartus vandens emulsiniais dažais	m2	10	20,0040	200,04

Skyriuje	1196,84
Viso žiniaraštyje	4132,23
PVM	867,77
Iš viso	5000,0

Statybų

Darbus pridavė:

Rangovo atstovas

(parašas)

2025 m. _____ mėn. _____ d.

A. V.

Darbus priėmė:

Užsakovo atstovas

(parašas)

2025 m. _____ mėn. _____ d.

A. V.

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS A1

Už 2025 m. 10 mėnesį

Sudaryta pagal 2025.06 kainas

Statinių grupė K001 Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"
Statiny's O1 Gedvydžių g. 25, LT-06311 Vilnius
Žiniaraštis S1 San mazgo remonto darbai (Gintarėlis gr.)
Rangovas MB ULTRD
Užsakovas Vilniaus lopšelis-darželis "Karuselė"

2025.10.27 Suma 4982,45 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
San mazgas					
1	Sieninių plytelių nudaužymas	m2	32	6,1525	196,88
2	Sienų tinkavimas, lyginimas	m2	32	14,0609	449,95
3	Sienų tinkavimas ir aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	32	32,5141	1040,45
4	Grindų plytelių klijavimas ant esamų, prieš tai paruošiant pagrindą	m2	21	32,5143	682,8
5	Senų kriauklių su maišytuvais demontavimas	vnt	4	17,5800	70,32
6	Seno dušo padėklo demontavimas	vnt	1	42,1800	42,18
7	Naujų kriauklių su maišytuvais montavimas ir pajungimas	kompl.	220	1,2143	267,14
8	Naujo dušo padėklo ir maišytuvo montavimas ir pajungimas	kompl.	1	126,5300	126,53
9	Gyvatuko perdažymas	vnt	1	35,1300	35,13
10	Senų durų demontavimas ir naujų montavimas	vnt	1	126,5200	126,52
11	Durų angokraščių apdaila	m	10	19,6820	196,82
12	Sienų glaistymas ir dažymas 2 kartus vandens emulsiniais dažais	m2	21	19,6829	413,34
Skyriuje					3648,06
Kiti darbai					
13	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	m3	8	58,7088	469,67
Skyriuje					469,67
Viso žiniaraštyje					4117,73
PVM					864,72
Iš viso					4982,45

Statybų Darbus pridavė:
Rangovo atstovas

Darbus priėmė:
Užsakovo atstovas

(parašas)
2025 m. _____ mėn. _____ d.

(parašas)
2025 m. _____ mėn. _____ d.

A. V.

A. V.