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SUTARTIS
2017 m. liepos 26 d. Nr.S- 7752 _

Valstybés jmoné Ukmergés misky urédija, toliau vadinama UZSAKOVU, atstovaujama migky
urédo Viganto Kraujalio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, ir UAB “Kurkliy karjeras”, toliau vadinama
RANGOVU, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Daskevitiaus, kartu vadinamos Salimis, vadovaudamiesi
Viesyjy pirkimy 2017 m. liepos meén. 13 d. komisijos posédZio protokolu Nr.33 sudaré 8ig pirkimo sutarti,
toliau vadinama Sutartimi. '

1 straipsnis. Sutarties objektas

1.8ia sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti V] Ukmergés misky urédijos vietiniy misko keliy
paprastojo remonto darbus savo medZiagomis:

Pitkimo | o . . Eil, Kelio | Pikimo objekto
otiektai Girininkija NI Kv.Nr. 1i(%1ns, ap;(nnllns,
4 Sexuoliy 1 103,104,105,106 13 28
2 101,105,106 1,5
Viso: 28
5 Zaliosios 1 58 0,7 0,7
6 | Giedraitiy 1 61 0,3 3,0
2 70,71 0,5
3 859 0,4
4 132 0,3
5 46,51,52 1,5
Viso: 3,0
7 Sesuoleliy 1 12,710 0,8 2,3
o 110 0,3
3 113 0,3
4 723 0,5
5 724 0.4
Yiso: 23
8 Krikstény 1 ' 673 0,6 0,6
I3 viso: 5,9 5,9

2.Darbai vykdomi pagal konkursines samatas, kurios yra neatsiejama 3ios sutarties dalis.
3.Darbai atliekami Bendryjy miSko iikio reikmiy finansavimo programos léSomis.
4 Bendra sutarties darby verté be PVM - 36590,98 EUR, 21% PVM - 7684,11 EUR. Visa suma su
21% PVM — 44275,09 EUR(keturiasde$imt keturi tikstan¢iai du $imtai septyniasdeSimt penki EUR 09 ct.)
2 straipsnis. §aliq teisés ir pareigos
1. Rangovas jsipareigoja:

1.1.Darbus pradéti po $ios sutarties pasira§ymo ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny ir baigti iki
2017 m. lapkricio 1 d.

1.2.Perduoti UZsakovui atliktus Darbus, dalyvaujant techniniam priZitirétojui, pagal pateiktus darby
priémimo aktus ir paZymas formas Nr.3;

1.3.18duoti UZsakovui tinkamai i8radytas PVM saskaitas-faktiiras;

1.4.Uztikrinti, kad Darby kokybé atitikty standarty ir techniniy salygy reikalavimus;

1.5.Darbus atlikti laikantis esamy normy ir taisykliy;

1.6.Ne véliau kaip prie§ 3 (tris) dienas pranesti apie objekto baigima, pra§ydamas organizuoti jo
priémima; v :

1.7.Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikSteléje, jos prieSgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsaugs.

1.8.Visiems Darbams suteikti ne trumpesnj nei 12 (dvylikos) ménesiy garantinés prieZitiros
laikotarpj.

1.9.Darbus vykdyti tik sertifikuotomis ir akredituotose laboratorijose patikrintomis statybinémis
medZiagomis, misiniais ir gaminiais.



1.10.Salinti kontroliniy bandymy metu nustatytus darby kokybes trikumus
2. Uzsakovas isipareigoja: . :
2.1 Priimti Darbus, gavus Rangovo praneimg, ne véliau kaip per 3 (tris) dienas nuo objekto
baigimo. :
2 2 Priimti Darbus pagal 2.1.6. punkte aptariy tvarka ir uZ juos apmoketi.
3 straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1. Uzsakovas su Rangovu uZ Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu | sutartyje nurodyts Rangovo
atsiskaitomaja saskaita, per 30 darbo dieny, pilnai atlikus darbus pirkimo objekte. :

4 straipsnis. Saliy atsakomybé

1. Jei Uzsakovas uz Darbus neatsiskaito per sutarties 3.1 punkte nurodyta terming, tai Uzsakovas
Rangovui moka 0,02 % delspinigius nuo nesumokeétos sumos u? kiekvieng uZdelsta dieng iki galutinio
atsiskaitymo uZ Darbus.

2. Rangovas, neatlikgs Darby per 2.1.1 punkte nurodyta terming, moka UZsakovui 0,02 %
delspinigiy, skai¢iuojamy nuo uzsakytos Darby vertés uZ kiekvieng pavéluota diena.

5 straipsnis. Nenugalimos jégos aplinkybés (Force majeure)

1. Salys pilnai atleidZiamos nuo atsakomybeés, jei sutarties salygy nevykdymas bus Force majeure
aplinkybiy pasekme pagal Lietuvos Respublikoje galiojangig atleidimo nuo atsakomybeés, esant nenugalimos
jégos (Force-majeure) aplinkybems, taisykles.

6 straipsnis. Sutarties nutraukimas

1. Rangovas turi teisg vienaZaliskai nutraukti sutartj, nesikreipdamas i teisma, jei UZsakovas per du
meénesius nuo 3.1 punkte nurodyto termino neapmoka uz Darbus.

2 Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo pareigos apmoketi uZ Darbus bei sumokéti
delspinigius. ,

"3 Uszsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti sutartj, jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu buvo nurodgs savo pasitilyme.
_ 7 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja iki 2017 m. lapkricio 1 d. bei pilno jos
salygy jvykdymo.

2. Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti ra$tu, ZodZiu ar
kitokiu biadu tretiesiems asmenims jokios komercinés dalykinés informacijos su kuria buvo supazindintos
$ios sutarties pagrindu.

3. Pratesti sutarties galiojimo laikg 1 karta iki 1 mety, ja papildyti galima tik abiejy $aliy rastisku
susitarimu, kuris yra galiojan€ios sutarties tasa ir neatskiriama dalis.

4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas
egzempliorius turi vienoda juriding galia.

5. Tarpusavio gin¢us Salys sprendZia derybomis, o nepasiekus susitarimu, Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka Ukmergés rajono apylinkes teisme.

6. Pasikeitus Saliy adresams, telefony ir faksy numeriams, banko rekvizitams, sutarties Salys
jsiparcigoja apie tai nedelsdamos informuoti viena kitg.

8 straipsnis. Sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS RANGOVAS
V] Ukmergés miSky uredija UAB “Kurkliy karjeras”
Vilniaus g.140,LT-20168 Ukmergeé Kurkliy 1 k., LT-29234, Anyk3Ciy raj.

Imonés kodas 182742796 Jmonés kodas 154152660

PVM moket. kodas LT827427917 PVM mokét. kodas LT541526610
A/s Nr. LT077300010123357158 A/s Nr. LT507181100019467715
AB “Swedbank™ AB “Siauliy bankas”

Banko kodas 73000 :

Tel.8 340 64355, faksas 8 340 64774
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Miltky urédas
Vigatas Kraujalis
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