

PRIEDAS Nr.1

Prie 2017 m. Lapkričio 23 d. sutarties Nr. RB SOLUTIONS_SOCIALINIŲ_PASLAUGŲ_NAMAI_17-11/09/2

Minkštasuolių gamyba

	Pavadinimas	Aprašymas	Kiekis	Vnt. kaina	Viso
1	Minkštasuolis	Centrinis modulis be porankių, 160cm pločio, su dirbtine oda, sėdimoji dalis: AVELINO 04 COCOA (ruda), nugarinė dalis AVELINO 15 CURRY (žalia)	5 vnt.	390,00€	1950,00 €
2	Minkštasuolis	Modulis su porankiu iš dešinės pusės, 175cm pločio, su dirbtine oda, sėdimoji dalis: AVELINO 04 COCOA , (ruda), nugarinė dalis AVELINO 15 CURRY (žalia)	1 vnt.	480,00€	480,00 €
3	Minkštasuolis	Kampinis modulis, kampas iš dešinės pusės, 175cm pločio, su dirbtine oda, sėdimoji dalis: AVELINO 04 COCOA , (ruda), nugarinė dalis AVELINO 15 CURRY (žalia)	1 vnt.	480,00€	480,00€
4	Minkštasuolis	Centrinis modulis be porankių, 100cm pločio, su dirbtine oda, sėdimoji dalis: AVELINO 04 COCOA , (ruda), nugarinė dalis AVELINO 15 CURRY (žalia)	2 vnt.	290,00€	580,00 €
5	Minkštasuolis	Kairės pusės kampinis modulis, 205cm pločio, su dirbtine oda, sėdimoji dalis: AVELINO 04 COCOA (ruda), nugarinė dalis AVELINO 15 CURRY (žalia)	1 vnt.	540,00€	540,00 €
6	Fotelis	Fotelis su dirbtine oda, 3 vnt. Gaminami su AVELINO 15 CURRY (žalia), 2 vnt. Gaminami su AVELINO 04 COCOA (ruda), šonuose tvirtinamos rankenos, iš audinio.	5 vnt.	150,00€	750,00 €
7	Transportavimas ir montavimas Vilniaus mieste	Pagal objekto adresą	1 vnt.	100,00€	100,00€
8	Nuolaida	-	1 vnt.	100,00€	100,00€

Viso suma be PVM : 4780,00 €

PVM 21 % : 1003,80 €

Viso su PVM : 5783,80 €

Suma žodžiais : Penki tūkstančiai septyni šimtai aštuonesdešimt trys 80 ct.

Apmokėjimas : 50% (penkiasdešimt procentų), t.y., 2891,90 € (Du tūkstančiai aštuoni šimtai devynesdešimt vienas 90 ct.), per 3 (tris) dienas po šios Sutarties pasirašymo dienos;

50% (penkiasdešimt procentų), t.y. , 2891,90 € (Du tūkstančiai aštuoni šimtai devynesdešimt vienas 90 ct.) per 10 (dešimt) dienų po įrangos priėmimo-perdavimo akto ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo dienos.

Pristatymo adresas : S.Stanevičiaus g. 57, LT-07104, Vilnius

Darbų atlikimo terminas: 2017 Gruodžio 27 d.

