

PIRKIMO SUTARTIS

2017-12-05 Nr. A62-170/17 (3.10.21-TD2)

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2015-06-16 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2245, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Economus“, kodas 300582646, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jokimčiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią treniruoklių remonto darbų sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje ir techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytais sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo nurodymus atlikti **treniruoklių remonto darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus apmokėti Rangovui Sutarties 2 skyriuje nustatyta tvarka.

2. Darbų atlikimo tvarka, reikalavimai ir preliminarios 36 mėnesių Darbų apimtys pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

3. 36 mėnesių Darbų apimtys gali kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų nuo preliminaros 36 mėnesių Darbų apimtys, kurios yra pateiktos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Darbai finansuojami iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (toliau – Specialioji programa).

5. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktame pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).

6. Sutartyje yra pasirinktas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas.

7. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, patikrina faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas) ir, jei Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, jį pasirašo. Užsakovas neapmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, nepasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas). Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas), jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus ir nepašalino Užsakovo nurodytų trūkumų ir/ar defektų.

8. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą (arba lygiavertį dokumentą). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš Specialiosios programos), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus pateikimo Užsakovui dienos.

9. Rangovas (PVM) sąskaitas – faktūras (arba lygiaverčius dokumentus) ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti Užsakovui naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Rangovui pateikus (PVM) sąskaitą – faktūrą (arba lygiaverčius dokumentus) kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad (PVM) sąskaita – faktūra (arba lygiavertis dokumentas) nepateikta.

10. Rangovo pateiktame pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodyti Darbų atlikimo įkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

11. Rangovo pateiktame pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodyti Darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Darbų atlikimo įkainių padidėjimo prisiima Rangovas.

12. Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų atlikimo įkainiai keičiami proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Darbų atlikimo įkainiai perskaičiuojami per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuoti Darbų atlikimo įkainiai taikomi po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų atlikimo įkainiai perskaičiuojami nebus.

13. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

14. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąją eilę – delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąją eilę – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

15. Jeigu Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą asmenį.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

16. Darbų atlikimo terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

17. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

18. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

19. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

20. Šalys, įspėjusios kitą Šalį prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

21. Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria ir supranta, kad Darbų atlikimas tinkamai ir laiku yra esminė šios Sutarties sąlyga.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

22. Pirkimo dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis, kurios reikalavimai yra privalomi Užsakovui ir Rangovui.

23. Užsakovas įsipareigoja:

23.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

23.2. priimti tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, pasirašant faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas);

23.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas) pagrindu išrašytą (PVM) sąskaitą – faktūrą;

23.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos;

23.5. atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti treniruoklių įrenginių veikimą iki trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti.

24. Rangovas įsipareigoja:

24.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Darbus pagal Sutartyje nurodytą tvarką ir reikalavimus;

24.2. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

24.3. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas) ir jo pagrindu išrašytą (PVM) sąskaitą – faktūrą;

24.4. priimti iš Užsakovo pretenzijas dėl Darbų atlikimo ir jų kokybės;

24.5. prieš sezono pradžią (iki gegužės 15 dienos) paruošti treniruoklių įrenginius saugiam ir tinkamam jų veikimui;

24.6. suteikti atliktiems Darbams 12 mėnesių garantiją (išskyrus piktybinį naikinimą). Garantiniu laikotarpiu, Rangovas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo iš Užsakovo, privalo pasirūpinti treniruoklio įrenginiu (ar jo dalimi), t.y. savo sąskaita turi ištaisyti visus trūkumus ir/ar defektus, atsiradusius dėl netinkamų Darbų kokybės ir/ar nekokybiškų medžiagų (detalių), kad treniruoklio įrenginys (ar jo dalis) vėl saugiai ir tinkamai veiktų. Garantiniai trūkumai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

24.7. apie atliekamus Darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų atlikimo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus;

24.8. užtikrinti Darbų atlikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

24.9. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

25. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

26. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

27. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

27.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

27.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

27.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių.

28. Sutarties 26 ir 27 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

29. Sutarties 26 ir 27 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

30. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Mindaugas Kavarza, telefonas: +370 640 67376, el. paštas: mindaugas.kavarza@economus.lt.

31. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistas Vaidotas Palionis, telefonas: (8 5) 211 2257, el. paštas: vaidotas.palionis@vilnius.lt.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

32. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu – **2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) EUR** sumai, kuri per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos turi būti pervesta į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke, arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitas LT07 7180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba LT50 4010 0424 0394 3983 AB DNB banke.

33. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – užstatu, išsiuntimo dienos pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą 32 punkte nurodytai sumai.

34. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir jos priedus.

35. Nepaisant Sutarties 34 punkto nuostatų, Rangovas dėl savo kaltės atlygina Užsakovui atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

36. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

37. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

38. Jei Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

39. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

40. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VI. KITOS SĄLYGOS

41. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo – užstato pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

42. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais ir priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

43. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

44. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

45. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

46. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

47. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

48. Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Rangovui.

VII. SUTARTIES PRIEDAI


- 49. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).
- 50. Rangovo pateiktas pasiūlymas (Sutarties 2 priedas).
- 51. Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 3 priedas).
- 52. Užsakymo forma darbų atlikimui (Sutarties 4 priedas).

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT564010042403920304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610


Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža



Rangovas:

UAB „Econumus“
Kodas 300582646
Medeinos g. 8A, LT-06112 Vilnius
Tel. 8 679 57359
Faksas (8 5) 239 4848
El. paštas mindaugas.jokimcius@economy.lt
A/s LT702140030003131875
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT100002704415

Direktorius
Mindaugas Jokimčius



TRENIRUOKLIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Šiuo metu Vilniaus mieste (iš viso 17-oje seniūnijų) 55-iose miesto vietose yra įrengti 175 įvairių tipų (pagal funkcinę paskirtį) lauko treniruokliai (toliau – treniruokliai). Sutarties vykdymo laikotarpiu (per 36 mėnesius) treniruoklių apimtis gali padidėti iki 10 vnt.

2. Pagal funkcinę paskirtį yra įrengti šių tipų treniruokliai:

- 2.1. liemens, pilvo preso bei nugaros raumenų stiprinimo treniruoklis;
- 2.2. šlaunų, kirkšnies bei sėdmenų raumenų stiprinimo treniruoklis;
- 2.3. krūtinės, rankų, kojų ir pilvo raumenų stiprinimo treniruoklis;
- 2.4. kojų stiprinimo sporto įrenginys (švytuoklė);
- 2.5. rankų ir pečių stiprinimo sporto įrenginys;
- 2.6. kojų stūmos / mankštos treniruoklis;
- 2.7. šlaunų vidinių raumenų ir sėdmens raumenų stiprinimo treniruoklis;
- 2.8. pilvo preso ir nugaros raumenų stiprinimo treniruoklis;
- 2.9. kojų, rankų, pečių, krūtinės raumenų stiprinimo treniruoklis;
- 2.10. lygiagretės.

3. 36 mėnesių treniruoklių remonto darbų apimtys gali kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų nuo preliminarios 36 mėnesių darbų apimtys:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarios 36 mėnesių darbų apimtys
1	2	3	4
1	Treniruoklių įrenginių pamato tvirtinimas	vnt.	40
2	Plastikinių detalių (pamato gaubto) keitimas	vnt.	60
3	Plastikinių detalių (pakojų) keitimas	vnt.	90
4	Plastikinių detalių (antrankių) keitimas	vnt.	30
5	Plastikinių detalių (viršutinio gaubto) keitimas	vnt.	15
6	Plastikinių detalių (kaištukų) keitimas	vnt.	150
7	Plastikinių detalių (kaištukų-burbulų) keitimas	vnt.	120
8	Plastikinių detalių (diskų) keitimas	vnt.	60
9	Plastikinių detalių (sėdynės) keitimas	vnt.	60
10	Plastikinių detalių (vairo) keitimas	vnt.	30
11	Šarnyrų guolių keitimas ir suteptimas	vnt.	100
12	Metalo laikomųjų konstrukcijų virinimas	vnt.	80
13	Metalo konstrukcijų dažymas	m ²	300
14	Treniruoklių įrenginių techninės/funkcinės būklės patikrinimas, guolių ir judančių dalių/mechanizmų suteptimas	vnt.	525

4. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti treniruoklių remonto darbų įkainius, kuriuose jau būtų įvertinta ir įtraukta medžiagų (detalių) ir remonto darbų kaina.

5. Prieš treniruoklių naudojimo sezono pradžią (iki gegužės 15 dienos) Rangovas turi atvykti į kiekvieną treniruoklių įrengimo vietą (55 vietos) ir paruošti treniruoklius tinkamam ir saugiam jų naudojimui (eksplotacijai), Rangovas turi patikrinti visų treniruoklių (175 vnt.) techninę/funkcinę būklę bei sutepti guolius ir judančias dalis/mechanizmus.

6. Rangovas, nustatęs treniruoklio gedimą, turi nedelsdamas apie tai pranešti Perkančiajai organizacijai. Rangovas ir Perkančioji organizacija kartu turi surašyti defektinį aktą,

Rangovas treniruoklių remonto darbus turi atlikti per 5 darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos pateikto raštiško užsakymo. Pateiktame užsakyme Rangovui turi būti nurodoma darbų atlikimo vieta (adresas), darbų apimtys, darbų atlikimo terminas (darbų pradžia ir pabaiga) ir kita būtina informacija. Atskirais atvejais, kai treniruoklio gedimo pašalinimui 5 darbo dienų nepakanka, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Rangovo ir Perkančiosios organizacijos susitarimu iki 30 kalendorinių dienų.

7. Jeigu treniruoklio gedimo negalima pašalinti vietoje, Rangovas turi treniruoklį pasiimti, jį sutaisyti, pristatyti atgal į jo buvimo vietą ir sumontuoti. Treniruokliai turi būti tvirtai įbetonuojami į ne žemesnės kaip B20 klasės betoną, ne mažiau kaip 50 cm į gruntą, užtikrinant, kad laikui bėgant jie neišsibalansuotų, patvariai stovėtų ant pagrindo, būtų išvengta bet kokio pobūdžio grėsmės jais besinaudojančių žmonių saugumui. Išardytą seną pamatą Rangovas turi išvežti į atliekoms skirtus statybinių atliekų sąvartynus. Treniruoklis turi būti tvirtinamas antivibracinėmis veržlėmis ne mažiau kaip M18 prie iš ne mažiau kaip Ø18 mm diametro strypų suvirinto armatūros strypyno, kuris padengtas antikorozyne danga, bei įbetonuoto žemėje (apie 0,3 m³ betono monolite), ne mažiau kaip 4 tvirtinimo taškuose.

8. Visos treniruoklių plastikinės detalės turi būti originalios, atitikti esamą treniruoklių (ar jo dalių) spalvą. Judančių dalių jungtys gaminamos taip, kad galima būtų naudoti bet koku oru, jos susideda iš guolio lizdo, dvigubų guolių ir jungiamųjų dalių, kuriose yra guolio mechanizmas, apsaugotas nuo kontakto su išore. Metalinės konstrukcijos yra pagamintos iš galvanizuoto metalo vamzdžio ir nudažytos elektrostatiniais milteliniais dažais. Stabilizuojančios konstrukcijos turi būti sujungtos su pagrindinėmis lituojant MIG (dujiniu metalo suvirinimo metodu) arba lygiaverčiu būdu, taip integruojant jas į pagrindinę konstrukciją ir jas nudažant.

9. Visa treniruoklių metalinė konstrukcija turi būti dažoma milteliniais dažais elektrostatiniu arba lygiaverčiu būdu ir užgrūdinama, kad būtų galima naudoti lauke bet koku sezonu ir būtų atspari UV spinduliams ir kitiems atmosferos poveikiams.

10. Rangovas gavęs informaciją iš Perkančiosios organizacijos apie sugadintą treniruoklio įrenginį (ar jo dalį), turi nedelsiant treniruoklio įrenginį (ar jo dalį) paimti ir užtikrinti saugų jo sandėliavimą savo teritorijoje kol bus priimtas sprendimas dėl tolimesnio jo naudojimo.

11. Rangovas, atlikęs treniruoklių remonto darbus, turi sutvarkyti teritoriją.

12. Rangovas atliktiems remonto darbams turi suteikti 12 mėnesių garantiją (išskyrus piktybinį naikinimą). Garantiniu laikotarpiu, Rangovas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo iš Perkančiosios organizacijos, privalo pasirūpinti treniruoklio įrenginiu (ar jo dalimi), t.y. savo sąskaita turi ištaisyti visus trūkumus ir/ar defektus, atsiradusius dėl netinkamų darbų kokybės ir/ar nekokybiškų medžiagų (detalių), kad treniruoklio įrenginys (ar jo dalis) vėl saugiai ir tinkamai veiktų. Garantiniai trūkumai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

13. Apie visus atliktus remonto darbus Rangovas turi informuoti Perkančiąją organizaciją.

14. Rangovas turi užtikrinti atlikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų.

15. Remonto darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis normatyvinių statybos techninių reglamentų ir techninių normatyvų reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

PASIŪLYMO FORMA

2017-10-23

TRENIRUOKLIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Economus“ 300582646
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų tiekėjų grupės partnerių adresus)	Medeinos 8A, LT-06112 Vilnius
Dalyvio įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė	Mindaugas Jokimčius
Dalyvio įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Mindaugas Jokimčius
Dalyvio telefono/fakso numeris	8 679 57359
Dalyvio el. pašto adresas	mindaugas.jokimcius@economus.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos treniruoklių remonto darbų įkainius:

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Prelimina ri 36 mėnesių apimtis*	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM	Preliminari 36 mėnesių kaina EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7=4x6
1	Treniruoklių įrenginių pamato tvirtinimas	vnt.	40	120,00	145,20	5808,00
2	Plastikinių detalių (pamato gaubto) keitimas	vnt.	60	55,00	66,55	3993,00
3	Plastikinių detalių (pakojų) keitimas	vnt.	90	51,00	61,71	5553,90
4	Plastikinių detalių (antrankių) keitimas	vnt.	30	40,00	48,40	1452,00
5	Plastikinių detalių (viršutinio gaubto) keitimas	vnt.	15	95,00	114,95	1724,25
6	Plastikinių detalių (kaištukų) keitimas	vnt.	150	10,00	12,10	1815,00
7	Plastikinių detalių (kaištukų-burbulų) keitimas	vnt.	120	20,00	24,20	2904,00
8	Plastikinių detalių (diskų) keitimas	vnt.	60	58,00	70,18	4210,80

9	Plastikinių detalių (sėdynės) keitimas	vnt.	60	70,00	84,70	5082,00
10	Plastikinių detalių (vairo) keitimas	vnt.	30	141,00	170,61	5118,30
11	Šarnyrų guolių keitimas ir suteptimas	vnt.	100	39,00	47,19	4719,00
12	Metalo laikomųjų konstrukcijų virinimas	vnt.	80	49,00	59,29	4743,20
13	Metalo konstrukcijų dažymas	m ²	300	5,00	6,05	1815,00
14	Treniruoklių įrenginių techninės/funkcinės būklės patikrinimas, guolių ir judančių dalių/mechanizmų suteptimas	vnt.	525	5,00	6,05	3176,25
Bendra preliminarinė 36 mėnesių pasiūlymo kaina su PVM 52114,70 EUR (Penkiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas keturiolika EUR 70 ct.)						

*Perkančioji organizacija 36 mėn. sutarties galiojimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti visos nurodytos 36 mėn. preliminarios treniruoklių remonto darbų apimtys. Preliminarios 36 mėn. treniruoklių remonto darbų apimtys gali kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų nuo preliminarios 36 mėnesių treniruoklių remonto darbų apimtys.

Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Informacija apie subrangovus, kuriais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdančią pirkimo sutartį:

Eil. nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Informacija apie ūkio subjektus, kuriais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus ir vykdančią pirkimo sutartį:

Eil. nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pasitelkimo pobūdis
----------	---	-----------------------------------

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1	Kvalifikacijos atitikties deklaracija
2	Užstato sumokėjimą patvirtinantis mokėjimo orderis

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)*	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)*
1	Pasiūlymo forma	Pasiūlymo kainos sudedamosios dalys, išskyrus galutinę pasiūlymo kainą	Pateikiama su įmonės ūkine komercine veikla susijusi informacija

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pervestas 500 EUR pasiūlymo galiojimo užtikrinimo užstatas į Perkančiosios organizacijos sąskaitą.

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius

Mindaugas Jokimčius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius

Rangovas: _____**Rangos sutartis:** data _____, Nr. _____**Sutarties pavadinimas** _____**Darbų priėmimo – perdavimo AKTAS Nr.** _____

201 __ m. _____ mėn. __ d.

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Darbų atlikimo vieta (adresas)	Darbų apimtis	Kita būtina informacija
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				

Darbus pridavė (Rangovas):**Darbus priėmė (Užsakovas):**

TVIRTINU: _____
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
20__ m. _____ mėn. ____ d.

UŽSAKYMAS Nr.

Darbų atlikimui pagal sutartį

201__ m. _____ mėn. ____ d.

1. Rangovas: _____
2. Užsakovas: _____
3. Sutarties pavadinimas: _____
4. Sutarties data ir numeris: _____
5. Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, prašome atlikti šiuos remonto darbus:

Darbų pavadinimas	
Darbų atlikimo vieta (adresas)	
Darbų apimtis	
Darbų atlikimo pradžia	
Darbų atlikimo pabaiga	
Kita būtina informacija	

Užsakovas:

Rangovas:

SURIŠTA IR SUNUMERUOTA
12 LAPŲ.



Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto departamento
Infrastruktūros skyriaus
Programų administravimo poskyrio vyr. specialistė

[Signature]
Reda Pileckaitė

2014-11-30