LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORILJOS BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPO
ESAMOS BUKLES JVERTINIMO DALIES PARENGIMO PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIS

2007 m. QUad g JRd. Nr. ((PS- 207 g 14 STWBP[P

* Vilnius

lgyvendindamos 2017 m. spalio 20 d. Centrinéje viesyjy pirkimy informacingje sistemoje paskelbto
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos biklés jvertinimo dalies
parengimo paslaugy vieojo pirkimo (Nr. 350914) atviro konkurso bidu rezultatus, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija, atstovaujama Aplinkos ministerijos kanclerio Vitalijaus Auglio,
veikianc¢io pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birzelio 20 d. jsakymo Nr. D1-522 , D¢l
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viesyjy pirkimy organizavimo, Lietuvos Respublikos aplinkaos
ministerijos vieSyjy pirkimy komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo* 7.2.1 papunk¢iu
suteiktus jgaliojimus, toliau vadinama ~Uzsakovu®, i§ vienos pusés, ir TAEM URBANISTAI, UAB,
veikianti 2017 m. lapkrigio 14 d. Jungtinés veiklos sutarties pagrindu Nr. 17061001 su V] Valstybés
zemeés fondu, Vél Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir UAB ., Sweco Lietuva®, atstovaujama
TAEM URBANISTAI, UAB direktoriaus Donato Misitno, veikian¢io pagal 2017 m. lapkri¢io 14 d.
Jjungtinés veiklos sutartj Nr. 17061001, toliau vadinama » Vykdytoju®, i§ kitos pusés, toliau kiekviena
atskirai dar vadinama 3alimi, o karty — Salimis, sudaréme $ig Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano rengimo etapo esamos bigklés Ivertinimo dalies parengimo paslaugy viesojo pirkimo sutartj, toliau
vadinama sutartimi:

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos biklés jvertinimo dalies
parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos) pagal pridedama techning specifikacija (3ios sutarties priedas):

2. SALIU TEISES IR PAREIGOS

2.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:

2.1.1. Uzsakovas isipareigoja pavesti Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijy planavimo
departamento Urbanistikos ir architektiiros skyriaus vedéjai Algimantei Treinicnei (tel. 8~706 63623, el.
p- algimante treiniene@am.lt, o kai Ji negali vykdyti nustatyty pareigy — Aplinkos ministerijos Statybos ir
teritorijy planavimo departamento Erdvinio planavimo skyriaus vedéjai Rasai Griskevigienei (tel. 8~706

2.1.2. Uzsakovas jsipareigoja operatyviai ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
sudarymo dienos ir po bet kurio Vykdytojo prasymo rastu (pastu, faksu, el. pastu) sutarties vykdymo
metu, pateikti Vykdytojui rastu (pastu, faksu, el. pastu) turimg informacija. dokumentus, duomenis,
reikalingus $ios sutarties 1.1 papunktyje ir jos techningje specifikacijoje nurodytoms Paslaugoms atlikti.
Taip pat UZsakovas isipareigoja bendradarbiauti sprendziant Paslaugy teikimo metu iskilusius klausimus;

2.1.3. Uzsakovas Isipareigoja radtu (vienu ig Siy nurodyty teikimo biidy - pastu, faksu, el. pastu)
teikti Vykdytojui pastabas ir pasiilymus dél Vykdytojo pateikiamy derinti Paslaugy atlikimo sprendiniy
projekty, nurodyty ios sutarties techningje specifikacijoje. Pastabas ir (ar) pasitlymus, ir (ar)
patvirtinimus Uzsakovas Isipareigoja pateikti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendiniy
projekty gavimo dienos, iSskyrus atvejus reglamentuotus Lietuvos Respublikos teisés aktuose:

2.1.4. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti atliktas Paslaugas, kurios neatitinka $ios sutarties
techninés specifikacijos reikalavimy;

2.1.5. Uzsakovas patvirtina, kad Jis gerai iSanalizavo, numaté ir Ivertino planavimo organizatoriaus
pareigas, perkant 3ios sutarties techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugas. Jeigu $ios sutarties
tinkamam jvykdymui yra biitina atlikti tam tikras pareigas, kurias sudarydamas $ia sutartj blity numates
kiekvienas profesionalus ir protingas planavimo organizatoriaus specialistas, tadiau Uzsakovas Ju
nenumate ir nejtrauké j $ios sutarties techning specifikacija bei Paslaugy apimtj, tai UZsakovas Sias
pareigas jsipareigoja atlikti savo saskaita ir pastangomis;

2.1.6. Uzsakovas jsipar goja Paslaugy perdavimo-priémimo aktu priimti i§ Vykdytojo pagal sios
sutarties ir jos techninés speci kacijos reikalavimus tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas;

2.1.7. UzsakeVas jsipar igoja uz tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas sumokeéti Vykdyloj}u- 249
200,00 Eur (du §n eturfasdesimt devynis tikstandius du Simtus eury, 00 cnt), jskaitant pridétinés
vertes 1no!95.thE> i vadovaujantis Vykdytojo pasitilyta kaina. rk1
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2.2. Vykdytojo teisés ir pareigos:

2.2.1. Vykdvtojas isipareigoja pavesti TAEM URBANISTAI, UAB projekto vadovei dr. Kristinai
Gaucei (tel. ) derinti Paclaugy, nurodyty Sios sutarties 1.1
papunktyje ir jos techninéje specifikacijoje, atlikima su §ios sutarties 2.1.1 papunktyje nurodytu UZzsakovo
igaliotu atstovu;

2.2.2. Vykdytojas jsipareigoja Paslaugas, nurodytas $ios sutarties 1.1 papunktyje, atlikti,
vadovaujantis $ia sutartimi ir $ios sutarties techningje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, tvarka ir
terminais;

2.2.3. Vykdytojas jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties sudarymo
dienos pateikti sutarties ivykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantijg ar draudimo bendroveés laidavimo raStg. Reikalavimaj sutarties jvykdymo utikrinimui:

2.2.3.1. uztikrinimo verté — 10 (deSimt) proc. sutarties vertés, o tai sudaro 24920,00 Eur (dvidesimt
keturis tiikstangius devynis imtus dyidegimt eury, 00 cnt). Nepateikus sutarties ivykdymo uZtikrinimo,
laikoma, kad Vykdytojas atsisake sudaryti sutartj;

2.2.3.2, sutarties ivykdymo uztikrinimas turi galioti visg sutarties galiojimo laikotarpj, t.y. iki
galutinio sutartiniy isipareigojimy atlikimo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos;

2.2.3.3. jeigu Vykdytojas pateikia draudimo bendroves iSduotg sutarties jvykdymo uztikrinimo
laidavimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo rastu turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei
mokestinio pavedimo kopija. kad draudimo imoka uz i¥duotg laidavimo rastg yra sumokéta;

2.2.3.4. pateiktoje banko garantijoje (draudimo bendrovés laidavimo raste) turi biti nurodytos
tokios garantijos (laidavimo) sumos iSmokeéjimo sglygos ir tvarka: per 10 (desimt) darbo dieny nuo pirmo
rastiSko  UZsakovo pranesimo garantui (laiduotojui) apie Vykdytojo sutartyje nustatyty prievoliy
pazeidimg, dalinj ar visiskg jy nevykdyma ar netinkamg vykdymg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés
reikalauti, kad Uzsakovas pagristy savo reikalavimg. Uzsakovas pranesime garantui (laiduotojui) nurodys,
kad garantijos (laidavimo) suma Jam priklauso dél to, kad Vykdytojas i§ dalies ar visiskai nejvykde
sutarties salygy ar kitaip pazeide sutartj.

2.2.4. Vykdytojas Isipareigoja Paslaugas vykdyti pagal 3aliy radtu suderintg Paslaugy atlikimo
grafikg. Paslaugy atlikimo grafikg Vykdytojas turi parengti laikantis ios sutarties techninéje specifikacijoje
ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano planavimo darby programoje nurodyty reikalavimy ir
pateikti patvirtinti Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo sutarties sudarymo dienos.
Paslaugy atlikimo grafikas pridedamas prie sutarties ir tampa neatskiriama sutarties dalimi:

2.2.5. Vykdytojas Isipareigoja ra$tu (pastu, faksu, el. pastu) teikti UZsakovui derinti $ios sutarties
technin¢je specifikacijoje nurodyty Paslaugy atlikimo sprendiniy projektus pagal Saliy rastu suderintg
Paslaugy atlikimo grafikg ir pagal Uzsakovo pateiktas pastabas ir pasitilymus (jeigu tokiy biity) iStaisyti
nurodytus triikumus savo saskaita ir tiek karty, kiek UZsakovui yra reikalinga. Kiekvienam Uzsakovui
perduotam sprendiniy projektui Uzsakovas pateikia baigtinj pastaby bei pasiiilymy sgrasa;

2.2.6. Vykdytojas isipareigoja dalyvauti svarstant Paslaugy vykdymo klausimus, vykdyti UZsakovo
motyvuotus nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu, UZsakovui paprasius, informuoti apie Paslaugy
atlikimo eigg ir pateikti prasoma su Paslaugy vykdymu susijusig informacija;

2.2.7. Vykdytojas Isipareigoja rastu (pastu, faksu, el. pastu) informuoti Uzsakovg apie reik§mingas,
esmines aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti uzbaigti tinkamg Paslaugy atlikima nustatytais
terminais. Tokiomis aplinkybémis nelaikoma gios sutarties techningje specifikacijoje nurodyty
reikalavimy vykdymas:

2.2.8. Uzsakovui pareiskus motyvuotas pastabas dél Sios sutarties dalyko vykdymo eigos, klaidy,
netikslumy, kokybés — Vykdytojas jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti netinkamai jvykdytus
isipareigojimus ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, i¥skyrus, kai UZsakovas atsizvelgdamas j
trikumy $alinimo apimtis, nurodo ilgesnj terming rezultaty tikslinimui ar trikumy $alinimui;

2.2.9. Vykdytojas isipareigoja Paslaugas, nurodytas $ios sutarties 1.1 papunktyje ir Sios sutarties
techningje specifikacijoje, atlikti tinkamai ir laiku — ne véliau kaip 5 (penkis) mén. nuo sutarties
isigaliojimo dienos:

2.2.10. Vykdytojas isipareigoja atlikus Paslaugas, pateikti Uzsakovui pasiradyta Paslaugy
perdavimo-priémimo akta, PVM saskailg faktdrg ir atlikty darby anotacijg, duomenis ir informacija,
panaudotus Paslaugy vykdymui pagal sutart], jei tai nepriestarauja teisés aktams dél autoriniy ir gretutiniy
teisiy apsaugos:

2.2.11. Vykdytojas isipareigoja atsakyti uz iesioginius nuostolius ar zala, kurie yra tiesiogiai susije
su Vykdytojo sutartiniy prievoliy nevykdymu alf netinkamu vykdymu, savo sgskaita iStaisyti trikumus,
atsiradusius dél netinkamo Paslaugy KoKybes sutpikimo:

2.2.12. Vykdytojas Isipareigoj ) i




vykdymu susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga. Pasibaigus sutartiniy isipareigojimy
vykdymo terminui, Vykdytojas privalo grazinti visg i§ Uzsakovo gauta, sutar¢iai vykdyti reikalingg
medziaga, duomenis ir informacija, kaip nurodyta $ios sutarties techninés specifikacijos 8.13 papunktyje,
taip pat visg gauty i§ UZsakovo medziaga, duomenis ir informacija tokia apimtimi ir forma. kuria ji buvo
UZsakovo pateikta;

2.2.13. Vykdytojas isipareigoja, kad $ia sutart] vykdys tik teise verstis atitinkama veikla, kuri
reikalinga $iai sutar¢iai vykdyti, turintys asmenys;

2.2.14. Vykdytojas Isipareigoja uztikrinti, kad Paslaugas Uzsakovui teikty Vykdytojo pasiiilyme
nurodyti ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai. Vykdytojas, suderings rastu su Uzsakovu,
pagal poreikj Paslaugy atlikimuj savo sgskaita gali pasitelkti ir daugiau kvalifikuoty ir kompetentingy
zmogiskyjy istekliy;

2.2.15. Vykdytojas isipareigoja uztikrinti, kad Vykdytojo atsakingi specialistai, nurodyti $ios
sutarties 5.4 papunktyje, aktyviai bendradarbiauty su Uzsakovo jgaliotu atstovu Paslaugy pagal $ig sutartj
teikimo tikslais ir dalyvauty numatytuose Saliy susitikimuose.

2.3. Vykdytojas patvirtina, kad jis gerai iSanalizavo vieSojo pirkimo Nr. 350914 dokumentus,
numate ir jvertino $ios sutarties techningje specifikacijoje nurodytas Paslaugas, kurias reikés atlikti. Jeigu
Sios sutarties tinkamam ivykdymui yra bitina atlikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas 3ig sutartj
biity numates kiekvienas profesionalus ir protingas specialistas, taciau Vykdytojas jy nenumaté ir
nejskaiciavo | Paslaugy kaing, tai Vykdytojas $ias Paslaugas sipareigoja atlikti savo saskaita.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

3.1. UZzsakovas uz tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas, nurodytas $ios sutarties 1.1 papunktyje ir
Sios sutarties techningje specifikacijoje, sumoka Vykdytojui 249 200,00 Eur (du simtus keturiasde§imt
devynis tikstancius du Simtus eury, 00 cnt). Finansavimo pagrindas — Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. lapkricio 2 d. isakymu Nr. D1-724 D¢l Aplinkos ministro valdymo srities 2017-2019

mety investavimo prioritety nustatymo ir valstybés kapitalo investicijy paskirstymo pagal aplinkos

kapitalo investicijy paskirstymo pagal 2017-2019 mety investicijy projektus (investicijy projekty
jgyvendinimo programas) investicijy projektas . Lietuvos Respublikos valstybés teritorijos bendrasis
planas” (aktuali redakcija).

3.2. Sudarius sutartj Uzsakovas iSmoka  Vykdytojui 150 000,00 Eur (8imta penkiasdesimt
tiukstan¢iy eury, 00 cnt) su PVM dydzio avansg. Avanso iSmokéjimui Vykdytojas ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo sutarties isigaliojimo dienos turi pateikti avansinio mokéjimo dydzio Lietuvos

draudimo bendrovés laidavimo raStas privalo bati pateiktas. Avansas bus i$skaitomas i§ galutinio
mokéjimo. Avansinio mokejimo garantija arba laidavimo rastas turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj, t. y. galutinio sutartiniy jsipareigojimy atlikimo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos. Jeigu
Vykdytojas pateikia draudimo bendroves iSduota avansinio mokejimo laidavimo rasta, tai kartu su iuo
laidavimo rastu turi pateikti ir draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad
draudimo jmoka uz i8duotg laidavimo rastg yra sumokeéta.

3.3. Vykdytojui atlikus Paslaugas, Uzsakovas sumoka pagal Saliy pasirasyta Paslaugy perdavimo —
priemimo aktg ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo dienos,
atskai¢ius sumokety avansg. PVM saskaita faktara turi bati pateikta ne véliau kaip per | (vieng) darbo
dieng nuo Paslaugy perdavimo — priemimo akto 3aliy pasiraS§ymo dienos. Vykdant pirkimo sutartj PVM
saskaita faktira turi biiti pateikta naudojantis informacinés sistemos -E. sgskaita® priemonémis.

3.4. Uzsakovui negavus Paslaugy finansavimo 2018 m.. Uzsakovas proporcingai atsisako dalies
Paslaugy atlikimo ir Vykdytojas dél to negali reikiti jokiy pretenzijy. Atsisakius tam tikros dalies
Paslaugy Uzsakovas sumoka Vykdytojui kainos dalj, proporcingg suteiktoms Paslaugoms ir atlygina kitas
protingas islaidas, kurias Vykdytojas, norédamas ivykdyti sutartj, padare iki praneSimo apie sutarties
nutraukimg gavimo i§ Uzsakovo gavimo momento. Tokiu atveju Salys pasiraso perdavimo — pri¢mimo
akta, kuriame rastu taip pat susitaria dél sutarties jv kdymo uztikrinimo ir avansinio mokéjimo garantijos
ar laidavimo rasto grazinimo salygy.

3.5. Vykdytojas pateikia Uzsak at-§ioje
dokumentus (PVM saskaity faktira) tokiais i
nurodytus mokéjimus Vykdytoj%_/

utartyje nurodytam atsiskaitymui jvykdyti batinus
is, kad UZsakovas galety laiku jvykdyti $ioj sutartyje
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3.6. Salys sutaria, kad kiekviena 3alis i3 pagal 3ig sutartj privalomy mokeéti sumy pirmiausiai mokés
delspinigius, 0 po to atliks visus kitus mokejimus, numatytus §ioje sutartyje. Uzsakovas turi teise
i$skaiCiuoti delspinigius i3 Vykdytojui mokétiny sumy. Delspinigiy mokéjimas neatleidzia saliy nuo
pareigos vykdyti Sioje sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

4. KITOS SUTARTIES SALYGOS

4.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsniu. Sutarties galiojimo laikotarpiu 3alis, inicijuojanti
sutarties salygy keitima, pateikia kitai saliai raStiskg praSymg keisti sutarties sglygas ir dokumenty,
pagrindZianiy praSyme nurodytas aplinkybes, paaiskinimus ir argumentus, kopijas. | pateikta prasyma
pakeisti sutarties sglygas Uzsakovas atsako ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Sutarties salygy
pakeitimai jforminami aliy rasytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

4.2. Sutarties kaina sutarties galiojimo metu perZifirima, pasikeitus PVM. PerZitiréta kaina jsigalioja
nuo teisés akty, kuriais pakei¢iami mokeséiai isigaliojimo dienos. Kainos perzitréjimas jforminamas
pasiraSant Saliy susitarima, kuris yra neatsiejama sutarties dalis. Uz iki pasikei¢iant mokes¢iams suteiktas
Paslaugas atsiskaitoma Vykdytojo pasitilymo kaina. Pasikeitus visiems kitiems mokes¢iams sutarties
kaina nebus perzitirima.

4.3. Salys susitaria, kad visi praneSimai, pretenzijos ar kiti rastai turi biiti adresuojami, mokéjimai
atliekami pagal sutartyje nurodytus rekvizitus. Salys isipareigoja apie rekvizity pasikeitima informuoti
viena kitg i§ anksto rastu, o Jei tai nejmanoma, — ne véliay kaip per 3 (tris) dienas nuo suzinojimo apie
rekvizity pasikeitima momento. Apie rekvizity pasikeitimg nepranesusiai arba netinkamai pranesusiai
Saliai tenka visa su §io isipareigojimo netinkamu vykdymu susijusiy neigiamy pasekmiy atsiradimo rizika.
Sutarties Salys susiradinéjimg vykdo lietuviy kalba.

4.4. Vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti savo prievoliy pagal sutartj tretiesiems asmenims
be Uzsakovo rastisko sutikimo. Uz tinkamg sutarties jvykdyma Uzsakovui atsako Vykdytojas.

4.5. Perdavimo—priemimo aktu perduoti pagal sutartj atlikty visy Paslaugy rezultatai ir su Jjais
susijusios teisés, jgytos vykdant sutartj, jskaitant autorines turtines ir kitas intelektinés ar pramonines
nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe, kurig jis gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant
tinkama ir be jokiy apribojimy. Su Paslaugy pagal sutartj atlikimu susijusig medZiagg Vykdytojas gali
naudoti kitiems tikslams tik gaves Uzsakovo rastiskg sutikima. Nuosavybés teisés | Paslaugy metu
sukurtus rezultatus ir autorinés turtineés teisés, nustatytos Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy
teisiy jstatymo 15 straipsnio 1 dalyje, leidziangios Uzsakovui naudoti minétus autoriy teisiy objektus
visais Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytais
budais, Uzsakovui pereina nuo atlikty Paslaugy perdavimo-priémimo akto pasiragymo ir atsiskaitymo uz
suteiktas Paslaugas dienos.

4.6. Vykdytojas garantuoja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy i8
autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, prekés pavadinimy ar prekiy Zenkly naudojimo,
i8skyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés.

4.7. Su Siomis Paslaugomis susijusig informacija Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams, tik
gaves Uzsakovo radytinj sutikima.

4.8. Vykdydamos sutartj, Salys vadovaujasi pirkimo Nr. 350914 konkurso salygomis, iki pasitilymy
pateikimo termino i$siystais konkurso salygy paaiskinimais ir jy patikslinimais konkursa laiméjusio

reikalavimy ir Vykdytojo konkursui pateikto techninio pasitilymo
specifikacijos reikalavimais,

4.9, Sa]ys susitaria $aliy suderintu laiku sudaryti ir radtiskai patvirtinti susitarimg dé! Paslaugy
daliy (etapy) atlikimo kainy.

4.10. Asmuo atsakingas uz sutarties ir sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy istatymo 86 straipsnio 9 dalj — Aplinkos ministerijos Viesyjy pirkimy skyriaus vedéja
Dovile Montvilaite (tel. (8~706) 62703, el. p. dovile.montvilaite@am.lt) arba $io skyriaus vyriausioji
specialiste Nijolé Barysiené (tel. (8~706) 62703, el. p. nijole.barysiene@am.lt).

5. SUBTEIKEJU IR SPECIALISTY KEITIMO TVARKA

5.1. Vykdytojas sutarties vykdymui pa:ﬁtelkia savo pasitlyme nurodytus $iuos subteikéjus, kuriais
grindziama Vykdytojo kvalifikacija: (6 proc.) (kaip atsakinga uZ socialines ir
ekonominés aplinkos analize ir i§vada ialisto Nr. 6 pozicijai)), UAB »Atkulos konsultacijos* (24
proc.) (darbo grupés vadgvd"if ﬁ 8 pozicijoms). Jei pasililymo pateikimo tu Vykdytojui
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nebuvo Zinomi kiti subteikéjai, Vykdytojas sudarius sutart], taciau ne véliau negu pirkimo sutartis
pradedama vykdyti, isipareigoja  Uzsakovui praneSti tuo metu Zinomy subteikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir Ju atstovus. Vykdytojas privalo informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu. Subteikéjo pasitelkimas nekeigia Vykdytojo atsakomybeés del
numatomos sudaryti sutarties jvykdymo.

5.2. Sutarties vykdymo metu, kai subteikéjai netinkamai vykdo isipareigojimus, taip pat tuo atveju,
kai subteikéjai nepajegiis vykdyti jsipareigojimy dél iskeltos restruktiirizavimo, bankroto bylos, bankroto
proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry, Vykdytojas gali pakeisti subteikejus. Apie tai
Vykdytojas i§ anksto (ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) dieny iki planuojamo pakeitimo) radtu turi
informuoti UZzsakova, nurodydamas subteikéjy pakeitimo priezastis ir bisimus subteikéjus. Kartu su
informacija apie keiiamus Vykdytojo pasiiilyme nurodytus subteikéjus, kuriems buvo keliami
kvalifikacijos reikalavimai, pateikiami ir naujai sidlomo subteikéjo pasalinimo pagrindy nebuvima ir
kvalifikacija patvirtinantys dokumentai taj dienai, kai Vykdytojas kreipiasi I Uzsakovg su praSymu
pakeisti subteikéjus. Subteikejy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama
sutarties dalis. Vykdytojas bet kokiu atveju atsako uZ visus pagal pirkimo sutartj prisiimtus
isipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

5.3. Vykdytojas negali keisti pasiilyme nurodyty specialisty be Uzsakovo radtisko sutikimo.

Specialistai gali bati keiiami esant Sioms objektyvioms aplinkybéms: nutriikus specialisto darbo

specialisty. kuris netinkamai atlieka Paslaugas. Prireikus keisti pasiilyme nurodytus specialistus,
Vykdytojas i§ anksto (ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) dieny iki planuojamo pakeitimo) rastu turi
informuoti UZzsakova, nurodydamas specialisty pakeitimo prieZastis ir naujus specialistus, kartu
pateikdamas ne Zemesng nei pirkimo Nr. 350914 konkurso salygose nurodyta specialisto kvalifikacijg
patvirtinan¢ius dokumentus, Specialisty keitimo metu Vykdytojas privalo uztikrinti nenutrikstamg
Paslaugy vykdyma. Sie sutarties salygy pakeitimai jforminami Saliy raSytiniais susitarimais, kurie yra
neatsiejama sutarties dalis.
5.4. Uz Paslaugy atlikimg atsakingy specialisty saragas:

Eil. Vardas, pavarde Pozicija T
Nr.

1.
2.

L Darbo grupés vadovas
o Specialistas Nr. 1
3. | Specialistas Nr. 2

4 Specialistas Nr. 3
Se 1l Specialistas Nr, 4
6. |° Specialistas Nr. 5
7. |7 . Specialistas Nr. 6
S = Specialistas Nr. 7
9 Specialistas Nr. 8 j

6. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)
6.1. Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $ios sutarties salygy nevykdyma, jeigu jrodo, kad ios
sutarties salygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos Jégos (force majeure) Lietuvos Respublikos civilinio

aplinkybiy atsiradimo, pranesti kitai 3aliai, pateikdama tai pagrindzian¢ius jrodymus. Jeigu dél force
majeure aplinkybiy savo Isipareigojimy pagal Sig sutartj negalinti vykdyti Salis nepranesa arba tinkamaj
nepranesa kitai 3aliai, ji privalo kompensuoti Kitai 3aliai visus dél tokio nepranedimo ar netinkamo
praneSimo atsiradusius nuostolius.

6.3. Esant force majeure aplinkybéms, $ios sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek. kick
tesiasi Sios aplinkybés. Tai patvirtinama rasytini Saliy susitarimu,

6.4. Jeigu jorce majeure aplinkybés trun i arba galima pagristai manyti, kad gali trukti ilgiau kaip
30 (trisdesimt) dieny, UZzsakovas w“1 Isp€jes Vykdytoja ne véliau kaip 10 (desimt) dieny
vienagaliskai nutraukti sutartj. -

o




7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, JOS NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis jsigalioja nuo sutarties ivykdymo uztikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki galutinio
prievoliy pagal sutartj atlikimo ir Saliy tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta. .

7.2. Uzsakovas turi teise, ispejes Vykdytojg rastu pries 30 (trisdesimt) dieny, vienasaliskai nutraukti
sutartj, jeigu:

7.2.1. jeigu teikiamy Paslaugy kokybé neatitinka techningje specifikacijoje nustatyty reikalavimy ir
po radtisko Uzsakovo pranesimo/pretenzijos apie tai Vykdytojui, jis per Uzsakovo nurodyta termina
nepasalina Paslaugy teikimo trikumy arba pasalina netinkamai:

7.2.2. jeigu Vykdytojas nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir/ar nepasalina
jy arba pasalina netinkamai:

7.2.3. jeigu Vykdytojas nepradeda vykdyti Paslaugy laiku arba Paslaugas vykdo taip létai, kad jas
pabaigti pasidaro aiskiai negalima per sutartyje numatyta terming;

7.2.4. jeigu Vykdytojas netenka teises verstis veikla, jeigu jam iskelta bankroto byla arba bankroto
procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas
restruktiirizuojamas ar likviduojamas ir jo teisés ir pareigos nepereina kitiems subjektams;

7.2.5. jeigu Vykdytojas nevykdo kity sutartiniy Isipareigojimy ir tai yra esminis sutarties
pazeidimas;

7.2.6. jeigu Vykdytojas sutarties nejvykdo ar netinkamai ivykdo ir tai yra esminis sutarties
pazeidimas;

7.2.7. sutartis buvo pakeista pazeidZiant Lietuvos Respublikos vieyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnj:

7.2.8. paaiskéjo, kad Vykdytojas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, turéjo bti pa3alintas i8
pirkimo procediiros pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

7.2.9. paaiskéjo, kad su Vykdytoju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo ivykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir 2014 m.
vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/24/ES del vieSujy pirkimy, kuria
panaikinama Direktyva 2004/18/ER (OL 2014 L 94, p. 65);

7.2.10. Vykdytojas pazeidza esmines sutarties salygas: techninéje specifikacijoje nustatytus
reikalavimus, Paslaugy atlikimo terminus, Paslaugy kaina.

7.3. Jei Vykdytojas, po Uzsakovo pranesimo apie sutarties vienasalj nutraukima pagal Sios sutarties
7.2 papunktj iki pranesime nurodyto sutarties pasibaigimo, visiskai pasalina sutarties pazeidimg ir jo

rastu informuoja Vykdytojg ne véliau kaip iki sutarties pasibaigimo.

7.4. Nutraukus sutartj del Vykdytojo pazeidimo, be jam priklausangio atlyginimo uz faktigkaj
atliktas Paslaugas, Vykdytojas neturi teisés 1 jokiy patirty nuostoliy ar zalos kompensacija.

7.5. Sutartis gali biti nutraukta rastiskuy Saliy susitarimu.

7.6. Pasibaigus sutarties terminui, Salys viena kitai privalo ivykdyti savo mokejimy Jsipareigojimus
ir atlyginti patirtas iSlaidag (esancias sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dieng).

7.7. Nutraukus sutartj, Vykdytojas, kaip nurodyta Sios sutarties techninés specifikacijos 8.13
papunktyje, privalo grazinti Uzsakovui visg i§ UZsakovo gautg medziagg. duomenis ir informacija tokia
apimtimi ir forma, kuria Jibuvo Uzsakovo pateikta,

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Jei Vykdytojui laiku nejvykdzius sutartyje nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas nepasinaudoja
teise nutraukti sutartj, Vykdytojui skai¢iuojami delspinigiai - 0,02 procento nuo sutarties vertées uz
kiekvieng pavéluota dieng. Jei apskaiiuoti delspinigiai virsija 10 (deSimt) proc. sutarties vertes,
UZsakovas gali, pries tai ragty Ispejes Vykdytoja ne véliau kaip 3 (tris) darbo dienas isskaiciuoti
delspinigiy sumg i§ Vykdytojui moketiny sumy arba pasinaudoti sutarties ivykdymo uztikrinimui pateikta
banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastu.

8.2. Sutartj nutraukus del Vykdytojo kaltes, Vykdytojas privalo grazinti avanso dalj, kuriai nebuvo

bendrovés laidavimo rastu. Vykdytojas taip pat privalo padengti visus su sutarties nutraukimu susijusius
nuostolius, jei nuostoliy suma vir§ija sutarties ivykdymo uztikrinimo suma. Jeigu sutartis nutraukiama de]
Vykdytojo kaltés, Uzsakovas bet kokiu atvej jgyja teisg | visa sutarties jvykdymo uztikrinimo (banko
garantijos arba draudimo bendroveés laidavi rasto) sumg.

8.3. Uzsakovui laiku neatsj liktas Paslaugas, skaiCiuojami delspinigiaj - 0,02 procento
nuo nesumokétos sumos, diena. :




9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Visi gincai tarp 3aliy, kile sutarties vykdymo metu yra sprendziami aliy susitarimu, kuris

iforminamas pasirasant saliy susitarimus.

9.2. Salims nesusitarus gera valia, gin¢ai tarp Saliy, kile sutarties vykdymo metu ar dél sutarties
salygy vykdymo, sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksu ir kitais Li etuvos Respublikos teisés aktais teisme.

9.3. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienodg teising galia, po 1 (viena)

egzemplioriy kiekvienai sutarties $aliai,

10. SUTARTIES PRIEDAS

10.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos biklés jvertinimo
dalies parengimo paslaugy pirkimo techniné specifikacija, priedas, 5 lapai.

11. DOKUMENTAI, SUDARANTYS NEATSIE
11.1. TAEM URBANISTA], UAB, veikian¢ios 20

JAMA SI10S SUTARTIES DALJ
17 m. lapkric¢io 14 d. jungtinés veiklos sutarties

pagrindu Nr. 17061001 su V] Valstybés Zemés fondu, VS] Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir

UAB ,,Sweco Lietuva* pasillymas (A dalis ir B dalys).

12. SUTARTIES §ALIU REKVIZITAI

»UZsakovas*

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jaksto g. 4, LT-01105 Vilnius

Kodas 188602370

A.s. LT63 4010 0424 0006 0063

Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100 .
Tel. 63595, faks. (8~5) 266/3663
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LIET[IYOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RENGIMO ETAPO .
ESAMOS BUKLES [VERTINIMO DALIES PARENGIMO PASLAUGU PIRKIMO TECHNINE
SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

Perkamos paslaugos — Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos
buklés ivertinimo dalies parengimas. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo
esamos buklés jvertinimo dalj sudaro: analitiné dalis ir analiziy apzvalga su iSvadomis, aiskinamasis
raStas, vieSai prieinama interaktyvi platforma, interaktyviis ir statiski bréZiniai ir paaiSkinancios schemos,
GIS duomeny paketai, procediry dokumentai.

2. Paslaugos pirkimo pagrindas:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. geguZés 31 d. nutarimas Nr. 389 ,»Dé€l Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo*;

2.2. LR Vyriausybés programos igyvendinimo plano 1.5.6 darbo , Teisinés aplinkos sukirimas,
siekiant uZtikrinti darny teritorijy ir infrastruktiiros vystymasi ir plétra“ 4 veiksmas , Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano, kuriame biity nustatyti erdvinés struktiros ir teritorijos naudojimo
privalomyjy nuostaty ir reikalavimy bei apsaugos principai, naudojami priimant sprendimus, parengimas
ir priémimas*;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 23 d. isakymu Nr. D1-791 | Dél
Aplinkos ministerijos 2017-2019 mety strateginio veiklos plano patvirtinimo* patvirtinta 03.37-05.02.01
priemoné ,,Parengti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajj plang‘.

3. Planuojama teritorija — Lietuvos Respublikos sausumos ir jirinés teritorijos, iskaitant Lietuvos
Respublikos teritoring jiira, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva igyvendina suverenias i§imtines teises —
gretuting zong ir i$skirting ekonomine zong (IEZ), apimant kontinentinj Selfa, pagal ribas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. gruodZio 6 d. nutarimu Nr. 1597 ..Dél Lietuvos Respublikos
teritorinés juros, gretutinés zonos, isskirtines ekonominés zonos ir kontinentinio Selfo riby patvirtinimo ir
pavedimo ministerijoms ir Vyriausybés istaigoms parengti reikiamus teisés aktus®.

4. Planavimo organizatorius — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Jaksto g 4, LT-01105
Vilnius. Juridinio a. k. 188602370. Tel. +370 5 2663661, faks. +370 5 2663663, el. pastas info@am.t,
www.am.lt

5. Planavimo lygmuo — valstybeés.

6. Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiama Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo
plano rengimo etapo esamos biiklés ivertinimo dalis:

6.1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. nustatyta valstybés iSimtine teise i jos jurines
teritorijas (jos kontinentinj Selfa bei ekonoming zong Baltijos juroje);

6.2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro isakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo plano planavimo darby programa;

6.4. Lietuvos Respublikos institucijy i§duotos teritorijy planavimo salygos;

6.5. Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 fn. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 , D¢l Kompleksinio teritorijy
planavimo dokumenty rengimo taisyklll; patvirtinimo*;

6.6. Lietuvos Respubl; 05 Vyriaisybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 , Dél Visuomenes

informavimo, konsultavi dalyfavimo priimant sprendimus dél teritoriju planavimo nuostaty
patvirtinimo*; ' 4




0.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. gruodZio 23 d. nutarimas Nr. 1467 ,,Dél Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugpjucio 18 d. nutarimo Nr. 967 »Dél Plany ir programy strateginio
pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo* pakeitimo*;

6.8. Lictuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos buklés jvertinimo dalies
rengimo metu galiojantys kiti Istatymai ir teisés aktai, metodiniai nurodymai, reglamentuojantys teritorijy
planavimo dokumenty rengimg ir vie§inima.

6.9. Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai teisés aktai, nustatantys reikalavimus dél sausumos ir
juriniy teritorijy panaudojimo ir apsaugos:

6.10. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos buklés jvertinimo
dalies rengimo metu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija gali papildomai nurodyti paslaugos
tiekéjui vadovautis koncepcijy, studijy ar teritorijy planavimo dokumenty sprendiniais, kurie bus parengti
ir/ar patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos biiklés jvertinimo
dalies rengimo metu.

7. Paslaugy atlikimo metu ivertinami ir/ar remiamasi Siais tarptautiniais ir nacionaliniais
dokumentais:

Europos  Sajungos jarinés politikos ,Zaliasis dokumentas®, Europos Sajungos Teritorijy
darbotvarke, Europos Sajungos Urbanistiné darbotvarké, Jungtiniy Tauty Nau joji urbanistiné darbotvarke,
Jungtiniy Tauty Darnaus vystymosi darbotvarkeé iki 2030 mety, Baltijos jaros regiono Ilgalaikio vystymo
perspektyva (iki 2030 m.) ir ja kei¢iantys dokumentai, kiti tarptautiniai teisés aktai, nustatantys teritorijy
planavimo, teritorijy apsaugos, naudojimo ir veiklos joje reikalavimus, strateginiai dokumentai. ilgalaikio
vystymo perspektyvos, kaimyniniy Saliy teritoriju vystymo perspektyvos; Nacionalinés pazangos
programa, Lietuvos Respublikos Seimo 2015-06-11 nutarimu Nr. XII-1781 patvirtinta Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano dalis , Jirinés teritorijos*, kitos valstybés strategijos ir programos
(Lietuvos pazangos strategija ,,Lietuva 2030% Ilgalaiké Lictuvos transporto sistemos plétros strategija,
Nacionaliné energetikos strategija, Lietuvos kaimo plétros 2014-2020 m. programa, Valstybiné Svietimo
2013-2022 m. strategija, Nacionaliné darnaus vystymosi strategija, Nacionaliné aplinkos apsaugos
strategija, Baltijos juros aplinkos apsaugos strategija, Lietuvos biisto strategija, Nacionaliné misky ikio
sektoriaus plétros 2012-2020 m. programa ir kt.).

8. Bendrieji reikalavimai Paslaugy teikéjui:

8.1. Paslaugy teikéjas teikia teritorijy planavimo paslaugas visam Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo planc rengimo etapo esamos biiklés Ivertinimo dalies parengimui;

8.2. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo tikslai (LRV 2017-05-31 nutarimas
Nr. 389) ir uzdaviniai nurodyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo darby
programoje;

8.3. Paslaugy teikéjas vykdo visas teritorijy planavimo dokumento rengimo etapo esamos biiklés
Ivertinimo dalies rengimo, derinimo ir vie$inimo proceduras;

8.4. Visa analitiné medZiaga privalo turéti aiskias i¥vadas, kurios turi atsispindeéti pateiktoje
galutinéje medZiagoje, ju pagrindu turi buti organizuojamos vieSos diskusijos galimiems problemy
sprendimy budams rasti;

8.5.Viesinimo procedaras paslaugy teikéjas vykdo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nustatyta tvarka ir su planavimo organizatoriumi suderintg darby programa, kuri esant reikalui
patikslinama, priklausomai nuo proceso reikmiy;

8.6. Paslaugy teikéjas viesinimo procediras vykdo viso paslaugy teikimo metu. Paslaugy teikéjas
parengia medzZiaga, biiting vieSinimo procediry vykdymui, jg pristato, vykdo diskusijas, apklausas,
pristatymus, reikalingus visuomeneés dalyvavimo procediiry, iskaitant ir tarptautines, su atitinkamais
vertimais | uZsienio kalba, utikrinimui. Paslaugy teikéjas atlicka maziausiai $ias ir kitas visuomengés
informavimo ir dalyvavimo rengiant teritorijuy planavimo dokumentg procediras:

Spaudos konferencijos organizavimas;

Darbas su Ziniasklaida - straipsniy apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo
etapo esamos buklés jvertinimo rengima inicijavimas (ir parengimas);

Informavimas laiskais;

Diskusijos dél esamos biklés anafizés:

Lietuvos Respublikoq terdtorii ndrojo plano rengimo koordinavimo komisijoje,
su valstybinio va fiu\bei-savivaldybiy atstovais,




regioniniuose susitikimuose:

- vty Lietuvos regionui,

- vidurio Lietuvos regionui,

- vakary Lietuvos regionui,

pristatymas — diskusija nacionalinio lygmens konferencijoje.

Esamos buklés jvertinimo metu parengty preliminariy i§vady pristatymas:

Informacinei, konsultacinei darbo grupei,

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo koordinavimo komisijai,

pristatymas valstybinio valdymo institucijy ir savivaldybiy atstovams,

specialiis pristatymai — regiony dienos:

- ryty Lietuvos regionui,

- vidurio Lietuvos regionui,

- vakary Lietuvos regionui.

8.7. Paslaugy teikéjas vieSina sutarties vykdymo metu sukurtg medZiaga tik gaves radytinj
planavimo organizatoriaus sutikima.

8.8. Paslaugy teikéjas turi tiek karty, kiek yra reikalinga neatlygintinai pasalinti Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos buklés jvertinimo medziagos trukumus,
kuriuos nurodo planayimo organizatorius, derinan¢ios Institucijos;

8.9. Kontroliniai parengtos projektinés medziagos pristatymai ir tarpinés ataskaitos su pateikiamos
medziagos anotacija atliekami planavimo organizatoriaus ir paslaugy teikéjo, Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano Informacinés, konsultacinés darbo grupes, Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrojo plano rengimo koordinavimo komisijos pasitarimuose, jy terminus, grafikus suderinus su
planavimo organizatoriumi darby eigos pradzioje;

8.10. Pries baigiant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos biiklés
ivertinima, medziaga su anotacija pristatoma planavimo organizatoriui jo nurodytais terminais, taip pat
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Informacinei — konsultacinei darbo grupei ir Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo koordinavimo komisi jai.

8.11. Uzbaigus Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos buklés
ivertinimo dalj paslaugy teikéjas turi gauti planavimo organizatoriaus — Aplinkos ministerijos pritarima;

8.12. Visi su paslaugy atlikimu susij¢ klausimai turi biti derinami su planavimo organizatoriumi,
koreguojami pagal jo pateiktas pastabas ir pasitilymus;

8.13. Paslaugy teikéjas, atlikes paslaugas, privalo grazinti planavimo organizatoriui i§ jo gauta
medZiaga, duomenis, informacija, tokia apimtimi ir tokia forma, kokia ji buvo planavimo organizatoriaus
pateikta;

8.14. Dé¢l darbui atlikti butiny oficialiy Zemelapiy, duomeny gavimo, paslaugy teikéjas turi kreiptis
1 Lietuvos Respublikos Nacionaling Zemés tarnybg jos nustatyta tvarka, taip pat turi kreiptis dél galimy
suteikti juriniy teritorijy duomeny j Lietuvos saugios laivybos administracija;

8.15. Visi paslaugy metu sukurti ir igyti rezultatai ir su jais susijusios teisés, paslaugos teikéjo
sukurtos teikiant paslaugas, jskaitant autoriy ir kitas intelektinés nuosavybés teises, yra uZsakovo

nuosavybe, kurig uZsakovas gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokiy
apribojimy.

9. Atliekant Lietuvos Respublikos teritorijos bendrejo plano rengimo etapo esamos biiklés
ivertinimg paslaugos teikéjas turi:

9.1. SusipazZinti ir jvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus duomenis;

9.2. Surinkti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimui reikalingus duomenis,
reikiamg kartografine medziagg ir georeferencinio pagrindo kadastro duomenis;

9.3. Ivertinti galiojan¢io Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius, jgyvendinimo
priemones dél jy jgyvendinimo tinkamumo;

9.4. lvertinti kitus galiojanéius teritorijy planavimo dokumentus, valstybés lygmens strategijas,
programas, galimybiy studijas, tyrimus ir kitus dokumentus, kuriy sprendiniai ir duomenys aktualis
planuojamos teritorijos esamai biiklei jvertinti ir sprendiniams formuoti;

9.5. Atlikti teritoriniy, erdviniy struktury, jy elementy, ukiniy ekonominiy struktiiry bukleés ir raidos
poky¢€iy per pastaruosius 20 mety apalize ir jvertinima (sausumos teritorijas, i$skiriant kaimiskas ir
urbanizuotas teritorijas, taip_pat Jurires teritorijas, i$skiriant teritoring jiira, gretuting zong ir i8skirtine
ckonoming zong, taip pat #rigotija iki 0-os izobatos):

- demograﬁnéirb; Ydiu, darbo rinkos ir i8silavinimo, skurdo ir socialinés integracijos




vertinima;

- migracijos ir mobilumo jvertinima;

- teritorijy vystymo potencialo ir paslaugy, infrastruktiiros plétros galimybiy jvertinimg (regiony
Vvystymo potencialo jvertinima);

- i8tirti teritorijos problemines situacijas ir arealus (ekonominiy, socialiniy, aplinkosauginiy
/integruoty gamtos, kultiiriniy/, sveikatos, krasto apsaugos ir saugumo), ir nustatyti kompleksinius
probleminius arealus (su tarpusavio konflikto zonomis). I§skiriant kompleksinius probleminius arealus,
sustiprinan¢iu probleminiu veiksniu laikytinas aplinkosauginiy problemy veiksnys:

- i8skirti pasienio arealus (regionus);

- i8skirti funkcinius urbanistinius arealus (regionus);

- regionalizuotai nustatyti visos planuojamos teritorijos kompleksines ir sektorines vystymosi
tendencijas ir prognozes;

- atlikti jvertinima kitais su planavimo organizatoriumi suderintais aspektais.

9.6. Suformuoti esamos biiklés jvertinimo rodiklius ir palygti su Europos Sajungos ir Baltijos juros
regiono rodikliais;

9.7. Darbg atlikti naudojantis esama Lietuvos teritorijai parengta medZiaga — programomis,
statistiniais duomenimis, tyrimais, projektais, neatlickant naujy tyrimy.

10. Specialieji reikalavimai paslaugy atlikimui:

10.1. Paslaugy teikéjas turi numatyti visus reikalingus darbus ir paslaugas kokybiskam ir
sklandZiam teritorijy planavimo dokumento rengimo etapo esamos biklés jvertinimo dalies parengimui.
Visi darbai ir paslaugos, reikalingos kokybiskoms paslaugoms atlikti turi bati jtraukti i paslaugy atlikimo
kaing. Jokiy papildomy mokéjimy uz darbus ar paslaugas, kuriy tiekéjas, teikdamas pasitlyma, nenumaté
darby Ziniarastyje, nebus;

10.2. Paslaugy teikéjas privalo uztikrinti visos reikiamos informacijos, duomeny, dokumenty ir pan.
gavimg (atlikima), bet kokj vieSinima, derinima, tikrinima, jei paslaugos teikimo metu paaiskéty jy
reikalingumas;

10.3. Atsizvelgiant | tai, kad bazinis bréziniy mastelis yra M 1:400 000, paslaugy teikéjas, suderines
su planavimo organizatoriumi, pagal temos aktualumg ir detalizacijos poreiki gali parinkti kita, keisti
bréZiniy mastelj, ta¢iau visa bréZiniuose pateikiama informacija turi bt aiski, suprantama ir jskaitoma.
Bréziniai sudaromi naudojant naujausia kartografing mediaga, Zemélapius kartu su georeferencinio
pagrindo informacija;

10.4. Sausumos teritorijai naudoti LKS 94 koordinagiy sistema, o jiirinéms teritorijoms analizuoti -
naudoti LKS 94 ir WGS koordinaéiy sistemas:

10.5. Juriniy teritorijy bréZiniy rengimui naudoti Lietuvos Respublikos teritorijos M 1: 100 000
EuroBoundaryMap duomeny baze, M 1:200 000 jurlapi (220006-L, 82001), Lietuvos Respublikos
teritorijos M 1: 250 000 georefenrencine duomeny baze GDB250LT, Lietuvos Respublikos teritorijos M
I: 250 000 EuroBoundaryMap duomeny bazg, Lietuvos Respublikos teritorijos M 1: 1 000 000
EuroGlobalMap duomeny baze;

10.6. Paslaugy teikéjas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos
buklés jvertinimo dalies erdvinius duomenis parengia ir pateikia pagal Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. gruodzio 31 d. tsakymu Nr. D1-1009 , Dél Teritorijy planavimo erdviniy duomeny
specifikacijos patvirtinimo™ patvirtintos Teritorijy planavimo erdviniy duomeny specifikacijos
reikalavimus, duomenis siejant su duomeny oficialiais $altiniais;

10.7. Formuojant sprendinius turi biiti vadovaujamasi 2010 m. lapkricio 23 d. Komisijos
reglamentu (ES) Nr. 1089/2010, kuriuo igyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2007/2/EB nuostatos dél erdviniy duomeny rinkiniy ir paslaugy sgveikumo (OL L 323,2010 12 08, p.11);

10.8. Bréziniams naudojamy duomeny tiksluma, jvertinant vektoriniy duomeny naudojimo
tikslumo klausimus, suderinti su paslauga perkanciaja organizacija darbo pradzioje;

10.9. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos biiklés tvertinimo dalis
pateikiama planavimo organizatoriui redaguota lietuviy kalba;

10.10. Baigtinis paslaugos atlikimas ir laikmenos: analoginés formos 3 archyviniai atspausdinti
popieriuje egzemplioriai atitinkamai jforminti (pasira8yti paslaugos teikéjy, bréZiniai sulankstyti A4
formatu ir kt.) ir 2 egzemplioriai kompiuterinéje laikmenoje (USB), pateikiant medZiaga:

- tekstiné dalis (ai$kinamasis rastas), pagal turinj - WORD, xsl, pdf formatais; bréZiniai — tiek pdf
formatu, tiek ir su vektorizuotais bre is suatributiniais duomenimis, GIS duomeny paketus, tinkamus
teikti pagal TPDRIS ir TPSI§ i i Kartu pridedama atlikty darby anotacija. Patejkiama viso
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parengto dokumento medZiaga kompiuterinése laikmenose (USB), uztikrinant Lietuvos Respublikos
teritorijos bendrojo plano vieningg tolesnj stebésenos vykdyma Teritorijy planavimo stebésenos
informacinéje sistemoje (TPSIS). Parengiamas reikiamas kiekis spausdinty ir jra$yty i kompiuterines
laikmenas (USB) medziagos egzemplioriy, reikalingy pristatymo, derinimo ir vie$o svarstymo
proceduroms atlikti;

10.11. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano rengimo etapo esamos buklés jvertinimo
metodika pateikiama atskira byla ir iraSyta | elektronines laikmenas (USB) —po 2 egzempliorius.

11. Parengtina medZziaga: tekstiné medZziaga (aiSkinamasis rastas su iliustruojanciomis
schemomis ir i§vadomis) ir grafiné medZiaga (bréZiniai, schemos):

11.1. Ekonominiai probleminiai arealai / schema/ infografiné medziaga (analizés duomenys
iSreiksti grafikais, diagramomis ar kt. priemonémis);

11.2. Socialiniai probleminiai arealai / schema/ infografiné medZiaga (analizés duomenys isreikiti
grafikais, diagramomis ar kt. priemonémis);

11.3. Aplinkosauginiai ir kultiiriniai probleminiai arealai / schema/ infografiné medziaga (analizés
duomenys isreikti grafikais, diagramomis ar k. priemonémis);

11.4. Kompleksiniai probleminiai arealai / schema/ infografiné medziaga (analizés duomenys
iSreiksti grafikais, diagramomis ar kt. priemonémis);

11.5 Teritorijy vystymo potencialo ir paslaugy esamas iSvystymas /schema / infografiné medZiaga
(analizés duomenys i3reik3ti grafikais, diagramonmis ar kt. priemonémis);

11.6. Esamas teritorijy panaudojimas / bréz./ infografiné medziaga (analizés duomenys iSreiksti
grafikais, diagramomis ar kt. priemonémis); M 1
400 000

11.7. Technings, socialinés ir kultarinés infrastruktiiros (iskaitant sienos peréjimo punkty klausima)
csamas iSvystymas / bréz./ infografiné medZiaga (analizés duomenys isreiksti grafikais, diagramomis ar
kt. priemonémis);

11.8. Gyvenimo kokybés tendencijos;

11.9. Lietuvos situacija Europos ir Baltijos juros regione.

12. Paslaugy atlikimo terminas:

12.1. Paslaugos atlikimo i§déstymas laike atskirai suderinamas su planavimo organizatoriumi -
Aplinkos ministerija;

12.2. Galutinis paslaugos atlikimo terminas — ne véliau kaip 5 mén. nuo sutarties isigaliojimo

dienos.
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