Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS
(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukirimo lietuviy kalba)

2014m. __ [Uggs A d.Nr. AM - 10h

Wilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio
(vardas’ ir pavarde)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440: 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG)
LST TK 38 Statybinés konstrukcijos
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Juozas Valivonis
(vardas’ ir pavardé)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudareé $ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau — Lietuvos standarto projekto)
Pr LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 suklrimas.
(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2 Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projekta perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

2.1. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projekta lietuviy kalba Pr LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 Eurokodas 5.

Mediniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastaty taisykles
(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)

dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. ;

2.1.2. ki 2014 m. d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka
jformintus Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — ) elektroniniu
formatu (.doc). 3

2.1.3. Iki 2014 m. rugséjo 22 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydras¢iu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopiju, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 38 arba
LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.

2.1.5. Perducti autoriy turtines teises | Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo parei$kima (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant praneéti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posédziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju — Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.

Bitina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.



2.2,

2.21.

2.2.2,

2.2.3.

224

31.

3.2,

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.2.

UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN 1995-1-1:2004/A2:2014 Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules

for buildings.
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Iki 2014 m. ___d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédZio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumokeéti
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurta Lietuvos standarto projekta.

Pratesti $ia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius dél nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) dél
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty proceddry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurta Lietuvos standarto projekta pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkri¢io 10 d. suraso juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esandius Lietuvos standarto
projekte, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas ji elektroniniu formatu (.doc) graZina UZSAKOVUL.
UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkri¢io 17 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo akta (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priégmimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sarasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaitiais bei ZodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiSkimg (2 priedas),
pasira$ytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

tyniasdesimt penki litai).
(suma skaiciais ir ZodZiais)

UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto

perdavimo ir prigmimo akto pasiradymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves &Sy is

Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny

nuo pinigy jplaukimo j UZSAKOVO s3skaitg dienos.

UZSAKOVAS autorinj atlyginima (atskaiCius mokesgius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta

tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sarasg (1 priedas) su

duomenimis apie kiekvienam darbo grupes nariui paskirstyta autorinj atlyginimg perveda i ju banko

saskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasdymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo j banko

saskaita.

Esant ragtiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali blti pakeista.

Autorinio atlyginimo suma 675 Lt (Se8i Simtai se

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildoma ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos igskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelsta kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projekta iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorin atlyginima, i§skaiCiuodamas:

iki 10 % — jei neigversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5% — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.



6. KITOS SALYGOS

6.1. UZSAKOVAS nesprendzia gin¢y del darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

6.2. UZSAKOVAS, nesikreipdamas j teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] viena$alidkai, apie tai praneSdamas VYKDYTOJUI ne veéliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paais$kéjimo dienos, gincai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIV tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybeés dél dalinio arba visiSko Sios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko dél nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybeés turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212  str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeigianéiy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Si SUTARTIS sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng Kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY sipareigojimy
jvykdymo dienos.

7.3. SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir saziningai jvykdytos SUTARTIES salygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sia SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

91 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés
kodas 188640467, saskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS —
Juozas Valivonis
(vardas’ ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius

Daivis Zabulionis /\ ANRAN Juozas Valivonis

(vardas’ ir pavardé) / v (parasas) (vardas’ ir pavarde)
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty viesyjy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. geguzés 12 d. e
Vilnius e
Tiekejas apklaustas rastu ar Zodziu [:]

1. Pirkimo objektas: LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto aprasymas: Angliskosios LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 versijos
vertimas j lietuviy kalbg ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekéjo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos blidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 38

apie tiekeja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1150
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupe, vadovaujama J. Valivonio,
tickéjg ir biisimos pirkimo sutarties|LST TK 38 Statybinés konstrukcijos jgaliotojo atstovo. Darbo
salygos (glaustai, esminés) grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju del autorinés
sutarties, kurioje iSdestyti:

1) pavadinimas — LST EN 1995-1-1:2005/A2:2014 Eurokodas
5. Mediniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
nuostatos. Bendrosios ir pastaty taisyklés;

2) suma — 675 (3e8i Simtai septyniasdeSimt penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibréztg sritj, kurioje jis veikia. Statybiniy konstrukcijy srityje
veikia LST TK 38 Statybines konstrukcijos. Tik §is technikos komitetas gali rengti statybiniy
konstrukciys srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 38 (pridedamas LST TK 5
2014 m. geguzés 7 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-94).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS ved¢ja ~_ VilmaMasalskyte ..2014-05-12
(pareigos) (vardas, pavarde) (data)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaita vedan¢iu asmeniu:
R FASvedéja =~ Aldona Bielovolskiene -~ /77 77 . 2014-05-12
(pareigos) (vardas, pavarde) (data)



