Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukidrimo lietuviy kalba)

2014 m. liepos M d Nr. M-
Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavarde)
(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG)

LST TK 35 ,Darby sauga“
(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupes vadovas Vincas Cenkus
(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitaré ir sudare $ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto  projekto)
PrLST EN I1SO 4413:2011 sukdrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis zymuo)

1.2. Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projekta perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

21. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projektg lietuviy kalba_ Pr LST EN ISO 4413:2011 Hidraulika. Sistemy ir jy

komponenty bendrosios taisyklés ir saugos reikalavimai (ISO 4413:2010)

(Lietuvos standarto projekto nuorodinis zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba.

2.1.2. Iki 2014 m. liepos 14 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — 1) elektroniniu formatu
(.doc).

2.1.3. ki 2014 m. _rugpjigio 13 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydrasciu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 35 arba
LDG ____nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimg (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posédziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos
posedziuose.

Bdtina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.
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UZSAKOVAS jsipareigoja:

Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:
EN ISO 4413:2010 Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and

their components (ISO 4413:2010)

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Iki 2014 _m. _rugpjiacio 1 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius dél nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) dél
atliekamy Terminy ekspertizeés taisyklése nustatyty proceddry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m._spalio 10 d. suraso juos Akte
dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esanCius_ Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grgzina UZSAKOVUL.
UZSAKOVAS ne veéliau kaip iki 2014 m._spalio 17 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasSyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sgrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginimg, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiciais bei zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiSkimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupes nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma __4 050 (keturi tikstand&iai penkiasdeSimt) Lt.

. (suma skaiciais ir Zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS nera gaves lesy i$
Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO sgskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskai¢ius mokesgius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateikta Darbo grupés nariy sarasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda | jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaitg.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali bati pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos i$skaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i§skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neisversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5% — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitkmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.



6. KITOS SALYGOS

6.1. UZSAKOVAS nesprendzia ginéy deél darbo grupés nariy darbo indélio ir autorinio atlyginino dalies
paskirstymo.

6.2. UZSAKOVAS, nesikreipdamas j teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasaliskai, apie tai pranesdamas VYKDYTOJUI ne veliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas dél Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaiskéjimo dienos, ginéai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teises akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybes dél dalinio arba visiSko Sios SUTARTIES |sipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybes turi bti
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeitianciy teises akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74 $i SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turinciais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko SUTARTINIY sipareigojimy
jvykdymo dienos.

7.3. SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad bty laiku ir saZiningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priémimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank®).
9.2 VYKDYTOJAS -
Vincas Cenkus
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius g ST
‘ c» > Daivis Zabulionis //./{/’0 Vincas Cenkus
(vardas ir pavarde) (parasas) (vardas’ ir pavarde)

s N “ = - ’ /
) £fn— "CO/ [{//
d‘f:&@ i Ramuné}%xkééniené Vil Masalsk&té

5[;4_),:.‘7“3. ‘—W,U)Lu'a,u j/pe Standartizacijés skyriaus vedéja Planavimo, glkrinlmo Ir leldybos
A0t -0¥08 RosYy- O F-0F i
j&@/t{',‘—@?ﬂ—é’j’ %
oy
Finansy irddminiétravimo

Batina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus. !
3 skyriaus vedéja
Aldona Bielovolskiene

Aoty -e7-09



Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy

5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 24 d.
Vilnius
Tiekejas apklaustas rastu ar Zodziu I__—_J

1. Pirkimo objektas LST EN ISO 4413:2011 projekto lietuvi§kosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apraS§ymas: AngliSkosios LST EN ISO 4413:2011 versijos vertimas j
lietuviy kalbg ir lietuviSkosios versijos projekto parengimas

3. Tiekéjo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekejo paieskos budas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 35

apie tiekéja
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1151
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama V. Cenkaus,
tiekejg ir blsimos pirkimo sutarties|LST TK 35 Darby sauga jgaliotojo atstovo. Darbo grupés
salygos (glaustai, esminés) vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés sutarties,
kurioje i8déstyti:

1) pavadinimas — LST EN ISO 4413:2011 Hidraulika.
Bendrosios  taisykles ir  saugos reikalavimai, keliami
sistemoms ir jy komponentams (ISO 4413:2010);

2) suma — 4050 (keturi tukstanc¢iai penkiasdeSimt) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybé.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekeja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiSkiai apibrezty sritj, kurioje jis veikia. Darby saugos srityje veikia LST
TK 35 Darby sauga. Tik Sis technikos komitetas gali rengti darby saugos srities Lietuvos standarty
projektus.

Darbo grupe ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 35 (pridedamas LST TK 35
2014 m. vasario 24 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-43).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS ved¢ja ~ VilmaMasalskyte
(pareigos) (vardas, pavarde)
Suderinta su pirkimy verciy apskaitg vedanciu asmeniu:
FAS vedéja Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavardé)




