Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukiirimo lietuviy kalba)

2014 m. _ luyos I d N ANS- 40D
Wilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavardé)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 1567-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG)

LST TK 56 Naftos pramonés jrenginiai

(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Antanas Rimantas Sudintas

(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitaré ir sudare Sig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

11.

1. SUTARTIES DALYKAS

Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
PrLST EN 13480-1:2012 sukdrimas.

1.2

2.1.
2.1.1.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
Autoriy turtiniy teisiy | sukurtg Lietuvos standarto projekta perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMALI

VYKDYTOJAS jsipareigoja:
Sukurti Lietuvos standarto projektg lietuviy kalba Pr LST EN 13480-1:2012 Metaliniai pramoniniai

vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai
(Lietuvos standarto projekto nuorodinis zymuo ir antrasté)

dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. ;

Iki 2014 m. liepos 3 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy, skai€ius — 15) elektroniniu formatu
(.doc).

Iki 2014 m. rugséjo 22 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydra&ciu.

Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopiju, i$skyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 56 arba
LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.

Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standartag UZSAKOVUI, pasiraSant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimg (2 priedas).

Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.
Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i$leidimo dienos.

Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju — Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.

UZSAKOVAS sipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:

EN 13480-1:2012 Metallic industrial piping — Part 1: General.
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Biitina nurodyti visus asmens dokumente jradytus vardus.



2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.2.

6.1.

6.2.

Iki 2014 m. rugpjacio 8 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédZzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumokeéti
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginima uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius dél nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projekta pateikia su neatitikimais, iSvardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p.,, UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkri¢io 21 d. suraso juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esancius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. lapkri¢io 28 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sagrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiciais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 1 215 Lt (vienas tikstantis du Simtai penkiolika lity).

(suma skaiciais ir zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves lesy i$
Lietuvos Respublikos valstybes biudZzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo | UZSAKOVO saskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaitius mokesgius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupes nariy sgrasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupes nariui paskirstytg autorinj atlyginimag perveda | jy banko
sagskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose praSymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo | banko
sgskaita.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali biiti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos igskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uZ kiekvieng uzdelstg kalendoring
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i$skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neisversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5% — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atittikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminuy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginéy deél darbo grupes nariy darbo indélio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasaliS$kai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne veéliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).



6.3. Gincai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. _Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paaigkejimo dienos, gindai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR statymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIUY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybeés dél dalinio arba visisko ios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybes turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Si SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turingiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAI

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasirasymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY jsipareigojimy
{vykdymo dienos.

7.3. SALYS [sipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir sgziningai jvykdytos SUTARTIES salygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti SALIU.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama sios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;
4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciukos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS —
Antanas Rimantas Sudintas
(vardas ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius ‘
U - i i
& i —Daivis Zabulionis Antanas Rimantas Sudintas

(vardas ir pavarde) N (parasas) (vardas’ ir pavarde)

/ ) P
Finansy iradmirfistravimo

skyriaus vedéja
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 7 d.
Vilnius

Tiekéjas apklaustas rastu ar Zodziu |:]

1. Pirkimo objektas: LST EN 13480-2:2012 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apra§ymas: Angliskosios LST EN 13480-2:2012 versijos vertimas j
lietuviy kalbg ir lietuvi§kosios versijos projekto parengimas

3. Tiek¢jo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos biidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 56

apie tiekéjg
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1150
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinkta|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama A. Sudinto, LST
tick¢jg ir bisimos pirkimo sutarties| TK 56 Nafios pramonés jrenginiai jgaliotojo atstovo. Darbo
salygos (glaustai, esminés) grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés
sutarties, kurioje iSdeéstyti:

1) pavadinimas — LST EN 13480-2:2012 Metaliniai
pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedzZiagos;

2) suma — 2700 (du tikstan¢iai septyni §imtai) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybe.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéjg motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybeés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibréZtg sritj, kurioje jis veikia. Naftos pramonés jrenginiy srityje
veikia LST TK 56 Nafios pramonés jrenginiai. Tik §is technikos komitetas gali rengti naftos
pramoneés jrenginiy srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupg ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 56 (pridedamas LST TK 56
2014 m. vasario 7 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-26).

Pazymg parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS vedeja _ Vilma Masalskyte
(pareigos) (vardas, pavardé)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaitg vedanéiu asmeniu:
FAS vedéja Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavarde) (parasas) (data)




