Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukdrimo lietuviy kalba)

200 m. __birdedo 5 d.Nr. 14$-99
Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio
(vardas ir pavarde)
(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 1567-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupes (toliau — LST TK arba LDG)
LST TK 8 Elektromagnetinis suderinamumas

(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Arvydas Giedraitis

(vardas ir pavardé)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudare 8ig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau — Lietuvos standarto projekto)

prLST EN 61000-4-6:2014 sukdrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2, Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |SIPAREIGOJIMAI

2.1. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projektg lietuviy kalba

prLST EN 61000-4-6:2014 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymo ir matavimo
bldai. Atsparumas radijo dazniy lauky indukuotiems laidininkais sklindantiems trikdziams
(IEC 61000-4-6:2013)

(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)

dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. .

2.1.2. ki 2014 m. rugpjacio 29 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaicius — 15) elektroniniu formatu
(.doc).

2.1.3. ki 2014 m. spalio 31 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projekta elektroniniu formatu
(.doc) kartu su lydra&¢&iu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 8 arba
LDG ___ nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasiraSant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskimag (2 priedas).

2.1.6. Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, dél kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

2.1.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i$leidimo dienos.

2.1.8. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posédzZiuose.

Batina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.



2.2

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.21.

5.2.2.
5.2.2.

UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:

EN 61000-4-6:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-6: Testing and measurement
techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
(IEC 61000-4-6:2013)

(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)

Iki 2014 m. rugsejo 15 d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos poseédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopijg.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sumokéti
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklese nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projekta pateikia su neatitikimais, i$vardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. gruodzio 5 d. suraso juos Akte dél
Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esangius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grazina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne veliau kaip iki 2014 m. gruodzio 12 d. perduoda VYKDYTOJUI pasiradyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sara$g (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiCiais bei Zodziais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo parei§kimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 6_345 Lt (Sesi tukstandiai trys Simtai keturiasdesimt penki litai) Lt.
(suma skaiciais ir Zodziais)

UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS néra gaves lésy is
Lietuvos Respublikos biudzeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo
pinigy jplaukimo | UZSAKOVO saskaitg dienos.

UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskai¢ius mokesgius Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sarada (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda j jy banko
saskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose dél autorinio atlyginimo pervedimo j banko
sgskaitg.

Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali bati pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto prOJekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazZesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos iSskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelsta kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginimag, iSskai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neiSversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.
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6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginéy dél darbo grupés nariy darbo indelio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas j teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienaSaliSkai, apie tai pranesdamas VYKDYTOJUI ne veliau kaip prleé
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

Gincai ar nuomoniy nesutapimas dél Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIU tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paai$kejimo dienos, gincai tarp SALIU sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

SALIV tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

SALYS atleidziamos nuo atsakomybes dél dalinio arba visisko $ios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeitianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Si SUTARTIS sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

SUTARTIS |sigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visiSko SUTARTINIY jsipareigojimy
jvykdymo dienos.

SALYS |sipareigoja imtis visy priemoniy, kad bity laiku ir saziningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i$ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:

1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;

2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;

3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;

4 priedas. Aktas dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

91 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés

kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").

9.2 VYKDYTOJAS -
Arvydas Giedraitis
(vardas ir pavardé)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius == —

Arvydas Giedraitis
(vardas’ ir pavarde) (pafasdas) (vardas’ ir pavardé)
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy
5 priedas

VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)

Tiekéjas apklaustas rastu

2014 m. vasario 9 d.
Vilnius

ar zodziu —)

1. Pirkimo objektas: LST EN 61000-4-6:2014 projekto lietuviskosios versijos parengimas

lietuviy kalbg ir lietuviSkosios versij

2. Trumpas pirkimo objekto apraS§ymas: AngliSkosios LST EN 61000-4-6:2014 versijos vertimas j

os projekto parengimas

apie tiekéjg

3. Tiekéjo apklausg atliko Vilma Masalskyté
4. Tiekejo paieskos budas Apklausa rastu
5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LSTTK 8

5.2. Adresas

T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius

5.3. Telefonas

(8~5) 279 1151

5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg
tiekéjg ir blisimos pirkimo sutarties
sglygos (glaustai, esminés)

Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama A. Giedraicio,
LST TK 8 Elektromagnetinis suderinamumas jgaliotojo
atstovo. Darbo grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju
dél autorinés sutarties, kurioje iSdéstyti:

1) pavadinimas — LST EN 61000-4-6:2014 Elektromagnetinis
suderinamumas (EMS). 4-6 dalis. Bandymy ir matavimo
budai. Atsparumas radijo dazniy lauky indukuotiems
laidininkais sklindantiems trikdziams (IEC 61000-4-6:2008),
2) suma — 6345 (Sesi tikstanciai trys Simtai keturiasdeSimt
penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybé.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tiekéjg motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibréztg sritj, kurioje jis veikia. Elektromagnetinio suderinamumo
srityje veikia LST TK 8 Elektromagnetinis suderinamumas. Tik §is technikos komitetas gali rengti
elektromagnetinio suderinamumo srities Lietuvos standarty projektus.

Darbo grupe ir jos vadovg tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 8 (pridedamas LST TK 8
2014 m. vasario 9 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-39).

Pazymg parengé¢ (Pirkimy organizatorius):
PTLS ved¢ja Vilma Masalskyte

WA 2014-02-09

(pareigos) (vardas, pavarde) (parasas (data)
Suderinta su pirkimy verc¢iy apskaitg vedanéiu asmeniu:

——— FAS vedéja Aldona Bielovolskiene % __________ 2014-02-09
(pareigos) (vardas, pavarde) (para$as) (data)




