Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukdrimo lietuviy kalba)

201am.  birdddie o0 g N AA-96

Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus Daivio Zabulionio

(vardas ir pavarde)

(toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento nuostatus (Zin., 2011,
Nr. 167-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto arba
laikinosios darbo grupes (toliau — LST TK arba LDG)

LST TK 59 Geotechnika

(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Kestutis Tumosa

(vardas ir pavarde)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu vadinami
SALIMIS), susitare ir sudare Sig AUTORINE SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1.1.

1. SUTARTIES DALYKAS

Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau — Lietuvos standarto projekto)
PrLST EN 1537:2013 sukdrimas.

1.2.

2.1.
2.1.1.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIVY |SIPAREIGOJIMAI

VYKDYTOJAS [sipareigoja:
Sukurti Lietuvos standarto projekta lietuviy kalba Pr LST EN 1537:2013 Specialiyjy geotechnikos

darby atlikimas. Gruntiniai inkarais

(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba. y
Iki 2014 m. liepos 3 d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto projekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skaiCius — 24) elektroniniu formatu
(.doc).
lki 2014 m. rugsejo 22 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projekta elektroniniu
formatu (.doc) kartu su lydrasciu.
Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopiju, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios kopijos teikiamos LST TK 59 arba
LDG ____ nariams Lietuvos standarto projekto kirimo tikslais.
Perduoti autoriy turtines teises | Lietuvos standarta UZSAKOVUI, pasiraSant Autoriy turtiniy teisiy
perdavimo pareiskima (2 priedas).
Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.
Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto iSleidimo dienos.
Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos
komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy
standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybinés lietuviy kalbos komisijos
posédziuose.

UZSAKOVAS jsipareigoja:
Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:

EN 1537:2013 Execution of special geotechnical works - Ground anchors.
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antraste)
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.

5.1.

5.2,

5.2.1.

5.2.2.
5.2.2.

6.1.

6.2.

2014 m. rugpjicio 8d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopija.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sumoketi
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizés taisyklése nustatyty proceddry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal Sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, lsvardyta|s
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne veéliau kaip iki 2014 m. lapkri¢io 21 d. sura$o juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esanéius Lietuvos standarto
projekte, ir ne veliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grgzina UZSAKOVUL.
UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. lapkricio 28 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sarasa (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstyta autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumag skaiciais bei ZodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo parei$kimg (2 priedas),
pasiradytus visy darbo grupés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma 4 590 Lt (keturi tikstandéiai penki $imtai devyniasdesimt lity).

(suma skaiciais ir zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS neéra gaves lesy is
Lietuvos Respublikos valstybés biudZeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo j UZSAKOVO saskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaigius mokes¢ius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupés nariams pagal pateiktag Darbo grupés nariy sarasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytq autorinj atlyginimg perveda j jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose prasymuose deél autorinio atlyginimo pervedimo | banko
sgskaitg.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokejimo tvarka gali bt pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos isskaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uz kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i$skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neiSversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitinés dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitikmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginéy del darbo grupés nariy darbo indelio ir autorinio atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas | telsma pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART]| viena$aliskai, apie tai prane$damas VYKDYTOJUI ne véliau kaip prieé
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).



6.3. Ginc¢ai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
dieny nuo nesutarimo paai§keéjimo dienos, gingai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

6.4. SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.5. SALYS atleidziamos nuo atsakomybés del dalinio arba visisko Sios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jégos aplinkybiy. Nenugalimos jegos aplinkybés turi bati
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakeicianciy teises akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Si SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

7.2. SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasira8ymo dienos ir galioja iki visisko SUTARTINIY jsipareigojimy
jvykdymo dienos.

7.3. SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad bty laiku ir saziningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i$ SALIU nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama $ios SUTARTIES dalis:
1 priedas. Darbo grupés nariy sgrasas;
2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;
3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priémimo aktas:;
4 priedas. Aktas dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciugkos g. 30, 01100 Vilnius, jmoneés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -
Kestutis Tumosa
(vardas’ ir pavarde)

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
Direktorius

Daivis Zabulionis @/déii Kestutis Tumosa

(vardas® ir pavarde) (parasas) (vardas” ir pavardé)
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Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. balandzio 9 d.
Vilnius

Tiekejas apklaustas rastu ar zodZiu |::

1. Pirkimo objektas LST EN 1537:2013 projekto lietuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apraSymas: Angliskosios LST EN 1537:2013 versijos vertimas
lietuviy kalbg ir lietuviskosios versijos projekto parengimas

3. Tiekejo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos biidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 59

apie tiekéjg
5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius
5.3. Telefonas (8~5)279 1150
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupe, vadovaujama Kestucio
tiekéjg ir biisimos pirkimo sutarties|Tumosos, LST TK 59 Geotechnika jgaliotojo atstovo. Darbo
salygos (glaustai, esminés) grupés vadovas sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés
sutarties, kurioje i8déstyti:

1) pavadinimas - LST EN 1537:2013 Specialiyjy
geotechnikos darby atlikimas. Gruntiniai inkarai;

2) suma - 4590 (keturi tikstan¢iai penki Simtai
devyniasdesimt) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) 8aliy atsakomybé.

7. Sprendimo pasirinkti nurodyta tickéja motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aigkiai apibréztg sritj, kurioje jis veikia. Geotechnikos srityje veikia LST
TK 59 Geotechnika. Tik $is technikos komitetas gali rengti geotechnikos srities Lietuvos standarty
projektus.

Darbo grupg ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 59 (pridedamas LST TK 59
2014 m. balandZio 9 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-69).

PaZzymg parengé (Pirkimy organizatorius):

__________ PTLS ved¢ja _~_ Vilma Masalskyte
(pareigos) (vardas, pavarde)
Suderinta su pirkimy ver¢iy apskaitg vedan¢iu asmeniu:
FAS vedéja Aldona Bielovolskiené

(pareigos) (vardas, pavard¢)




