Forma patvirtinta Lietuvos standartizacijos
departamento direktoriaus
2014 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-9

AUTORINE SUTARTIS

(Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto sukirimo lietuviy kalba)

2044 m.__ vieno A0 d Nr, AM-Y
Vilnius

Lietuvos standartizacijos departamentas, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo I. e. direktoriaus pareigas
Algirdo  Krupovnicko (toliau — UZSAKOVAS), veikiantis pagal Lietuvos standartizacijos departamento
nuostatus (Zin., 2011, Nr. 157-7440; 2013, Nr. 48-2415), ir Lietuvos standartizacijos departamento technikos
komiteto arba Ialkmosnos darbo grupés (toliau — LST TK arba LDG) LST TK 74 Konvejeriai

(LST arba LDG numeris ir pavadinimas)

sudarytos darbo grupés vadovas Vytautas Pauza
(vardas ir pavardé)

(toliau — VYKDYTOJAS), veikiantis pagal LST TK 9 nuostatus (UZSAKOVAS ir VYKDYTOJAS kartu
vadinami SALIMIS), susitare ir sudare Sig AUTORINE, SUTART] (toliau — SUTARTIS).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Lietuvos standarto ar kito leidinio projekto (toliau - Lietuvos standarto projekto)
PrLST EN 1554:2012 sukdrimas.

(pagal sutartj rengiamo Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo)
1.2. Autoriy turtiniy teisiy j sukurtg Lietuvos standarto projektg perdavimas.

2. SALIY |]SIPAREIGOJIMAI

21. VYKDYTOJAS jsipareigoja:
2.1.1. Sukurti Lietuvos standarto projekts lietuviy kalba PrLST EN 1554:2012 Konvejerio juostos. Trinties J
bagng bandymas

(Lietuvos standarto projekto nuorodinis Zymuo ir antraste)
dalykiniu turiniu ir sandara tapaty UZSAKOVO perduotam Europos arba tarptautinio standarto ar kito
leidinio tekstui (2.2.1 p.) originalo kalba.

21.2. 1ki20___ m. d. pateikti UZSAKOVUI parengtus ir UZSAKOVO nustatyta tvarka jformintus
Lietuvos standarto prOJekto terminy straipsnius (terminy straipsniy skai¢ius ) elektroniniu formatu
(.doc).

2.1.3. ki 2014 m. kovo 31 d. pateikti UZSAKOVUI sukurtg Lietuvos standarto projektg elektroniniu formatu
(.doc) kartu su lydrasciu.

2.1.4. Neplatinti pagal 2.2.1 p. perduoto Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio ir Lietuvos
standarto projekto (2.1.3 p.) kopijy, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios kopijos teikiamos LST TK 74 arba
LDG nariams Lietuvos standarto projekto karimo tikslais.

2.1.5. Perduoti autoriy turtines teises j Lietuvos standartg UZSAKOVUI, pasirasant Autoriy turtiniy teisiy

perdavimo pareiskimg (2 priedas).

Nedelsiant pranesti UZSAKOVUI apie aplinkybes, del kuriy negali vykdyti SUTARTIES.

Bendradarbiauti su UZSAKOVU iki Lietuvos standarto i$leidimo dienos.

Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento Terminologijos komisijos (toliau — Terminologijos

komisija) posedziuose, jeigu kuriamame Lietuvos standarto projekte yra terminy straipsniy, o terminy

standarto kdrimo atveju - Terminologijos komisijos ir Valstybines lietuviy kalbos komisijos

poseédziuose.
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2.2.  UZSAKOVAS jsipareigoja:
2.2.1. Laikinai perduoti VYKDYTOJUI Europos arba tarptautinj standartg ar kitg leidinj sutartam darbui atlikti:

EN 1554:2012 Conveyor belts - Drum friction testing
(Europos arba tarptautinio standarto ar kito leidinio nuorodinis Zymuo ir antrasté)
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ki20___ m. ___d. pateikti VYKDYTOJUI Terminologijos komisijos posédzio, kuriame buvo
apsvarstyti pagal 2.1.2 p. pateikti terminy straipsniai, protokolo kopijg.

SUTARTYJE nustatytais terminais bei Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sumokeéti
VYKDYTOJO darbo grupés nariams autorinj atlyginimg uz laiku ir pagal UZSAKOVO nustatytus
reikalavimus sukurtg Lietuvos standarto projekta.

Pratesti Sia SUTARTIMI nustatytus terminus VYKDYTOJUI, jei svarstant pagal 2.1.2 p. pateikty
terminy straipsnius del nepasiekto sutarimo tarp VYKDYTOJO ir Terminologijos komisijos ir (arba) del
atliekamy Terminy ekspertizes taisyklese nustatyty procediry laiku nepateikiama Terminologijos
komisijos protokolo kopija.

3. LIETUVOS STANDARTO PROJEKTO PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

VYKDYTOJAS perduoda UZSAKOVUI pagal sios SUTARTIES 2.1.3 p. reikalavimus sukurtg Lietuvos
standarto projektg patikrinti, ar jis atitinka UZSAKOVO nustatytus reikalavimus.

Jei VYKDYTOJAS sukurtg Lietuvos standarto projektg pateikia su neatitikimais, i$vardytais
SUTARTIES 5.1 p. ir 5.2 p., UZSAKOVAS ne veéliau kaip iki 2014 m. balandzio 17 d. surago juos Akte
del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams (4 priedas) ir perduoda
VYKDYTOJUI jj pasirasyti.

VYKDYTOJAS pataiso Akte dél Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems
reikalavimams (4 priedas) nurodytus SUTARTIES 5.2 p. neatitikimus, esandius Lietuvos standarto
projekte, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas jj elektroniniu formatu (.doc) grgzina UZSAKOVUI.
UZSAKOVAS ne véliau kaip iki 2014 m. balandzio 30 d. perduoda VYKDYTOJUI pasirasyti Lietuvos
standarto projekto perdavimo ir priemimo aktg (3 priedas). Kartu su Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo aktu VYKDYTOJAS pateikia Darbo grupés nariy sgrasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginima, nurodydamas autorinio
atlyginimo sumg skaiCiais bei ZodZiais, ir Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareigkimg (2 priedas),
pasirasytus visy darbo grupeés nariy.

4. AUTORINIS ATLYGINIMAS, ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

Autorinio atlyginimo suma: 675 Lt. ($e$i Simtai septyniasdesimt penki litai).

(suma skaiciais ir Zodziais)
UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny nuo Lietuvos standarto projekto
perdavimo ir priemimo akto pasirasymo dienos. Tais atvejais, kai UZSAKOVAS nera gaves lesy i$
Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto, UZSAKOVAS atsiskaito su VYKDYTOJU per 20 darbo dieny
nuo pinigy jplaukimo j UZSAKOVO sgskaitg dienos.
UZSAKOVAS autorinj atlyginimg (atskaiCius mokescius Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka) VYKDYTOJO darbo grupeés nariams pagal pateiktg Darbo grupés nariy sarasg (1 priedas) su
duomenimis apie kiekvienam darbo grupés nariui paskirstytg autorinj atlyginimg perveda j jy banko
sgskaitas, nurodytas UZSAKOVUI pateiktuose praSymuose del autorinio atlyginimo pervedimo | banko
sgskaita.
Esant rastiskam UZSAKOVO ir VYKDYTOJO susitarimui, apmokeéjimo tvarka gali blti pakeista.

5. SALIY ATSAKOMYBE

Jei VYKDYTOJAS nepateikia Lietuvos standarto projekto iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino,
UZSAKOVAS rastu nustato papildomg ne mazesnj kaip 30 kalendoriniy dieny terming ir nuo kitos
dienos i$skaiciuoja 0,03 % delspinigiy nuo autorinio atlyginimo sumos uZ kiekvieng uzdelstg kalendorine
diena.

Jei VYKDYTOJAS pateikia Lietuvos standarto projektg iki SUTARTIES 2.1.3 p. nurodyto termino, bet
su neatitikimais, UZSAKOVAS turi teise sumazinti autorinj atlyginima, i$skai¢iuodamas:

iki 10 % — jei neiSversti originalo teksto sakiniai ir (arba) pastraipos;

iki 5 % — jei skaitines dydziy vertés nesutampa su pateiktomis originale;

iki 5 % — jei originale vartojamiems terminams parinkti lietuviski atitkmenys neatitinka Terminologijos
komisijos protokole nurodyty terminy.

6. KITOS SALYGOS

UZSAKOVAS nesprendzia ginéy del darbo grupeés nariy darbo indelio ir autorlnlo atlyginimo dalies
paskirstymo.

UZSAKOVAS, nesikreipdamas | teismg pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str., gali
nutraukti SUTART] vienasaliskai, apie tai pranesdamas VYKDYTOJUI ne véliau kaip pries
30 kalendoriniy dieny, jeigu VYKDYTOJAS nejvykdo SUTARTIES per papildomai nustatytg terming
(zr. SUTARTIES 5.1 p.).

Gincai ar nuomoniy nesutapimas del Sios SUTARTIES ar atskiry jos nuostaty vykdymo (nevykdymo)
arba nutraukimo sprendziami SALIY tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per 10 (desimt) darbo
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

dieny nuo nesutarimo paaiskejimo dienos, gingai tarp SALIY sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose LR jstatymy nustatyta tvarka.

SALIY tarpusavio santykiai, neaptarti SUTARTYJE, reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

SALYS atleidziamos nuo atsakomybés del dalinio arba visisko Sios SUTARTIES jsipareigojimy
nevykdymo, jeigu tai atsitiko del nenugalimos jegos aplinkybiy. Nenugalimos jegos aplinkybes turi biti
patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo
Nr. 222 arba juos pakei¢ianciy teisés akty nustatyta tvarka.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Si SUTARTIS sudaryta dviem vienodg juridine galig turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
SALIAL

SUTARTIS jsigalioja nuo jos pasira8ymo dienos ir galioja iki visiSko SUTARTINIY jsipareigojimy
jvykdymo dienos.

SALYS jsipareigoja imtis visy priemoniy, kad baty laiku ir sgZiningai jvykdytos SUTARTIES sglygos.
Jeigu viena i§ SALIY nutaria papildyti ar pakeisti SUTART], visi SUTARTIES pakeitimai ir papildymai
galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiragyti SALIY.

8. PRIEDAI

Sig SUTART] sudaro pagrindinis tekstas ir priedai, kurie yra neatskiriama sSios SUTARTIES dalis:

1 priedas. Darbo grupés nariy sagrasas;

2 priedas. Autoriy turtiniy teisiy perdavimo pareiskimas;

3 priedas. Lietuvos standarto projekto perdavimo ir priemimo aktas;

4 priedas. Aktas del Lietuvos standarto projekto neatitikimo sutartyje numatytiems reikalavimams.

9. SALIY ADRESAI IR REKVIZITAI

9.1 UZSAKOVAS - Lietuvos standartizacijos departamentas, T. Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius, jmonés
kodas 188640467, sgskaita LT16 7300 0100 0245 8136 (AB ,Swedbank").
9.2 VYKDYTOJAS -
Vytautas Pauza
(vardas ir pavarde)
UZSAKOVAS VYKDYTQJAS
Direktoriusb / x '/ 7 i
) /A tey Vytautas Pauza
(p@f@ﬁo (vardas’ ir pavarde) ‘ (parasas) (vardas’ ir pavarde)
AV.

o 2Ol 02/

457

(. sxi - 4 Vilma Masalskyté
/\,,, oyde 5 > melan o) Standartizagijos skyriaus vedéja Planavimo, tikrinimo Ir leldybos
‘ oy~ O - 1% skyriaus vedoja

2014 -0 -1% P . )
’ AL =02 .19

Bdtina nurodyti visus asmens dokumente jrasytus vardus.



Lietuvos standartizacijos departamento
supaprastinty viesujy pirkimy taisykliy
5 priedas
VIENINTELIO TIEKEJO APKLAUSOS PAZYMA
(pildoma vadovaujantis Taisykliy 104 punktu)
2014 m. vasario 18 d.
Vilnius

Tiekéjas apklaustas rastu ar zodziu I:

1. Pirkimo objektas LST EN 1554:2012 projekto lictuviskosios versijos parengimas

2. Trumpas pirkimo objekto apraSymas: Angliskosios LST EN 1554:2012 versijos vertimas j
lietuviy kalbg ir lietuviSkosios versijos projekto parengimas
3. Tiekejo apklausg atliko Vilma Masalskyté

4. Tiekéjo paieskos buidas Apklausa rastu

5. Duomenys|5.1. Pavadinimas LST TK 74
apie tiekéjg

5.2. Adresas T.Kosciuskos g. 30, 01100 Vilnius

5.3. Telefonas (8~5) 234 8397
5.4. Kita informacija

6. Duomenys apie pasirinktg|Tiekéjo pasirinkta darbo grupé, vadovaujama V. Pauzos, LST
tiekejg ir busimos pirkimo sutarties|TK 74 Konvejeriai jgaliotojo atstovo. Darbo grupés vadovas
salygos (glaustai, esminés) sutaria su pirkimo vykdytoju dél autorinés sutarties, kurioje
iSdestyti:

1) pavadinimas — LST EN 1554:2012 Konvejerio juostos.
Trinties j biigng bandymas;

2) suma — 675 (3esi Simtai septyniasdesimt penki) Lt;

3) atsiskaitymo tvarka;

4) Saliy atsakomybeé.

7. Sprendimo pasirinkti nurodytg tiekéjg motyvai bei kitos su tiekéjo apklausa susijusios aplinkybés:
Kiekvienas LST TK turi aiskiai apibrézta sritj, kurioje jis veikia. Konvejeriy srityje veikia LST TK
74 Konvejeriai. Tik 8is technikos komitetas gali rengti konvejeriy srities Lietuvos standarty
projektus.

Darbo grupg ir jos vadova tvirtina protokoliniu nutarimu LST TK 74 (pridedamas LST TK 74
2014 m. vasario 18 d. susirinkimo protokolas Nr. SS-37).

PaZymg parenge (Pirkimy organizatorius):

__________ PILSvedtia . VimaMasaskye G %:07(?’ L 20140008
(pareigos) (vardas, pavarde) [ (Paragas) (data)
Suderinta su pirkimy verc¢iy apskaitg vedandiu asmeniu: //’) o )
FAS vedéja Aldona Bielovolskiene / ; bt/ ’ 2014-02-18

(pareigos) (vardas, pavarde) (pyara§ ) (data)



