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RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. $8T/69

2026 m. yasario 20 d.
Silute

Uzdaroji akciné bendrové Silutés 3ilumos tinklai (toliau- Pirkéjas), atstovaujama
direktoriaus Vaidoto Madiulio, veikiantio pagal bendrovés jstatus ir uzdaroji akciné bendrové
»BIOSTEAM GROUP* (toliau- Tiekéjas), atstovaujama direktorés Vilmos Vaidilienés, veikiangios pagal
bendrovés jstatus, toliau abi kartu vadinamos Salimis, vadovaujantis , vadovaujantis 2026 m. sausio 8 d.
vykdyto vieSo atviro konkurso ,,Juknaiciy katilinés modernizavimas, jrengiant naujus medienos skiedra
naudojancius Silumos gamybos jrenginius“ pirkimo rezultatais sudaréme 3ig rangos sutartj (toliau-
Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

L.1.  Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos jstatyme, Statybos
techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkangiyjy subjekty jstatyme.

1.2.  Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) Juknaiiy Katilinés
modernizavimas, jrengiant naujus medienos skiedra naudojandius $ilumos gamybos jrenginius,), organizuoto
supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2025 m. gruodZio 11 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacinéje sistemoje.

1.3.  Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant ia
Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkaniyjy subjekty jstatymu (toliau — Pirkimy jstatymas)
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais,
Pirkimo dokumentais ir su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti Juknaidiy Katilinés modernizavimo,
irengiant naujus medienos skiedra naudojanéius §ilumos gamybos jrenginius, darbus (toliau-Darbai), kuriy
apraSymas numatytas Techningje specifikacijoje Nr. 25-18 (toliau- TS). Rangovas privalo uZtikrinti, kad
Darbai baty atliekami riipestingai, profesionaliai, saZiningai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis pagristy
Uzsakovo nurodymy.

2.1.1. visus kitus bitinus darbus, paslaugas, tyrimus, bandymus pagal Pirkimo salygy TS
reikalavimus.

2.12. Visy dokumenty, reikalingy statinj ir energetikos jrenginius pripaZinti tinkamais naudoti
parengima ir jy pateikimg dél statybos uZbaigimo procediiry pagal galiojandius teisés akty reikalavimus bei
pagal galiojantius teisés akty reikalavimus Statybos uZbaigimo patvirtinima jrodandio dokumento (Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akto, statybos uzbaigimo akto, deklaracijos apie statybos uZbaigimg, VERT
paZymas ar kt.) gavimg.

24. Turi biiti laikoma, kad toliau i¥vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi, tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés
dokumentas turi Zemesng teising galig nei prie jj nurodytas dokumentas:

2.4.1. Sutartis;

2.4.2. Pirkimo salygos;

2.4.3. Techniné specifikacija.

2.4.3. Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

2.5. Darby atlikimo vieta: Silutés g. 24, Juknaiéiy k., Silutés rajonas.

2.6. Rangovas jsipareigoja, vadovaudamasis Sutarties sglygomis, TS jtvirtintais reikalavimais savo rizika
per jsipareigotus terminus atlikti ir uzbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Uzsakovui ir pasalinti visus jy
defektus, taip pat jvykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz UZsakovo Sioje Sutartyje sulygts atlygi.

2.7. Aplinkosauginiai reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. DI1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant



Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 4.4.1 p. Reikalavimas jsigyjamai jrangai (prekéms) nustatomas kaip
pirkimo sutarties vykdymo sglyga: “perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka
] orientacin] aplinkosauginiy ir aplinkai palankiy prekiy bei paslaugy sara$g pagal 2015 m. lapkri¢io 24 d.
Komisijos jgyvendinimo reglamenta (ES) 2015/2174 dél orientacinio aplinkosauginiy ir aplinkai palankiy
prekiy bei paslaugy rinkinio, Europos aplinkos ekonominéms sgskaitoms skirty duomeny perdavimo formato
ir kokybés ataskaity teikimo sglygy, struktiros ir periodiskumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentg (ES) Nr. 691/2011 dél Europos aplinkos ekonominiy sgskaity*.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra sutarties kaina Eur su PVM 901 450,00 (devyni $imtai vienas tikstantis keturi $imtai
penkiasde§imt Eur 00 ct), PVM sudaro 156 450,00 Eur (vienas §imtas penkiasdeSimt $esi tiikstanciai keturi
§imtai penkiasdeSimt Eur 00 ct), sutarties kaina 745 000,00 Eur be PVM, (septyni $imtai keturiasde$imt
penki tiikstan&iai Eur 00 ct). Si suma atitinka Rangovo atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) metu pateikto
pasitilymo kaing.

3.2, Sudaroma fiksuotos kainos sutartis. UZ §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti visas paslaugas ir
darbus, numatytus Rangos sutartyje bei jos prieduose.

3.3. I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, bandymai, tyrimai,
mokes¢iai, draudimo, techninés dokumentacijos objekto pripaZinimo tinkamu naudoti parengimo ilaidos ir
visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig
Sutartj, ilaidos.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal TS ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini §iai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virSijan&iy Sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar maZinama)
pasikeitus (padidéjus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai.
RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesc&io dydZiu.

3.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakovg rastu, pateikdamas konkredius skai¢iavimus
del pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai. UZsakovas taip pat turi teis¢ inicijuoti kainos perskaigiavima
del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.

4. APMOKEJIMO TVARKA

4.1.  Po Sutarties jsigaliojimo per 20 darbo dieny UZsakovas Rangovui sumoka 15 % nuo Sutarties
3.1. punkte numatytos vertés be PVM avansinj mokéjima.

42.  Vadovaudamasis Rangovo parengtais ir su UZsakovu suderintais ir abiejy Sutarties Saliy
pasiraSytais Darby priémimo-perdavimo aktais bei pagal tinkamai iSraSytas PVM saskaitas faktiiras uZ
atliktus darbus apmokama atskirais mokéjimais Mokéjimai gali biiti atliekami dalimis ne dazniau, kaip kas
ménesj, proporcingai Saliy patvirtintame dalies darby perdavimo-priémimo akte nurodytai atlikty darby
procentinei iSraiskai.

43.  Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo-priémimo aktg. Kartu su
Siuo aktu pateikiama PaZyma apie atlikty darby verte. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas
pasira$o dvigalj Darby perdavimo-priémimo akta.

4.4. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai bei jsipareigojimai yra atlikti, darbai perduodami ir
priimami pagal Galutinj darby perdavimo — priémimo akta.

4.5. Rangovas pateikia tinkamai jforminta PVM saskaitg — fakttrg. Sgskaitag Rangovas gali i§radyti
tik po to, kai abi Salys pasiras¢ Darby perdavimo-priémimo akta. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy
pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.



4.6. Mokejimus pagal $ig Sutartj UZsakovas atlieka per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos.

4.7. Vykdant Sutartj, turi biiti teikiamos elektroninés saskaitos faktiiros per SABIS.

4.8. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Statybos uZbaigimo termino, nurodyto Sutarties 5.1.
punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagrijsty jrodymy, pateisinan&iy Darby vélavima, UZsakovas turi
teisg reikalauti 0,02 proc. dydzio delspinigiy uZ kiekvieng uZdelsimo dieng nuo Sutarties vertés be PVM.
Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo valios.

4.9. Jeigu UZsakovas véluoja atsiskaityti uz Rangovo atliktus darbus, Rangovas turi teis¢ reikalauti
0,02 proc. dydZio delspinigiy nuo neapmokétos darby sumos.

4.10. UZsakovas galutiniame mokéjime nustato sulaikomos sumos dydj — 3 % bendros Sutarties sumos.
Si suma pagal Sutartj, sulaikoma, kaip utikrinimas, kad Rangovas tinkamai uZbaigs Darbus bei jvykdys
visus jsipareigojimus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms.

5. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

5.1, Objekto paleidimo derinimo darby ir bandomosios eksploatacijos pradZios terminas — 2026 m.
rugsé¢jo 30 d. Galutinis Darby pridavimas — 2026 m. lapkri¢io 30 d. Darby perdavimo-priémimo aktai
pateikiami uZ darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus visus darbus —pasiradant Galutinj darby perdavimo-
priémimo aktg. | Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos.

5.1.1. Esant objektyvioms prieZastims, nepriklausan&ioms nuo UZsakovo ar Rangovo valios, Rangovui
pateikus rasytinj, motyvuotg praSymg ir gavus rasytinj UZsakovo sutikimg, suteikiamy paslaugy ir atliekamy
Darby terminai, numatyti Sutarties 5.1. punkte gali biti pratesti iki 2 savaidiy.

5.2. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos parengti ir pateikti
UZsakovui tvirtinti Kalendorinj darby vykdymo grafika.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal su UZsakovu suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafikg, kuris
gali biti koreguojamas ir tikslinamas abiejy Saliy rastitku susitarimu. Suderintas kalendorinis darby
vykdymo grafikas yra neatsiejama Sutarties dalis.

5.4. Darby pradZia pagal 3ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZzsakovui
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausandius pateikti, dokumentus ir UZsakovas perdavé
statybviet¢ Rangovui, pasiralydamas Statybvietés perdavimo-priémimo aktg.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
iStaisyti visi defektai ir pasiraSytas Galutinis darby perdavimo-priémimo aktas, statinys pripaZintas tinkamu
naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo
susije¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.6. Pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto galutinio
darby termino.

5.7. Rangovas gali uZbaigti darbus, jskaitant ir projektavimo paslaugas, anksgiau (greitiau) nustatyto
termino nei nurodyta Sutarties 5.1. punkte.

6. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai bei
jsipareigojimai.

6.2. Galutinis darby perdavimas-priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 (desimt) darbo
dieny prane3a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per
sekanCias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo Galutinj darby perdavimo-priémimo aktg arba tuo padiu terminu
parei¥kia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medziagas. I3taisius
darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.3. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng
darbo diena, bei jforminti paslépty darby akts.



6.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokiais
atvejais sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirayti
Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasalidkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasira$ytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

6.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasira$yti Darby perdavimo-priémimo akto ir neatlikti mokéjimo, kol
Rangovas savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei
tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti
Rangovui pretenzijas dél iSaiSkeéjusiy atlikty darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tafiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty
darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

7.  GARANTIJOS IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

7.1. Irengimams ir jrenginiams yra taikomas gamintojy suteiktas garantinis terminas, bet ne trumpesnis
nei 2 (du) metai.

7.2. Garantinis terminas statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai; pasléptiems objekto
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt) ir darbams - ne trumpesnis nei 10 (de$imt) mety, o jeigu
buvo nustatyta Siuose pasléptuose elementuose ty¢ia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety.
7.3. Garantiniai terminai pradedami skaiiuoti nuo abiejy Saliy Darby perdavimo-priémimo akto
pasira§ymo dienos.

7.4. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir paslaugos)
atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

7.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskejusius atlikty darby, jskaitant sumontuoty jrenginiy, defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeéje
darby defektai fiksuojami Sioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita idtaisyti garantiniu laikotarpiu
paaiskejusj defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar Kkity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy
aplinkybiy.

7.6. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defekts ir
atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7.7. Tiekéjas visai jrangai ir jrenginiams (ar komponentams) gamintojo nustatytu garantiniu
laikotarpiu, bet ne trumpesniam nei 2 metai nuo Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos,
uztikrina garantinj aptarnavima, kaip to reikalauja jrangos ir jrenginiy (ar komponenty) gamintojas (-ai).

7.8. Tiekéjas garantinio aptarnavimo metu atsakingas uz visas iSlaidas, susijusias su jrangos ir
jrenginiy aptarnavimu garantinio laikotarpio metu (jskaitant besidévincias dalis, keiiamas dalis, jranga,
priemones ar kt).

7.9. Garantinio laikotarpio metu Tiekéjas turi biiti pasiekiamas telefonu 24 val. per para. Tiekéjas turi
uztikrinti nepertraukiamg technologinio konsultavimo galimybe 24 val per para elektroninio arba telefoninio
rySio priemonémis, paskirdamas jgaliotus asmenis.

7.10. Defekty, sutrikimy ir avarijy paalinimo laikas turi biiti suderintas su UZsakovu, ta¢iau negali
trukti ilgiau nei 1 (vieng) savaite,

7.11 Uz sgnaudas, susijusias su gamintojo atstovy dalyvavimu jrangos aptarnavimo procesuose
garantinio laikotarpio metu, atsakingas Tiekéjas.

7.12. Tiekéjas turi uztikrinti, kad aptarnavimg garantinio laikotarpio metu atliekty tik tinkama
kvalifikacija, leidimus (ar atestatus) turintys ir gamintojo reikalavimus atlikti aptarnavimg atitinkantis
personalas. Tiekéjas uZtikrina, kad aptarnavimo metu kei¢iamos dalys (ar jranga), elementai ar medZziagos
turi biiti pakeistos originaliomis, gamintojo reikalavimus atitinkan¢iomis dalimis (ar jranga), elementais ar
medZiagomis ne blogesnés kokybés nei kei¢iamas elementas.



7.13. Garantiniu darbo laikotarpiu, esant faktiniams biokuro katilo ir jo priklausiniy veikimo
parametry nukrypimams, palyginus juos su Tiekéjo deklaruotais veikimo parametrais, UZsakovas gali
atsisakyti tokius nukrypimus jtakojanciy jrenginiy ir Tiekéjas privalés $iuos jrenginius pakeisti savo sgskaita.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Sutarties vykdymas turi biiti uZtikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar Draudimo bendrovés laidavimo ra$tu. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté — 5 proc. Tiekéjo
pasiilymo vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinantis dokumentas privalo bati
pateiktas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos ir turi galioti visa Sutarties
galiojimo laika.

8.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
del to, kad Rangovas nejvykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i$daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per S (penkias) kalendorines dienas pateikti
naujg uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti
Sutartj.

8.4. Jeigu Rangovas iki UZsakovo nurodyto termino nepateikia Sutartyje nustatyto Sutarties
jvykdymo uZtikrinimg patvirtinan¢io dokumento arba nejvykdo kity Sutartyje nustatyty jos jsigaliojimo
salygy, UZsakovas siiillo sudaryti Sutartj tiekéjui, kurio pasiiilymas pagal nustatyta pasiiilymy eile yra
pirmas po tiekéjo, nepateikusio Sutarties jvykdymo uztikrinimo ar nejvykdZiusio kity Sutarties
jsigaliojimo salygu, jeigu tenkinamos Pirkimo salygy iSdéstytos salygos.

8.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny nuo
Darby pabaigos.

8.6. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uztikrinti, Rangovas pateikia Garantiniy jsipareigojimy
jvykdymo uztikrinimo ra$tg. Sis rastas turi biiti perduodamas kartu su Galutinio darby perdavimo-
priémimo aktu ir yra galutinio apmokeéjimo salyga:

8.6.1.Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo ra$tas turi biti uZtikrintas Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar Draudimo bendrovés laidavimo ratu. Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo verté — 5 proc. Rangovo pasiiilymo vertés be PVM.

8.6.2. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne
trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 2 metai. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios
dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 2 metai.

8.6.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi bati numatytas garanto arba draudiko
besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta sumg tiek
kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo pazeidimy, tiek apmokéti realioms biisimoms
Uzsakovo i$laidoms.

9. DRAUDIMAI

9.1. Rangovas, su UZsakovu suderintomis sglygomis ir UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje turi
apsidrausti (biti apsidraudes) civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu. Draudimas turi buti
sudarytas pagal galiojandias civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles ne maZesnei nei 100
000 (vieno Simto tukstan¢iy) Eur sumai, jskaitant ir neturting Zala, su ne didesne nei 3 000 (trijy
tikstandiy) Eur besglygine i§skaita vienam draudiminiam jvykiui. Draudimas turi apimti ir subrangovy /
subtiekéjy, sudariusiy subrangos / subtiekimo sutartis su Tiekéju, civiling atsakomybe. Draudimo apsaugos
galiojimas turi biiti uZtikrintas ne trumpiau nei iki Sutarties termino pabaigos.

9.2. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios i§ ankséiau numatyty draudimo sutar¢iy arba neuZtikrina bet
kurios draudimo sutarties salygu, kuriy i$ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia
pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal Sio skyriaus reikalavimus, tai Rangovas
Uzsakovui sumoka Sutartyje nustatyta bauda (baudas), o UZsakovas gali (savo nuoZiiira ir nemazindamas
bet kurios kitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) pats arba trefiyjy asmeny pagalba sudaryti
draudimo sutartis Siame skyriuje nurodytomis sglygomis ir sumokéti reikalingas draudimo jmokas arba



turi teis¢ sustabdyti Rangovui priklausandias mokéti sumas tol, kol pastarasis jvykdys visus savo
jsipareigojimus, numatytus Siame skyriuje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo jmokas uZ Siame
skyriuje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo padengti UZsakovo sumokétas draudimo
jmokas Uzsakovui arba Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai iSskaiiuoti i§ Rangovui mokétiny lésy
sumoketas draudimo jmokas ir kitas pagal atitinkamg draudimo sutartj mokétinas sumas.

10. SUBTIEKEJAI / SUBRANGOVAI / PASKIRTI SPECIALISTAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas numato pasitelkti $ivos subrangovus: UAB ,,Termolink“, jmonés kodas 301740693,
buveinés adresas B. BrazdZionio g. 2, Kaunas, e. p. info@termolink.lt; UAB ,,Antara“, jmonés kodas
182705278, buveinés adresas Liny g. 40, Ukmerg¢, e p. info@antara.lt.

10.2. Sio Sutarties skyriaus nuostatos, susijusios su subtiekéjy / subrangovy / specialisty pasitelkimu ir jy
keitimu, taikomos tik tuo atveju jei subtiekéjai / subrangovai / specialistai bus pasitelkti.

10.3. Rangovas gali pakeisti subtiekéjus / subrangovus / specialistus tik esant objektyvioms prieZastims ir
gaves Uzsakovo raSytinj sutikimg. Naujai pasitelkiamy tokiy subtiekéjy / subrangovy / specialisty
kvalifikacija ar kiti pajégumai, kuriais buvo remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, negali biti
blogesni negu kei¢iamyjy. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sglygose reikalaujamus
pasalinimo pagrindy i§ pirkimo procediry nebuvima patvirtinandius ir reikiamg kvalifikacijg jrodandius
dokumentus.

10.4. Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus, kad subtiekéjas / subrangovas / specialistas, nekokybiskai
atlieka Darbus ar netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjas / subrangovas
/ specialistas nepajégus tinkamai vykdyti jsipareigojimy dél i8keltos bankroto ar restruktiirizavimo bylos,
pradétos likvidavimo procediiros, veiklos sustabdymo, licencijos ar atestato netekimo ar panasios padéties
ir del to UZsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subtiekéjas / subrangovas / specialistas negalés
vykdyti darby be triikumy ar nuostoliy UZsakovui ar Rangovui, UZsakovas gali reikalauti pakeisti tokj
subtiekéja / subrangova / specialista, o Rangovas gali praSyti jj pakeisti. Apie tai Salys turi informuoti
viena kitg i§ anksto, tafiau ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) darbo dieny, nurodydamos subtiekéjo /
subrangovo / specialisto pakeitimo priezastis. Tokiu atveju Salys turi teisg jforminti protokola dél
subtiekéjo / subrangovo / specialisto pakeitimo. Abiejy Saliy pasiradytas protokolas pridedamas prie
Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalis, o subtiekéjas / subrangovas / specialistas laikomas atitinkamai
pakeistu.

10.5. Rangovui paZeidus subtiekéjy / subrangovy / specialisty keitimo tvarkg bus laikoma, kad Rangovas
pazeidé esmines Sutarties salygas.

10.6. Subtiekéjo / subrangovo / specialisto pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo jokios atsakomybés prie§
UZsakova vykdant $ig Sutartj. Rangovas atsako UZsakovui uZ pasitelkty subtiekéju / subrangovy /
specialisty prievoliy nejvykdymsa ar netinkamg jvykdyma.

10.7. Subtiekéjy / subrangovy / specialisty samdymas nelaikomas Sutarties (jos dalies) perleidimu ar
pakeitimu.

10.8. Pasitelkty specialisty keitimas:

10.8.1. Sutarties galiojimo metu Rangovas gali pakeisti pasililyme nurodytg specialista arba skirti
papildoma specialisty tik dél kity objektyviy prieZas€iy, nei nustatytos bendrosios 4.3 p. salygos
(specialisto liga, nelaimingas atsitikimas, atsistatydinimas, darbo santykiy nutraukimas ir pan.) ir tik gaves
UzZsakovo rastiska iSankstinj pritarimg. Tokiu atveju Rangovas pateikia UZsakovui motyvuotg raSytinj
praSymg, kartu su dokumentais, jrodanciais, kad naujai pasitelkiamo specialisto kvalifikacija atitinka
kei¢iamo specialisto kvalifikacijg ir yra ne Zemesné, nei pirkimo dokumentuose keliami kvalifikacijos
reikalavimai tam specialistui;

10.8.2. Rangovas turi suteikti naujai pasitelkiamam specialistui visus reikiamus leidimus, jgaliojimus ir
informacija, kad $is galéty tinkamai vykdyti savo pareigas.




11. SALIY TEISES IR PAREIGOS

11.1. Uzsakovas turi teise:

11.1.1. kontrolivoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé
atitinka statinio techninj darbo projekta, bei Sios Sutarties nuostatas.

11.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj darbo projekts ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
Uzsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz
netinkamai atliktus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba pa3alinti trikumus tre¢iyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

11.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sioje Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

11.1.4. darby vykdymo metu reikalauti kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiCianéius statinio projektiniy sprendimy;

11.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.1.6. Uzsakovas, radtu nurodydamas prieZastis, gali nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti
atidétas tam Darby atlikimo laikui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos.

11.2. UZsakovas jsipareigoja:

11.2.1. perduoti Rangovui statybviete, pasiraSant Statybvietés perdavimo-priémimo aktg.

11.2.2. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas
galety veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢
su visais darbais;

11.2.3. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus
teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas,
ra$tu nurodydamas konkregiai kokiuy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti;

11.2.4. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

11.2.5. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

11.2.6. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vietg iki sutartiniy darby
pabaigos;

11.2.7. vykdyti UZsakovo funkcijas ir darby techning prieZitra. Darby technine prieZitira vykdo
UZsakovg atstovaujantis techninis priZitirétojas. Techniniu prizidirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

11.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

11.3. Rangovas turi teise:
11.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;
11.3.2. gauti UzZsakovo apmokéjimg uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;
11.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
11.4. Rangovas jsipareigoja:
11.4.2. laikytis Techninés specifikacijos, kuri yra neatsiejama Sutarties dalis, reikalavimy bei iSpildyti
visus joje esancius nurodymus.
11.4.3. uztikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir
pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus.
11.4.4. uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus leidimus,



kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta
veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj dalis.

11.4.5. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo rastiskai
apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

11.4.6. esant objektyvioms priezastims, UZsakovo reikalavimu, pateikti kasménesines darby eigos
ataskaitas. Siose ataskaitose turi buti apibiidinti ir atlikti pagrindiniai praéjusio ménesio, ir kito ménesio
planucjami atlikti darbai, taip pat faktiniai, ar numatomi vélavimai, nurodoma, kaip bus iStaisyti $iy
vélavimy padariniai;

11.4.7. pradéti darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas uZ atliktus
darbus, per 3 (tris) darbo dienas po Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo.

11.4.8. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja teis¢
Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prane$a UZsakovui apie jo paskirta
atstovg,

11.4.9. atlikti ir organizuoti (vadovaujantis UZsakovo i¥duotu radytiniu jgaliojimu) privalomus
veiksmus dél statybos uzbaigimo procedtry.

11.4.10. aktyviai dalyvauti pripaZjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy Statinys
nebiity pripaZintas tinkamu naudoti. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo buti
lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trilkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei$samus
Techninis darbo projektas arba jo priedai;

11.4.11. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar)
savivaldos institucijomis, kitais asmenimis:

11.4.12. vykdyti statybos darbus pagal Techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui;

11.4.13. Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

11.4.14. savarankiskai apsirfipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams
atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir
gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti
ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

11.4.15. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg, o darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

11.4.16. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
perdavimo-priémimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti
saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

11.4.17. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZilirétojui lankytis objekte bei
susipaZinti su visa darby dokumentacija;

11.4.18 garantuodamas saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenantiy,
dirbandiy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy privalo biti
maksimaliai atidus ir ripestingas.

11.4.19. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumag,
patikimuma, uZ prie§gaisring bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.



11.4.19.1 Rangovas, jsipareigoja uztikrinti darbuotojy sauga ir sveikatg statinio statybos metu, atlikti
nelaimingy atsitikimy darbe, kaip juos apibrézia Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymas, tyrima, taip pat uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebtty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.4.19.2. atliekant darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinés saugos, technologiniy, aplinkos
apsaugos, sanitarijos, gaisrinés saugos, techniniy ir kity teisés akty reikalavimy (tame tarpe skirty dirbant
Silumos, dujy ir kituose jrenginiuose) bei susijusiy Uzsakovo nurodymuy, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy
ir uztikrinti, kad Siame punkte nurodyty reikalavimy laikytysi Rangovo bei Subrangovy darbuotojai. UZ
Siame punkte nurodyty reikalavimy nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas.

11.4.19.3. darbai turi bati vykdomi taip, kad UZsakovo ir trediyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turéjo iki Rangos darby pradZios, visg laika atitikty [statymy nustatytus reikalavimus, taip
pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i¥skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta UZsakovo
uzduotyje. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esan¢iy uZ statybvietés riby, apsauga nuo
neigiamo poveikio, kurj gali sglygoti Rangos darby vykdymas, uz %alia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
judanéiy ar binanéiy asmeny (tarp jy — UZsakovo personalo) ir jy turto apsauga nuo Rangos darby keliamo
pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapy, klit¢iy sudarymo ir pan.).
Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty
Rangos darby sukeliamg neigiama poveikj Zmonéms bei turtui.

11.4.20 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj;

11.4.21. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita i$taisyti atlikty darby
(ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14
(keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobuidzio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

11.4.22. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir
normas;

11.4.23. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i¥ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
i§veZzima j tam specialiai skirtas vietas. Metalo lauzg kaupti UzZsakovo teritorijoje nurodytoje vietoje;

11.4.24. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikiandiy inZineriniy tinkly perjungimg ir (ar) i8kélima;

11.4.25. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos ifardyti;

11.4.26. uztikrinti, kad j rangos darby atlikimo teritorijg bei vieta, medziagy saugojimo aiksteles ar
vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

11.4.27. atlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus sutvarkyti tvarkoma statinj ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I$veZti savo statybines atliekas ir statybinj
lauZa savo saskaita;

11.4.28. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

11.4.29. atsakyti uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

11.4.30. pripazjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukecijas ir kitus biitinus dokumentus;

11.4.31. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus;

11.4.32. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties jsigaliojimo dieng pateikti UZsakovui Rangovo
atlickamy statybos ir montavimo darby civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaran¢iy dokumenty
kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinanéius dokumentus. Statybos ir montavimo darby draudimas
privalomas statybos laikotarpiu iki visy Rangovo atlikty statybos darby rezultato perdavimo UzZsakovui
dienos. Reikalavimas netaikomas, jeigu statybos darby rii§is — paprastasis remontas.

11.4.33. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi buti
jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.
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11.4.34. Visa statybvieté turi bati draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

11.4.35. Rangovas privalo iki Darby perdavimo atlikti statybos objekto, jo sudétiniy daliy ir jrenginiy
bandymus:

11.4.35.1. tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo pateikti UZsakovui
bandymy rezultaty protokola pasira§ymui, kuris turi biiti pasira§ytas Rangovo.

11.4.35. 2. jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo i§taisyti darby, jrenginiy
defektus, perdaryti bet kokius Istatymy ar Sutarties neatitinkan¢ius darbus, pakeisti naujais jrenginius, ar
medziagas, kurios neatitinka Sutarties ar jstatymy reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus
ir pakartoti bandymus.

11.4.36. Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, jy atstovus, kontaktinius
duomenis, numatomus atlikti darbus ar paslaugas, pateikdamas Subrangovy sara§g UZsakovui iki Sutarties
pasiraS§ymo dienos. Taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo
metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas UZsakova rastu. Gaves tokj prane$img ir jvertings
Rangovo sitilyma, UZsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu, protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo
pakeitimo ir teikia jj UZsakovams.

11.4.37. kad sutartj vykdys tik teis¢ verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

12. SALIY ATSAKOMYBE

12.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokeéti sumos.

12.2. UZsakovas turi teis¢ vienasali$kai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
pricZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZztikrinime.

12.3. Rangovui pristatius Garantiniy technologinés jrangos parametry deklaracijos neatitinkandius
jrenginius, UZsakovas darby nepriima ir Rangovas jrenginius issiveza savo léSomis.

12.4. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

12.5. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Rangovas moka UZsakovui 0,02 procento
delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties kainos be PVM;

12.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros
vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,02 procento delspinigius uZ
kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos iki bus i$taisyti defektai.

12.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

12.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus darby atlikimo
terming, ne veéliau, kaip likus 10 darbo dieny iki darby atlikimo termino pabaigos, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti Sutarties sipareigojimus, privalo pateikti nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija,
kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos be PVM.

12.9. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

12.10 Tuo atveju, kai Rangovas yra jungtinés veiklos subjekty grupé, jungtinés veiklos sutarties
partneriai uz Sutarties vykdyma UZsakovui atsako solidariai.

13. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI
13.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir

Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:
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13.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg, arba

13.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

13.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

13.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

13.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

13.2. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZiiiros
vadovai rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

14.1. Uzsakovas turi teisg, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, viena3alidkai (be teismo)
nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio
isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

14.2. UZsakovas turi teisg¢ viena$ali$kai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

14.2.1. Rangovui i§keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

14.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti darbus;

14.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutarties salygy arba po
radtisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

14.2.4. Uzsakovui viena$aliSkai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasiradant perdavimo-priémimo aktg. UZsakovas privalo apmoketi tik uZ tinkamai
atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiCiaves netesybas ir
nuostolius);

14.2.5. atlikimo uZtikrinimg iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas,
Uzsakovui ra$tu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Atlikimo uZztikrinimo tomis paCiomis
sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

14.2.3. Rangovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
nustatytais pagrindais.

14 .4. Uzsakovui arba Rangovui viena8aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo apmokéti
tik uz tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iskaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

14.5. Salys neturi teisés vienaSali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

14.6. Salys turi teisg nutraukti Sutart] abipusiu rasti$ku sutarimu.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma_]eure) nustatytos ir jas patyrusms Salies jrodytos paga] Lietuvos
Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

15.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

15.3. Jei kuri nors Sutarties g:\lis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo plparelgo_umq, Jji nedelsdama (ne véliau kalp per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suimopmo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, prane§dama apie
aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy budy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
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15.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

15.5. Jeigu Sutarties Salis, kuriq paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visq
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje
Sutarty_]e numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybm atsiranda nuo nenugalimos
jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo
momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti
Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju baty buve i¥vengta, atlyginima.

15.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del
mlnetq]u aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspedama
apie tai kitg Salj prie 30 (tnsde§1mt) kalendoriniy dieny. Jei pas1ba1g.1s Siam 30 (trisdeimt) kalendorlmq
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal
Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

16. GINCU SPRENDIMAS

16.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijes, turi biti sprendZiamas deryby budu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biiti i§spresti deryby keliu, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

17. KITOS SUTARTIES SALYGOS

17.1. Sutartis pasira$oma elektroniniu parasu.

17.2. Sutartis jsigalioja, kai ja pasira$o abi Sutarties 3alys, ir kai Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uitikrinimq pagal Sutarties 8.1 p. Sutartis galioja iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kltq sutammq 1sxpare1gopmq gvykdymo Sutartis nustoja gahos kai Rangovas pagal
§ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji
nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi galys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam
teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

17.3. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Pirkimy jstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

17.4. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba §i mfonnacua atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sios
Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma,

17.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

17.6. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira§ymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

17.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties salygos lieka
ir toliau galioti.

17.8. Uz sutarties vykdymag atsakingi asmenys:

17.8.1. i§ UZsakovo pusés- Deividas Skripkauskas, tel. Nr. 0441 42497, e. p.
deividas.skripkauskas@silutesst.it.;

17.8.2. i§ Rangovo pusés — Vytautas Krusinskas, e. p. v.krusinskas@biosteam.t. tel. Nr.
+370 603 26541.

17.10. Vadovaujantis Pirkimy jstatymo 94 str. 9 d., vieSojo pirkimo sutartis ir vieSojo pirkimo
pasitilymas, VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka, bus paskelbti Centrinéje vieSyjy pirkimy sistemoje.
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UzZsakovo jgaliotas asmuo atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal Pirkimy jstatymo 94 str. 9 d.
nuostatas — vieSyjy pirkimy specialisté.

18. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

18.1. Salys patvirtina, jog Sios Sutarties vykdymo teisiniu pagrindu, siekdamos tinkamai vykdyti
Sutarties nuostatas bei bendradarbiauti tarpusavyje, tvarkys viena kitos atstovy (darbuotojy) asmens
duomenis.

18.2. Salys jsipareigoja viena kitos atstovy (darbuotojy) asmens duomenis perduoti tretiesiems asmenims
tik teisés aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

18.3. Visi asmens duomenys, gauti $ios Sutarties vykdymo pagrindu, bus saugomi iki sutartiniy santykiy
pabaigos, nebent kitokius duomeny saugojimo terminus numatys galiojantys teisés aktai.

18.4. Kiekvienos i3 Saliy atstovai (darbuotojai) yra informuoti apie jy asmens duomeny perdavima kitai
Saliai bei tai, kad toks duomeny tvarkymas yra biitinas ¥ios Sutarties sudarymui, vykdymui bei Saliy
tarpusavio komunikavimui.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1.Techniné specifikacija, kuri yra neatskiriama $ios Sutarties dalis yra privaloma abiem Sutarties
Salims ir turi tokig padia teising galig kaip ir kitos Sutarties nuostatos.

19.2. Visi su Sutartimi susij¢ pranefimai, pra$ymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami
sutartyje nurodytais elektroniniais pastais, jteikiami pasiradytinai, kitai Saliai asmeniskai ar siungiant
registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng.

19.3.Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi
gautais.

19.4.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.5.Sutartis pasiraSyta saugiais Saliy kvalifikuotais elektroniniais paraais, sudaromas vienas Sutarties
egzempliorius.

20. SUTARTIES PRIEDAI
20.1. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
20.1.1. Rangovo pateiktas pasitlymas;
20.1.2. Techniné specifikacija.

21. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UARB Silutés Silumos tinklai UAB , BIOSTEAM GROUP“.

Verslo g. 12, Silute BaZny¢ios g. 9, Pavilnuéio k. Silutésr.
Imonés kodas 177217875 Imonés kodas 305889097

PVM kodas LT772178716 PVM kodas LT100015123212

El pastas: info(@silutesst.lt
A.S.LT51730001000258321
AB bankas ,,Swedbank*

Tel. Nr. +370 441 6244

Direktoriaus
Vaidotas Maciulis

El pastas info@biosteam.lt
A.s.LTLT60 7300 0101 6916 0477
AB bankas ,,Swedbank“

Tel. Nr. +370 603 26541

Direktoré
Vilma Vaidiliené



