HEI SRRSO G e
RANGOS SUTARTIS Nr.: 18-CV-222 2018-03-18
Vilnius

V&I Vilniaus universiteto ligoniné Santaros klinikos (toliau ~ UZsakovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus pataréjos Elenos Jurevitienés, veikiancios 2017-03-17 jgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu, ir UAB
Deguonies Sistemos (toliau — Rangovas), atstovaujama direktorés Renatos RagaiSienés, vadovaujantis vieSojo
darby pirkimo, vykdyto supaprastinto atviro konkurso, rezultatais, sudaré 3ig sutartj:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta terming atlikti medicininiy dujy
sistemy montavimo darbus sn medZiagy, komplektuojanciy daliy bei jrengimy komplektais Nr.15580.
Vaiky ligoninéje, Vilniaus universiteto ligoninés Santaros kliniky filiale (Santariskiy g. 4 ir Santariskiy g. 7,
Vilnius) {toliau — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, priimti
Darby rezultaty ir sumokeéti sutartyje nustatytg kaina.

1.2. Paskirtas atsakingas asmuo: vyr. specialistas inZinieriniy tinkly cksploatacijai Romanas
Gaidukevi&ius, tel.:85 2720286, ¢l. p. romanas.gaidukevicius@ganta.lt.

1.3.  Darby atlikimo vieta - Vaiky ligoniné, Vilniaus universiteto ligoninés Santaros kliniky filialas:
Santariskiy g.7, Santarigkiy g. 4. Vilnius.

1.4. Rangovas jsipareigoja konkredius einamus darbus pradéti vykdyti tik gavus rasti¥ka UZsakovo
vyriausiojo specialisto inZineriniy tinkly eksploatacijai uzsakyma ir suderinus darby atlikimo termina.

Esant penumatytiems darbams Rangovas jsipareigoja atvykti ne véliau kaip per 2 (dvi) valandas ir
nedelsiant pasalinti gedimus nuo UZzsakovo pranesimo gavimo dienos.

1.5. Sutartis jsigalioja $alims ja pasiraius ir galioja ne ilgiau kaip 36 ménesius.

2. Sutarties verté

2.1.  Pradiné (maksimali} sutarties verté be PVM 66 115,70 EUR (3eSiasdeSimt Sesi tokstanciai vienas
gimtas penkiolika tiikstanéiy EUR,70 ct).

PVM suma 13 884,30 EUR ( trylika takstanéiy astuoni $imtai aStuoniasde§imt keturi EUR, 30 ct).

Pradiné (maksimali) sutarties verte su PVM: 8¢ 000 EUR (aStuoniasde$imt tiikstandiy EUR 00 ct).

2.2. Salys sudaro fiksuoty jkainiy (maksimalios sumos) sutartj. Sutartyje nustatyti fiksuoti jkainiai,
kurie sutarties vykdymo laikotarpin negalés biti keictami, iSskyrus atvejus, kai pasikeifia pridétinés vertés
mokestis (PVM). Perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo,
kuriuo kei¢iasi mokeséio tarifas, jsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydziui, nepateikty darby/prekiy
kaina kei¢iama (maZinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydziu. Kainos pakeitimas
jforminamas papildomu $aliy susitarimu.

2.3. Uz atliktus darbus bei medZiagas UZsakovas moka Rangowvui pagal jkainius, kurie yra nurodyti ios
sutarties priede Nr. 1, nevir§ijant maksimalios (pradinés) sutarties kainos.

2.4. Sioje kainoje jvertintos visos darby apimtys, darby, darbams reikalingy medziagy,
komplektuojanéiyjy daliy bei jrengimy jkainiai bei kitos Rangovo islaidos, biitinos, kad tinkamam sutarties
vykdymui.

3. Saliy teisés ir pareigos

Uzsakovo teisés
3.1.Kontroliuoti ir techni$kai priziiréti atlickamy darby eigg, apimtis ir kokybe, darby grafiko laikymasi,
Rangovo teikiamy medZiagy kokybe.
3.2 Pastebéjus nukrypimus nuo sutarties salygy, ar kitus trikumus, nedelsiant pranesti Rangovui.
3.3 Nustates trakumus, dél kuriy darby rezultato nejmanoma naudoti pagal Sioje sutartyje numatyta
paskirtj ar jei Rangovas UZsakovo nurodomy triikumy nepasalina, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti darby
rezultata.

Rangovo pareigos

3.1, Atlikti darbus pagal sutarties ir vie$ojo pirkimo reikalavimus.

3.2. Statybvietés perémimo metu perduoti UZsakovui kalendorinj darby vykdymo grafika.

3.3.  Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darby rezultatus perduoti Uzsakovui.

3.4, Garantuoti, kad fretieji asmenys neturi teisés uZdrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo
parengtus techninius dokumentus.

3.5, Uszikrinti jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty laikymasi, darbo sauguma statybos
aiksteléje, statvbos objekto priefgaisring, aplinkos ir materialiniy vertybiy apsaugs.

3.6. Uzsakovui pareikalavus, pateikti medziagy, irenginiy, detaliy ir kitokiy konstrukcijy sertifikatus,



leidZian&ius konkredias medZiagas ar jrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

3.7. U#sakovui pareikalavus, prie§ uZsakant darbus bei pasiradant darby priémimo aktus,
pateikti dokumentus, kuriais grindZiamos islaidos darbams atlikti ir medZiagoms bei detaléms jsigyti.

3.8. Esantreikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.

3.9. Medziagas sandélivoti nenusiZengiant teisés akty bei atliktiny darby apradyme pateiktiems
reikalavimams.

3.10. Darby atlikimo metu padarius i$vada, kad reikalingi normatyvinivose darby atlikimo
dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranesti Uzsakovui. 81y darby neatlikti be rastisko Uzsakovo leidimo.

3.11. Savo saskaita per 10 dieny 3alinti statybos darby atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties
5.4 p.) i8ryskejusius defektus.

3.12. Rangovas garantuoja, kad kokybikai atliks darbus per terming, suderintg su UZsakovu ir pateiks
visy vamzdyny ir jy priklausiniy, montuojamy j UZsakovo medicininiy dujy sistemas, tik turinéius CE, EN
atitinkandius sertifikatus.

3.13. Rangovas jsipareigoja konkredius einamus darbus pradéti vykdyti tik gavus rastiSkg UZsakovo
vyriausiojo specialisto inZineriniy tinkly eksploatacijai uZsakymg ir suderinus darby atlikimo terming.

Esant nenumatytiems darbams Rangovas jsipareigoja atvykti ne véliau kaip per 2 (dvi) valandas ir
nedelsiant pasalinti gedimus nuo UZsakovo prane$imo gavimo dienos.

4, Atsiskaitymai tarp Saliy

4,1, Utzsakovas apmokés Rangovui uz darbus pagal gautas PVM saskaitas faktliras per 5 darbo dienas
po to, kai privalomojo socialinio draudimo 1é3os i3 teritoriniy ligoniy kasy bus pervestos j UZsakovo saskaits, bet
ne véliau kaip per 60 dieny nuo darby atlikimo.

4.72. Pridétinés vertés mokestio saskaitos faktiros, saskaitos faktiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,E.sgskaita®
priemonémis. Mokéjimo dokumenty nepateikus ,,E. sgskaita priemonémis, Pirkéjas turi teisg neatlikti mokejimo.

43. Uzsakovas gali Rangovui neapmokéti 5 % atlikty darby vertés galimiems defektams paalinti ir
kitiems nuostoliams padengti. i sulaikyta suma sumokama Rangovui per ménesj nuo darbu uzbaigimo ar
nustatyty defekty i5taisymo. '

4.4, Rangovas jsipareigoja uz panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokéti Uzsakovui pagal
$aliy pasiradyta iStekliy sunaudojimo akta.

5. Saliy atsakomybé

5.1.  Rangovas atsako UZsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy dokumenty reikalavimy, uz statinio
patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.

52. Rangovui 1.4 p. nurodytu laiku nejvykdzius darby, Rangovo véluojamy suteikti darby kaina
maZinama 0,02 % nuo véluojamos suteikti Darby vertés uz kiekvieng termino praleidimo diena

Uzsakovas turi teise reikalauti 10 % darby vertés bandos uz kiekvienas pavéluotas 5 dienas.

5.3. Utzsakovas baudas ir delspinigius i3skaidiuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.

5.4. Rangovas atsako uZ objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darby atlikimo, 10
mety - esant paslépty statinio elementy, 20 mety - esant tyCia paslépty defekiy.

5.5. Rangovui atsisakius paSalinti defektus ir/ar atsiradusius patvarumo atsparumo sumazéjimus,
nukrypimus nuo normatyviniy dokumenty reikalavimy, sumontavus (jrengus), ar pakeitus (suremontavus)
medicininiy dujy sistemy vamzdynus, bei jy priklausinius, juos pafalina UZsakovas, o Rangovas jsipareigoja
kompensuoti atlikty darby vertg ir dar sumokeéti 50 % $iy darby vertés baudg.

5.6. Jei Uzsakovas dél savo kaltés véluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytg termina,
jis jsipareigoja sumokéti 0,02 %/dydzio palikanas nuo nesumokétos sumos.

6. Kitos salygos

6.1. Sutartis gali biiti keidiama ir papildoma tik rastiSku $aliy susitarimu.

6.2. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai, bei esant VieSujy pirkimy jstatymo 89 str. nustatytoms salygoms.

6.3. IZkilusius nesutarimus $alys sprendZia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginéus sprendZia teismas.

6.4. Vykdydamos $ig sutartj, $alys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir 8ia sutartimi.

6.5. Salys neatsako, jei sutartis nejvykdyta dél prieZaséiy, nepriklausanéiy nuo Saliy, pasiraSiusiy Sig
sutarti (Force Majeure salygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr, 840 patvirtintomis ,,Atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos (Force majeure)
aplinkybémis®, taisyklémis).

6.6. Ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja UZakovui pranesti tuo
metu Zinomy subtickéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Rangovas taip pat jsipareigoja

Uzsakovui praneiti nurodyty subtiekéjy pasikeitimus pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat_apie naujus
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subtiekéjus, kurivos jis ketina pasitelkti véliau. Jei Rangovas pirkimo proceddros vykdymo metu rémési
subtiekéjy kvalifikacija, tai norédamas pakeisti subtiekéjg tiekéjas privalo UZsakovui pateikti naujo subtiekéjo
padalinimo pagrindy nebuvima ir kvalifikacijos atitikima patvirtinan¢ius dokumentus. Jei Rangovas pirkimo metu
nesiréme subtiekéjo pajégumais, UZsakovas gali patikrinti, ar néra LR VP] nurodyty naujojo subtiekéjo
padalinimo pagrindy. Jeigu Rangovas kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys, ir UZsakovui pareikalavus pateiks tai patvirtintancius dokumentus.

6.7. Sutartyje nustatyti fiksuoti jkainiai, kurie sutarties vykdymo laikotarpiu negalés biiti keidiami,
iSskyrus atvejus, kai pasikeifia pridétinés vertés mokestis (PVM). Perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo, kuriuo keitiasi mokeséio tarifas, jsigaliojimo dienos. Pasikeitus
PVM tarifo dydZiui, nepateikty paslaugy /prekiy kaina kei¢iama (maZinama ar didinama) proporcingai PVM
pasikeitusio tarifo dydZiu. Kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu

6.8. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

6.8.1. Techniné specifikacija,

6.9. Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena egzemplioriy UZsakovui ir Rangovui. Abu
egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

Sutarties Saliy adresai ir rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

V§] Vilniaus universiteto ligoniné Santaros UAB Deguonies Sistemos

klinikos

Santariskiy g. 2, 08661 Vilnius Respublikos 36, LT 35173 PanevézZys
Im.k. 124364561 Im. k. 148325232

PVM mokétojo kodas 1.T243645610 PVM mokétojo kodas: LT 4832523714
A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260 A/s Nr, LT 847290000008467484
~Swedbank®, AB, b.k.73000 AB Citadele bankas
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18-CV-222 2018-0315  Sutarties

Priedas Nr. 1

TECHNINE SPECIFIKACLIA
Eil.Nr ' Pavadinimas | Mato [Preliminarus| Vnt, jkainis, [ Vnt. jkainis,
vnt, kiekis* [EUR be PVM|EUR su PVM
Darby pavadinimas
1.1} [Vamzdyny i$ variniy vamzdZiy tiesimas, tvirtinant prie m 600 12,00 14.52
konstrukeijy, kai vamzdZio iforinis skersmuo iki 54 mm
1.1.2. |Vamzdyny i§ variniy vamzdZiy nuriebinimas skersmuo, m 600 1,00 1,21
kai vamzdZio iSorinis skersmuo 54 mm 5
1.1.3. |Vamzdynu 1§ variniy vamzdZiy pneumatinis m | 600 2,00 2,42
i8bandymas, kai vamzdZio i§orinis skersmuo 54 mm '
1.1.4. |Magistraliniy rutuliniy ventiliy montavimas iki PN-16 vnt. 60 10,00 12,1
; DN-54
1.1.5. |Medicininiy dujy paémimo lizdy montavimas vat, 150 28,00 33,88
1.1.6. [Nenumatyti darbai val, 100 | 22,00 26.62
1.2 Darbams reikalingos medZiagos ir komplektuojantios dalys bei jrengimai
1.2.1. {Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su L m 500 4,00 4,84
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 8*1
1.2.2. | Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 200 4,00 4,84
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 10%1
1.2.3. |Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 200 4,30 5,203
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 12*#1 ; _
1.2.4. {Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m | 100 | 540 6,534
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 15%1 :
1.2.5. | Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 100 6,40 7,744
j fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 18%1
1.2.6. |Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 100 7,00 8,47
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 22*1
1.2.7. |Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 100 8,20 9,022
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 28%1
1.2.8. [Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 50 13,80 16,698
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 35%1
1.2.9. |Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 50 16,20 19,602
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 42* 1.5
1.2.10 | Varinis vamzdis, skirtas medicininéms dujoms su m 50 21,00 2541
fasoninémis ir tvirtinimo detalémis 54*%1.5
1.2.17 {Magistraliniai ventiliai PN 16 DN 15-54 vat, | 30 25,00 30,25
1.2.18 |Magistraliniai ventiliai PN 16 DN 8-15 vnt. 30 21,00 25,41
1.2.19 [Medicininiy dujy paémimo lizdai, deguonies vnt, 30 80,00 96,80
1.2.20 |Medicininiy duju paémimo lizdai, vakuaumo v, 30 80,00 96,80
1.2.21 |Medicininiy dujy paémimo lizdai Oras 5 barai vnt. 30 80,00 96,80
1.2.22 1Medicininiy dujy paémimo lizdai CO2 vnt. 30 80,00 96,80
1.2.23 iMedicininiy dujy paémimo lizdai N20 vnt, 30 80,00 96,80
1.2.24 |Plastikinis Jovelis vamzdZiams slépti m 200 2,00 2,42
*Nurodyti preliminars kiekiai nelaikomi maksimaliais
UZSAKOVAS RANGOVAS

V3l Vilniaus universiteto ligoniné Sant as-ichin
Santari$kiy g. 2, 08661 Vilnius ;
Imk. 1 24364561

Elena Jurevidiené
AV,

UAB Deguonies Sistemos

Respublikos 36, LT 35173 Panevézys
Jm. k. 148325232

PVM moketOJo kodas: LT4 83252314




