



UKMERGĖS  
INŽINERIJA

PROFESINIO PAJĖGUMO APRAŠYMAS

ĮVYKDYTŲ ŠILUMOS TRASŲ STATYBOS/REKONSTRUKCIJOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr..	Šilumos trasos statybos/rekonstrukcijos darbu pavadinimas	Darbu vykdymo data	Trumpas aprašymas (apimtis)	Atliktų darbų vertė be PVM eurai	Objekto Užsakovas (įmonės pavadinimas)
1	ŠT nuo ŠK 09217 iki Kovo 11-osios g., Mokyklos g., Vilniausg. rekonstravimas	2013.08 2014.01	950 m	242 836,57 €	UAB Konstra
2	ŠT Daugiabučiai gyvenamieji namai Nemenčinės pl. Nr.3 Vilnius.	2013.07 2014.10	D80 - 95 m	123 843,78 €	UAB Konstra
3	„Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras“ M.K.Čiurlionio g.115A, Druskininkai	2013.11 2014.08	D 250	124 629,16 €	UAB Konstra
4	Širvintų miesto šiluminių tiekimo tinklų rekonstravimas	2014.06 2014.10	D 33-88, 900m	220 057,05 €	UAB Konstra
5	ŠT rekonstrukcija Kėdainiuose I etapas	2014.09 2015.10	D323/500 - 940,2 m	844 757,28 €	UAB Konstra
6	ŠT rekonstrukcija Kėdainiuose II etapas boilerinė	2014.09 2015.10	D323/500 I-103,3	83 576,12 €	UAB Konstra
7	Šilumos tiekimas, Sandėliavimo paskirties pastatas su garažų ir ir administracinės patalpos.Rodūnios kelias g.2, Vilnius	2015.09 2015.09	D76,1/140-48m	17 827,16 €	UAB Konstra
8	Lauko šilumos tinklai. Visuomeninės paskirties pastatas Sausio 13-osios g.2, Vilnius	2015.09 2015.11	D114,3/200-180m; D88,7/160-18	87 008,88 €	UAB Konstra
9	Lauko šilumos tinklai. Žemaitės g.16, Vilnius	2015.11 2016.03	D48-36; D60-6; D89-96	23 390,87 €	UAB Konstra
10	ŠT Kosciuškos g.11A, Vilnius	2016.04 2016.05	D60-80m	12 250,00 €	UAB Konstra
11	ŠT Alytaus Alita	2016.05 2016.07	D89-300m	25 886,35 €	UAB Mitnija
12	ŠT remonto darbai Kėdainiai	2016.05 2016.07	D48-108; 274 m	36 271,82 €	AB Panevėžio energija
13	ŠT Panevėžio m. nuo Š-25-19 iki ŠK-25-20A PE	2016.06 2016.12	D219-345 m + Dr.	92 227,00 €	AB Panevėžio energija
14	ŠT Rokiškio ŠK-303-06 iki ŠK-303-08	2016.06 2017.01	D114,3-152 m	35 861,00 €	AB Panevėžio energija
15	ŠT tinklų Ažuolų g.Vilniaus g. Molėtų m. (JVS su UAB" Ligaja")	2017	D250-900 m	765 100,00 €	UAB" Molėtų šiluma"
16	ŠT Kėdainiai III e.	2016.06 2017.01	apie 1000 m	310 500,00 €	AB Panevėžio energija
17	Vilniaus GS ŠT kap.remontas	2016.06 2017.01	D80-36 m	19 225,00 €	AB" Geležinkeliai"
18	Kieto kuro (medžio granulių) vandens šildymo katilinė	2017.11- 2018.01	2*90 kw	95 000,00 €	Mažeikių rajono savivaldybė
19	Ukmergės teismas Deltuvos g.17A, Ukmergė	2017.11- 2018.01	D139	27 500,00 €	UAB"SRD"

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Aldas Armanavičius

(Vardas ir pavardė)