RANGOS SUTARTIS

2018-0328 Nr. 40/ §- 163

Si sutartis sudaryta 2018 mety kovo ménesio dvideSimt aStunta dieng tarp Radviligkio
rajono savivaldybés administracijos (toliau vadinamo “UZsakovu™) atstovaujamos administracijos
direktorés Jolantos Margaitienés ir UAB ,Siauliy plentas“ (toliau vadinamo “Rangovu”)
atstovaujamo generalinio direktoriaus Juozo Aleksos

UZsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami ,,Radviliskio m. Gedimino gatvés dalies tarp Stadiono
ir Radvily gatviy rekonstravimo darbus, diegiant eismo saugos priemones* turi biti atlikti Rangovo
ir priémé Rangovo Pasifilyma vykdyti ir uZbaigti tuos Rangos darbus pagal 3ig sutartj bei iStaisyti
bet kokius defektus, atsiradusius dél Rangovo kaltés, UZzsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Sioje sutartyje ZodZiai ir posakiai (frazés) turi tokias pafias reik§mes, kokios jiems
atitinkamai priskiriamos Konkre¢iosiose ir Bendrosiose Sutarties sglygose.

2. Turi buti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka i§vardinti dokumentai sudaro $ig sutartj ir yra
suprantami ir ai$kintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos sutartis,
b) Pasiiilymo rastas,
¢) Konkrediosios sutarties salygos,
d) Bendrosios sutarties sglygos,
e) Techninés specifikacijos,
f) BréZiniai,
g) Ikainoty veikly (darby grupiy) sarasas,
h) Kiti dokumentai ir priedai.
3. AtsiZvelgiant | mokéjimus, kuriuos UZsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta

toliau, Rangovas jsipareigoja UZsakovui atlikti ir baigti Darbus bei istaisyti bet kuriuos jy
defektus pagal sutarties sglygas.

4. UzZsakovas Sia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertés mokesc¢io
(toliau - PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy
defekty iStaisyma per ta laikg ir tuo bdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta Sutarties suma be PVM 148 366,99 Eur (vienas Simtas keturiasde$imt astuoni
tukstanciai trys Simtai SeSiasde$imt $e$i eurai devyniasde§imt devyni centai);

PVM (21 %) 31 157,07 Eur (trisdeSimt vienas tiikstantis $imtas penkiasde§imt septyni eurai
septyni centai);

Bendra priimta sutarties suma (su PVM) 179 524,06 Eur (vienas §imtas septyniasdeSimt
devyni tikstanciai penki $imtai dvide§imt keturi eurai $esi centai).




10.

Jeigu sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty
PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos sutartyje numatytomis
aplinkybémis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo (toliau — VP]) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu
taip pat gali biiti keiiama neatliekant naujos pirkimo procediiros, nors ir néra §iy nurodyty
aplinkybiy, ta€iau numatomi sutarties pakeitimai atitinka visas VP] 89 straipsnio 2 dalyje
nustatytas sglygas.

Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinciais egzemplioriais, po vieng UZsakovui
ir Rangovui.

Tai patvirtindamos, sutarties $alys sudaro §ig sutartj. Rangovas po sutarties pasiraS§ymo
dienos per 10 dieny UZsakovui pateikia deramai jformints, atitinkandia Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus, UZsakovui priimtino banko, kredito unijos ar
draudimo bendroveés besalygiska ir neat§aukiamg sutarties jvykdymo garantijg ar laidavima,
UZsakovui priimtina forma bei visus ja lydin¢ius dokumentus (originalus). Sutartis jsigalioja
Rangovui pateikus sutarties saglygy jvykdymo garantija ar laidavimg. Sutartis galioja iki
visi§ko $aliy jsipareigojimy jvykdymo.

Si sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ sutarties vykdyma ir uZ sutarties bei jos pakeitimy
paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies

nuostatas: Gintautas Vicas, statybos skyriaus vedéjas, tel. Nr.(8 422) 69 144, el. pastas
gintautas.vicas@radviliskis.It .

UZsakovas: Rangovas:

Radviligkio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Siauliy plentas

Istaigos kodas 188726247 Imonés kodas 244693070

PVM mokétojo kodas LT887262410 PVM mokétojo kodas LT446930716
Adresas: Ausros a.10, LT-82196, Radviliskis Adresas: Iradéjy 11, LT-78149, Siauliai
Atsiskaitomoji saskaita Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT477300010002570001 LT512140030001395626

Bankas Swedban,. AB Bankas Luminor Bank, AB

Rangovo atstovas
Generalinis direktorius Juozas Aleksa




UZSAKOVO SUPROJEKTUOTU STATYBOS IR INZINERINIU DARBU STATYBOS
SUTARTIES SALYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

Sioms, bendrosioms sutarties salygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) ,,UZsakovo suprojektuoty statybos ir inZineriniy darby statybos
sutarties salygos® (iSleistos pirmuoju leidimu 1999 metais angly kalba ir antruoju vertimu j lietuviy
kalbg 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

Norédami jsigyti Siy Salygy egzempliorius, kreipkites j:
Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop -
P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland
Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 22) 799 4901
El pastas: fidic.pub@fidic.org
Internetiné svetainé: http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB ,,Sweco Lietuva”
V. Gerulaicio g. 1, LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 262 26 21
Faks.: (8 5) 261 75 07
El. pastas: info@sweco.lt
Internetiné svetainé: http://www.sweco.lt/It/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
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KONKRECIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Konkre€iosios sutarties salygos apima anks¢iau paminéty Bendryjy sutarties salygy pakeitimus ir
papildymus. Konkreciyjy sutarties salygy numeracija atitinka Bendryjy sutarties sglygy numeracija.

1.1 punktas
1.11

1.1.2

1.1.3

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

Savokos
Sutartis

Pakeisti 1.1.1.4 papunktj ,,Pasidilymo raStas“
,»Pasililymo ra$tas“ — Rangovo uZpildyta ir pasirasyta Pasitilymo forma su Pasitilymo
priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje
Papildyti papunktj 1.1.1.5 ,,Specifikacija“
Savoka ,,Specifikacija” apima ir g ,, Techniné specifikacija”.

Papildyti papunktj 1.1.1.6 ,,BréZiniai“

Sgvoka ,BréZiniai” apima Techninio projekto bréZinius, uZ kuriuos atsakingas
UZsakovas.

Pakeisti papunkcio 1.1.1.9 pavadinimg j ,,Pasifilymo priedas® ir i§déstyti jj taip:
»Pasililymo priedas“ — pavadintas ,,Pasililymo priedu“ ir uZpildytas dokumentas,
kuris pridétas prie Pasitilymo rasto ir sudaro jo dalj.

§alys ir asmenys

Papildyti papunktj 1.1.2.4 ,,InZinierius*

InZinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priZiiirétojas - asmuo, UZsakovo
paskirtas vykdyti Statinio statybos technine priezilira pagal STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunk¢iu 1.1.2.11 ,,Jgyvendinandioji institucija*
Igyvendinanc€ioji institucija nurodyta Pasitilymo priede.
Datos, bandymai, etapai ir jy uZbaigimas

Papildyti papunktj 1.1.3.7 ,,PraneSimy apie defektus laikas*

Pasitlymo priede nurodytas prane§imo apic defektus laikas nepakeilia garantinio
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos jstatyme
(41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurj Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas
atitinka normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra
tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytg paskirtj.

Irangos (jrenginiy) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo
iSduodamuose dokumentuose.

PraneSimy apie defektus laikas pradedamas skaiGiuoti nuo Statybos uZbaigimo akto
sura§ymo dienos.

Papildyti nauju papunk¢iu 1.1.3.10 ,,Statybos uzbaigimo aktas*

»Statybos uzbaigimo aktas“ — LR Statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento
STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ nustatyta tvarka suraomas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto
sprendinius.




1.14

1.5 punktas

1.7 punktas

Pinigai ir mokéjimai

Papildyti papunktj 1.1.4.1 ,Priimta Sutarties suma*

Priimta Sutarties suma yra be pridétinés vertés mokes¢io. Tai yra pradiné sutarties
verte — lygi laiméjusio tiek¢jo pasitilymo kainai, kuri nurodoma atsizvelgiant j visa
perkamy darby kiekj (apimtj).

Pakeisti papunktj 1.1.4.2 ,,Sutarties kaina“

Sutarties kaina - yra atlygis uz Rangovo atliktus darbus pagal §ig Sutartj be pridétinés
vertés mokes¢io, kaip apibréZta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje
numatytais patikslinimais.

Dokumenty pirmumas

Pakeisti punkto pirmos pastraipos antra sakinj:
Dokumenty pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

Teisiy perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.12 punktas Konfidenciali informacija

2.1 punktas

2.2 punktas

3.1 punktas

Papildyti punkta:
Rangovas uZtikrina visy Sutarties duomeny konfidencialumg, iSskyrus tiek, kiek
bitina jo sutartiniams jsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su UZsakovu.
Rangovas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente.
Savo atsakomybiy ribose kiekviena $alis privalo uztikrinti, kad bity laikomasi
Lietuvos Respublikos teisés akty, reglamentuojandiy valstybés, tarnybos ar
komercines paslaptis bei duomeny apsaugs.
Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka informacijos apie
pirkimg (taip pat pirkimo sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos
institucijos.

2 straipsnis. UZsakovas

Teisé naudotis Statybviete

Papildyti punkts:

UZsakovas perduoda Rangovui Statybvietés ir jos prieigy valdymo teis¢ Statybvietés
perdavimo priémimo aktu.

Neatsizvelgiant j Rangovo teis¢ naudotis Statybviete, jis negali daryti kliti¢iy vieSam
susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonés yra suteikiamos,
gavus vietinés institucijos suderinima.

Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punkts:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo 1éSomis.
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimus,
gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ry$io priemonéms, leidimus Zemés
darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

3 straipsnis. InZinierius

InZinieriaus pareigos ir teisés
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4.2 punktas

4.4 punktas

4.5 punktas

4.10 punktas

6.8 punktas

Papildyti punkta:
Uzsakovui vykdant savo pareigas bei jgyvendinant teises, susijusias su statybos
priezitira ir kontrole, taip pat dalyvauja InZinierius. InZinieriaus teisés ir pareigos,
susijusios su statybos priezitira ir kontrole, nustatomos UZsakovo ir InZinieriaus
sudarytoje (paslaugy) sutartyje, taip pat $ioje Sutartyje.
InZinierius turi gauti atskirg rastiska UZsakovo patvirtinima, prie§ imantis veiksmy,
kurie gali pakeisti Sutarties kaing, pratgsti baigimo laikg ar Zymiai jtakoti darby
vykdyma.

4 straipsnis. Rangovas

Atlikimo uZtikrinimas

Papildyti punkto pirmg pastraipa:

Atlikimo uZtikrinimas pateikiamas kaip banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo rastas, kuriame turi baiti jtvirtinta nuostata, kad bankas ar draudimo
bendrové neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigos sumokéti pagal garantija ar
laidavimo rastag Uzsakovui priklausanéia sumg. UZtikrinimo verté - 5 proc. nuo
sutarties kainos be PVM.

Pakeisti antros pastraipos pirmg sakinj:

Rangovas Atlikimo uZtikrinimg privalo pristatyti UZsakovui per 10 dieny, gaves
Akcepto rastg, o jo nuora$a nusiysti InZinieriui.

Pakeisti trefig pastraipg:

Atlikimo uZtikrinimas turi galioti iki Statybos uZbaigimo akto sura§ymo dienos.

Subrangovai

Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas turi teis¢ sililyti pakeisti Subrangova, kai Subrangovas nebeatitinka
kvalifikaciniy reikalavimy, nustatyty pirkimo sglygose, jskaitant, kai Subrangovas
yra likviduojamas, bankrutaves ar jam iSkelta bankroto byla, Subrangovas praranda
kompetencija, iSteklius, techninj ir finansinj pajégumg bei atsisako ar negali tinkamai
atlikti subrangos darby. Taip pat gali biiti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai,
siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj, biitina padidinti darby spartg dél darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy, kai atsiranda
butinybé¢ atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinkly, vandentiekio ir
nuoteky tinkly ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria jmong tokiy tinkly
rekonstravimo arba perkélimo darbams atlikti.

Kartu su pra§ymu pakeisti Sutartyje nurodyta Subrangova ar pasitelkti naujg
Subrangova Rangovas InZinieriui turi pateikti dokumentus, kurie jrodo, kad siilomas
Subrangovas atitinka vieSojo pirkimo saglygose nustatytus, subrangovams taikomus
tiekéjy pasSalinimo pagrindy nebuvimo reikalavimus, kvalifikacinius reikalavimus
bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus.

Subrangos perleidimas
Punktas netaikomas
Statybvietés duomenys

Papildyti punkta:
Tiriamieji kasinéjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jy vietg
atlickami Rangovo sgskaita.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

Rangovo vadovavimas
Papildyti punkty:




7.6 punktas

8.1 punktas

8.4 punktas

9.1 punktas

10.1 punktas

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su InZinieriumi ir UZsakovu (pateikus
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo keitimo (ar papildomo
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sriiy vadovo reikalingumo) ir
nurodgs prieZastis, kuriy rangovas negaléjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz.
pirkimo sutartyje nurodyty asmeny liga, darbo santykiy su jais nutraukimas bei kitos
panaSios prieZastys), bei gaves UZsakovo radytinj sutikima, gali keisti ar skirti
statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovus. Jeigu pirkimo
salygose buvo nustatyti statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo
kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti InZinieriui ir UZsakovui
dokumentus, jrodancius, kad sitilomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sglygose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. UZsakovas turi ra$tu patvirtinti,
kad sililomo naujo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovo
kvalifikacija atitinka pirkimo dokumenty reikalavimus. Jeigu Rangovo sitilomam
naujam statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovui kvalifikacijos
reikalavimai pirkimo sglygose visai néra jvardyti, tuomet siilomas statinio statybos
techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovas turi bati kvalifikuotas vadovauti
atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Jranga, MedzZiagos ir Darby kokybé
IStaisymo darbas

Papiidyti punkta:
Papunktyje (c) po ,,darby saugai“ jterpti ,,arba kelia grésme kity asmeny gyvybei
arba turtui®.

8 straipsnis. PradZia, uzdelsimai ir sustabdymas

Darbo pradZia
Pakeisti pirmos pastraipos antrg sakinj:
Darbo pradZia nustatoma InZinieriaus nurodymu pradéti darbus per 14 dieny po
Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.
Baigimo laiko prat¢simas
Punktas netaikomas
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

Rangovo prievolés

Papildyti punkty:

Baigiamyjy bandymy metu bitina jvertinti reikalavimus nustatytus STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybq leidZiant] dokumentg padariniy $alinimas®“. Baigiamieji bandymai
taip pat apima Valstyblmq institucijy, tokiy kaip Visuomenés sveikatos centras,
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas bei kity institucijy inicijuojamus
bandymus, tyrimus bei procediras, kurias privaloma atlikti Statybos uZbaigimo
procediiry metu.

10 straipsnis. Perdavimas UZsakovui

Darby ir grupiy perémimas
Papildyti punkty:




11.9 punktas

12.3 punktas

13.1 punktas

Darbai laikomi baigti kai pasiraSoma Perémimo paZzyma. Statybos uZbaigimo akto
sura§ymas, priklausantis ne tik nuo Rangovo, bet ir nuo UZsakovo bei kity
institucijy, vykdomas po Perémimo paZymos pasira§ymo.

NeatsiZvelgiant | §io punkto nuostatas, darbai nebus laikomi atlikti tinkamai, kol
nebus jstatymy nustatyta tvarka suraSytas Statybos uZbaigimo aktas ir jvykdytos
prievolés, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybé uZz defektus

Atlikimo pazyma
Pakeisti punkta:
Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodyta ,,InZinieriy“ pakeisti j ,,UZsakova®.

12 straipsnis. Matavimai ir jvertinimas
Ivertinimas
Papildyti punkty:
Papildomy ir atsisakomy darby jkainiai apskai¢iuojami 13.3 punkte nustatyta tvarka.
[Fiksuotos kainos sutarciai]
UZsakovas sumoka priimtg sutarties sumg (tickéjo pasiiilyme nurodytg kaing) uz visg
sutartyje numatyta pirkimo objekta, jeigu faktiné darby apimtis lyginant su sutartyje
nurodyta darby apimtimi (nustatyta pirkimo metu), nesiskiria daugiau kaip 15
procenty, skaifiuojant nuo priimtos sutarties sumos. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo priimtos sutarties sumos, sutartyje
nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi
ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas 13.1 punkte.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
Teisé daryti pakeitimus
Papildyti punkta:
Sutarties kaina gali biiti kei€iama taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas nurodytas
Zemiau.
Jei sutarties kaina buvo pakeista pagal 13.8 punkte nustatytas perZitiros sglygas,
atitinkamai pakeiCiama ir sutartyje nurodyta priimta sutarties suma ir, taikant kiekio
(apimties) salygas, atsizvelgiama j pakeistg priimta sutarties sumg.
Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darby, ir jy isigyjama papildomai, skai¢iuojant, ar
nebuvo virSyta Zemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimy verté, atskiro pakeitimo
verte laikoma atsisakomy ir papildomai jsigyjamy darby suma. Kei&iant darbus, jy
verté skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir kity darby jsigijimas.
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg darbai keiCiami kitais darbais, tokie darby
pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.
Jei faktinés aplinkybés neatitinka Zemiau punkte nustatyty kiekio (apimties) keitimo
salyguy, keitimas turi biiti atlieckamas vykdant naujg pirkimo procediirg pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo reikalavimus.
Atsisakomi darbai — darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tadiau sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobiidZzio darby vykdymas netikslingas.
Papildomi darbai — darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir
sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos
vir§ija priimtg sutarties sumg 12.3 punkte nustatytu procentiniu dydZiu.

Kiekio (apimties) keitimas galimas $iais atvejais:

(1) Kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties
Salims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties
sudarymo, ir kai yra abi $ios salygos:

(1.1) Kiekio (apimties) keitimu i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobidis;
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13.3 punktas.

(1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra
atskiry pakeitimy, dél perZitiros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio
(apimties) keitimo verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje.
Kai prireikia i§ to paties rangovo jsigyti darby, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima, ir kai yra abi §ios salygos:
(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir
dél to, kad Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg i§laidy dubliavimag;
(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50 procenty, o bendra
atskiry pakeitimy dél perZitros pagal 13.8 punkto (2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio
(apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos sutarties sumos
nustatytos sutartyje.
(3) Kai tenkinamos visos $ios trys sglygos kartu:
(3.1) Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perzitiros pagal 13.8 punkto
(2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirSija atitinkamy
tarptautinio pirkimo vertés riby;
(3.2) Bendra atskiry sutarties kainos pakeitimy dél perzitiros pagal 13.8 punkto
(2), (3), (4) dalis ir (ar) kiekio (apimties) keitimo verté nevir§ija 15 procenty
priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
(3.3) Taikant kiekio (apimties) keitima i§ esmés nepakei¢iamas sutarties pobiidis.
(4) Kai kiekio (apimties) keitimas, neatsiZvelgiant j jo vertg, néra esminis pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj.

Pakeitimy tvarka

Pakeisti punkto tekstg ir iSdéstyti jj taip:

(1) Papildomuy, o esant reikalui ir neatlickamy darby, bitinumas turi biti pagrjstas
dokumentais ir ra$tu suderintas su UZsakovu. Motyvuota sililymg dél papildomy
darby, o esant reikalui taip pat ir dél neatlickamy darby, batinybés ir jj
pagrindZian¢ius dokumentus Statybos techninés prieZiliros vadovui rastu pateikia
Rangovo atstovas. Sidlymus dél papildomy darby gali teikti ir statinio projekto
vadovas, ir statinio statybos techninis priZilirétojas. Statybos techninés prieZitiros
vadovas, i¥nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe pagrindZiandius
dokumentus ir/ar neatliekamy darby dokumentus, jformina papildomus darbus ir/ar
neatlickamus darbus (parengia darby pakeitimg) ir nurodo papildomy ir/ar
neatlickamy darby pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus,
pagrindZian€ius papildomy darby biitinybe, techninius sprendinius (pavyzdZiui,
bréZinius ir kita) su statybos proceso dalyviy parasais, jkainiy nustatymo pagrindima
ir skaifiavimg (vadovaujantis (3) punkto nuostatomis). Jei UZsakovas pateiktuose
dokumentuose nustato netikslumy ir (ar) klaidy, graZina juos tikslinti dokumentus
pateikusiam statybos techninés priezitiros vadovui.

(2) Isigyjant papildomus darbus pagal §ig sutartj, sutarties kaina, kurig UZsakovas
turi sumokeéti Rangovui, yra kaina, apskaiciuota, jvertinus pagal sutartj atlikty darby
apimtis ir papildomus darbus.

(3) Papildomy darby kaina nustatoma taikant Zemiau pateikiamus biidus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk$¢iau esantj biidg, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

(3.1) papildomiems darbams pritaikant sutartyje numatyty pana$iy darby jkainius;

(3.2) jei jmanoma, i$skaiéiuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;
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13.5 punktas

13.7 punktas

13.8 punktas

14.2 punktas

(3.3) pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas;

(3.4) jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokesfio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines
(pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i%laidy
apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

(4) Darby pakeitimas turi buti patvirtintas UZsakovo. UZsakovui ji patvirtinus,
Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus. Darby pakeitimas jforminamas
rastu ir laikomas sudétine sutarties dalimi.

(5) Papildomy darby apmokéjimui rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti
atlikty papildomy darby, numatyty darby pakeitime, pavadinima, vienetus, kiekj,
vieneto kaing, bendra suma. Prie atlikty darby akty turi biiti prideti papildomy darby
atlikimo biitinybe pagrindZiantys dokumentai. Pilnai sukomplektuotas, patvirtintas
darby pakeitimas pateikiamas vieng kartg.

Rezervinés sumos

Punktas netaikomas

Pataisymai dél jstatymy pakeitimy
Punktas netaikomas

Pataisymai dél kainos pakeitimo
Punktas netaikomas

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimas

ISankstinis mokéjimas

Punktas netaikomas

14.3 punktas Kreipimasis dél Tarpinio mokéjimo paZymy

14.5 punktas

14.7 punktas

Papildyti punkta

Kreipiantis dél Tarpinio mokéjimo paZymy Rangovas teikia uZsakovui
InZinieriaus patvirtintus atlikty darby aktus, parengtus pagal jkainotus veikly (darby
grupiy) saraSus. Su Rangovu uZ atliktus darbus bus atsiskaitoma procentiskai, pagal
faktiSkai atliktas ir atlikty darby aktuose uZfiksuotas bei InZinieriaus patvirtintas
veikly (darby grupiy) dalis.

Darbams numatyta Iranga ir MedzZiagos
Punktas netaikomas.

Mokéjimas

Pakeisti punkty:

Papunkciuose (b) ir (¢) pakeisti skaiciy ,,56% | ,,60%.
Papildyti punkta:

Mokéjimams gauti PVM saskaitas faktliras Rangovas privalo teikti UZsakovui per
informacing sistemg ,,E. saskaita®.
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14.9 punktas Sulaikomy pinigy mokéjimas
Pakeisti punktg:
Sulaikyty pinigy suma iSmokama sura$ius statybos uZzbaigimo aktg ir pateikus
prane§imo apie defektus laikotarpiui galiojantj rangovo garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo uZtikrinimo dokuments.
(Pavyzdiné forma pridedama 1 priede)
Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZtikrinimo suma — 5 % sutarties kainos.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai
Pakeisti punkto pirmg pastraipa:

Siame straipsnyje kiekvienos draudimo riigies »draudZiangioji Salis* yra Rangovas.
Papildyti punkta pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo
raSimis (jskaitant statybos riziky draudima ir civilinés atsakomybés draudima),
kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojanéius jstatymus ir kitus
teisés aktus bei laikantis juose nustatyty taisykliy ir reikalavimy.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uZ $io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su
UZsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas,
kurias prie§ingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.

18.2 punktas Darby ir Rangovo jrenginiy draudimas
Pakeisti punkta:

Rangovas privalo savo 1é3omis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (t.y. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir
(ar) jrenginiu susij¢ statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir
panaSiis darbai ir statybos darbams vykdyti j draudimo vietg pristatyti statybos
produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas
projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perémimo
paZymos i8davimo. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas $ioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus,
kad atkurty iki draudZiamojo jvykio buvusj turts.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginéai ir arbitrazas
20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi
20.6 punktas Arbitrazas
Pakeisti punkta:

ArbitraZas netaikomas.

Jeigu taikaus ginCo iSsprendimo nebuvo pasickta, tai bet kuris gindas turi biti
iSsprestas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka teisme, kurio veikimo
teritorijai priklauso UZsakovo buveiné.

Teisminis gino nagrinéjimas gali buti pradétas prie§ baigiant darbus arba juos
baigus. Saliy jsipareigojimai ir InZinierius neturi bati kei¢iami dél to, kad vykstant
darbams, vykdomas koks nors teisminis ginfo nagrinéjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos
21.1 punktas Etika
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Punktas papildomas ]

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir neSaliskai, kaip to reikalauja jo profesijos
elgsenos kodeksas. Be iSankstinio UZsakovo sutikimo jis negali ‘daryti vieSy
pareis$kimy apie projektg arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokéjimo, i¥skyrus
Siame dokumente nurodyta apmokéjimg. Rangovas ir jo darbuotojai negali uZsiimti
tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prie§tarauty jy isipareigojimams, kuriuos
jie yra prisiém¢ UZsakovo/]gyvendinandios institucijos organizacijos atZvilgiu.

21.2 punktas Auditai

Uzsakovas:

Radviliskio rajono savivaldybé

Administracijos direktoré Jplimta Marganfiene

ParaSas:

Data:

Punktas papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinés veiklos sutartyje su partneriais turi buti
numatyta subrangovy ar partneriy prievolé teikti audito ir kitoms patikrinimus
vykdancioms jstaigoms visg biiting informacijg apie subrangovy ar partneriy darba
sutarties jgyvendinimo laikotarpiu bei sutariai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos
auditoriy teismui bei kitoms suinteresuotoms auditg bei patikrinimus atlickandioms
institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto jgyvendinimg
ir, jeigu tai yra butina, atlikti visy saskaitas pateisinamy dokumenty, sgskaity ar kity
dokumenty, susijusiy su projekto finansavimu, pilng auditg.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrole ir patikrinimus
vietoje pagal procediras, nustatytas Europos Komisijos jstatymais, kad bty
apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kity taisykliy
pazeidimy.

Rangovas turi suteikti tinkamg pri¢jima Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos
biuro ir Europos auditoriy teismo pareigiinams prie statybvieéiy ir vietoviy, kur
vyksta Sutarties jgyvendinimas, taip pat prie informaciniy sistemy, tokiy kaip visa
dokumentacija ir duomeny bazés, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto
valdymu, ir imtis priemoniy, kad palengvinti jy darba. Priéjimas, suteiktas Europos
Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditoriy teismo pareiginams,
turi remtis konfidencialumo principu, atsiZvelgiant j trediyjy Saliy interesus, be Zalos
jsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi
biiti lengvai prieinami ir segami taip, kad biity galima palengvinti jy patikrinima.
Rangovas turi informuoti uZsakovg apie jy tikslig buvimo viets.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir
Europos auditoriy teismo teisés kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar
bet kurig kita sutarties darbus vykdandia $alj, bus vienodai traktuojamos pagal tas
pacias salygas ir, atitinkamai, pagal tas padias taisykles, kurios yra paminétos $iame
skyriuje.

Rangovas:

administracija UAB ,,Siauliy plentas“
. = g"" . 4.




Sutarties saglygy priedas Nr.1

( banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SUTARTIES SALYGU [VYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. _d.Nr.

([rasyti kliento pavadinimg, adresq) (toliau - Klientas) prane$é, kad laiméjo (Jrasyti-
perkanciosios organizacijos pavadinimgq, adresq), (toliau — Garantijos gavéjas)
vie$ajj pirkimg ir yra pakviestas sudaryti rangos

(pirkimo pavadinimas)
sutartj dél (toliau-Sutartis).
(aprasyti sutarties objektg)
bankas, atstovaujamas filialo,
(pavadinimas) (banko filialo pavadinimas)
(toliau - Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai

(adresas)
isipareigoja sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip

( )

(suma ZodZiais, valiutos pavadinimas)
per 10 darbo dieny gaves pirmg rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame
nurodytas garantijos Nr. patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé Sutarties sglygy (bet koks
Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas, dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar
netinkamas jy vykdymas), nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas
neprivalo pagrijsti reikalavime nurodyto Sutarties saglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu 20 m. _d.

(garantijos iSdavimo data)

Bet kokius rastiSkus prane$imus Garantijos gavéjas turi pateikti. Garantui kartu su gautu
savo banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Garanto mokéjimo pagal
Sig garantija.

Si garantija galioja iki 20 m. d.

Visi Garanto garantiniai jsipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ig garantijg baigiasi, jeigu
yra kuri nors iS §iy salyguy:

1) iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gaves
Garantijos gavéjo rastiSko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéjo banko patvirtinimo,
kad parasSai yra autentiski;

2) Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

a) Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal §ig garantija;




arba

b) Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus;

3) Garantijos gavéjas ra$tu prane$a Garantui, kad atsisako savo teisiy pagal $ig garantija.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksiau, jei ji
tapty nebereikalinga.

A V.

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardo raide, pavarde)
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Sutarties salygy priedas Nr.2

(banko pavadinimas)

Adresatas
(Perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

SULAIKYTU PINIGU PRANESIMO APIE DEFEKTUS LAIKOTARPIUI ISIPAREIGOJIMU
IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. __d.Nr.

(miesto pavadinimas)

Sutarties pasira§ymo data ir numeris: <nurodykite datg ir numerj>
Sutarties pavadinimas: <nurodykite pavadinimg> (toliau - Sutartis)

Mums buvo pranesta, kad -(toliau - Rangovas) yra jlisy Rangovas,

sudargs 8ig Sutartj ir noréty gauti likusios nesumokétos Sutarties kainos sulaikyty pinigy mokéjima,
kuriems sumokéti pagal Rangos darby sutarties konkrediyjy salyga 1.1.3.7 punkta reikalaujama
pateikti garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo garantinj rasta.
Mes, (banko pavadinimas) (toliau - Bankas) Rangovo
praSomi, €ia neatSaukiamai garantuojame (Jrasyti uZsakovo pavadinimg) (toliau - UZsakovas),
Rangovo vardu besalygiskai sumokéti bet kurig sumg arba sumas, kuriy bendra suma ne didesné
kaip . (»garantuota suma"), jraSyti
Zzodziais: ), rastu gave pirmgajj UZsakovo
reikalavimg. Si garantuota suma bus i¥mokéta be jokiy miisy priedtaravimy ir UZsakovas neprivalo
nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar prieZasties.

Bet kuris mokeéjimo reikalavimas turi buti patvirtintas jisy jmonés vadovo parasu.

Si garantija jsigalioja nuo jos i¥davimo dienos. Bet kuriuo metu miisy finansiniai
isipareigojimai neturi biti didesni uZ visg Rangovui Jiisy pagal Rangos darby sutarties konkreéiyjy
salygy 1.1.3.7 punkto salygas graZinamg sulaikomy pinigy sumg, kurios dydj liudija mums
Rangovo perduodama viso objekto pasira§yto galutinio atlikty darby perdavimo-priémimo akto
patvirtinta kopija.

Si garantija nustos galioti, kai pasibaigs dieny garantinis laikotarpis nuo objekto
galutinio statybos uZbaigimo akto pasiraS§ymo dienos, bet ne véliau kaip iki 20__m.

meén. d. Bet kokie UZsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. Siai garantijai taikytina

Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gin¢ai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

Si garantija turi biiti graZinta Bankui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks&iau, jei ji
tapty nebereikalinga.

Data ParaSas (ai)
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Sutarties salygy 3 priedas

Rangovas: UZsakovas:
Imonés kodas: Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas: PVM mokétojo kodas:
Adresas: Adresas:
Data:
Projekto Nr.:
Rangos sutarties Nr.:
Objektas:
Atlikty darby aktas Nr.
Per201 _ m. mén.
Atlikty Atlikty jkainoty Atlikty Darby
Tkainoty veikly Kaina pagal | jkainoty veikly veikly (darby grupés bendra
Eil. . sutartj be (darby grupiy) grupiy) dalis kaina per
(darby grupiu)
Nr. avadinimai PVM, dalis procentais per atsiskaitomajj
P Eur procentais nuo atsiskaitomajj laikotarpyj,
darby pradzios laikotarpj Eur be PVM
IS viso:
Rangovas UZsakovas

(vardas, pavarde, pareigos, parasas)

FIDIC InZinierius
(techninés prieZiiiros vadovas)

(vardas, pavarde¢, pareigos, para3as)

(vardas, pavarde, paradas)
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