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5-0S PIRKIMO DALIES VIESOJO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

Ignalinos Programos projekto Nr.: ADA.PPR
Pirkimo numeris: 350236
Pirkimo dalies pavadinimas:

------Pastaty Nr. 495A ir 4978 (sandéliy) paprastojo remonto darbaij

Darby vieSojo pirkimo-pardavimo

ML - 05-;’?19 sutartis Nr. Pt - 5 5[//5.63’ )

Perkantiosios organizacijos pavadinimas: V] Ignalinos atominé elektriné
Adresas: Elektrinés g. 4, K47, DrikSiniy k., LT-31152, Visagino sav.

Imonés kodas: 255450080

PVM mokétojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios sgskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996

Toliau — pirkéjas

ir

Rangovo pavadinimas: UAB ,Monrema“

Adresas: Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas

Imonés kodas: 155923924

PVM mokétojo kodas: LT559239219

Atsiskaitomosios sgskaitos numeris mokéjimams vykdyti: LT19 7300 0100 0261 8617
Toliau — rangovas

sudaré 8ig darby viesojo pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis):
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Specialiosios salygos
1. straipsnis. Sntarties dalykas
1.1. Sios sutarties dalykas yra Sutarties specialiyjy sqlygy 4 straipsnyje nurodyty darby pirkimas.
2. straipsnis. Darby vykdymo salygos ir terminai

2.1. Darbai turi biti atlickami §iuo adresu: Darbai turi biti atlickami V] Ignalinos AE sanitarinéje
zonoje, adresu Elektrinés g. 34, K4, K7, Driiksiniy k., LT-31152 Visagino sav.

2.2, Darby atlikimo terminas: 80 kalendoriniy dieny. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas ne
ilgesniam negu 40 kalendoriniy dieny laikoterpiui: Saliy susiterimu; esant nenumatytoms,
nepriklausantioms nuo Rangovo aplinkybéms; esant i¥skirtinai nepalankioms gamtinéms salygoms
(taikoma darbams, kuriy kokybé gali priklausyti nuo gamtiniy sglygy) nuo darby prad¥ios.

2.3, Darby prad#ia — statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraymo data.

2.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas darby perdavimo-priémimo aktas ir statybos uZbaigimo aktas
(jei taikoma) bei pirkéjui perduoti reikiami statinio dokumentai (jei taikoma).

2.5. Sutarties vykdymo termines i¥kilus nenumatytoms aplinkybéms, Sutarties $alims raftu i¥rei¥kus
sutikimg, gali biti pratgstas 1 karta (-us), bet ne daugiau kaip 40 kalendoriniy diemy,

3. straipsnis. Sutarties galiojimo terminas ir vykdymo pradZia

3.1. Sutartis galioja iki visi¥ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
3.2. Sutartis gali bati pradéta vykdyti tik po to, kai rangovas rastu pateikia pirkejui informacija apie
pasitelkty ir/ar planuojamus pasitelkti subrangovus arba informuoja pirkéjg, kad subrangovai nebus
pasitelkiami Sutarties bendryjy sglygy nustatyta tvarka.

4. straipsnis. Sutarties kaina ir mokéjimo sglygos
4.1. §i Sutartis yra fiksuoto jkainio Sutartis. Vieneto jkainis, toliau vadinamas jkainiu, Sutarties
vykdymo metu, i¥skyras Sutarties specialiosiose sglygose numatyta PVM tarifo perskaiiavima,
ikainiy perZiiirg ir Sutarties bendrosiose sglygose numatytus atvejus, negali biiti ke¢iamas.

4.2. Atlickami §ie darbai;

Valiuta:[Eurai
. Vieneto | Preliminari
;1: Darby pavadinimas' I\::ttf' Prell‘iiminl. a.rus jkainis be| suma be
] PVM PVM*
Esamo stogo dangos (ruberoido) remontas
irengiant naujg 1 sluoksnio ruberoido dangs,
! liskaitant dangos pric parapeto prijungimo | ™2 230 7,56 4158,00
[remonta.

o
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samy ankséiau daZyty metaliniy kopé€iy
adengimas antikoroziniais daZais, jskaitant

av1r§1q paruoc¥img daZymui pagal Rangovo ! 0,09 300,00 27,00
daZy gamintojo technologiig.

3 Stoge plieninés vielos aptvérimo remontas - | - 31 5.64 174.84
vielos jrengimas, ’ ’
Sieny metaliniy lak$ty i§ iSorés padengimas

tikoroziniais da?ais, jskaitant pavirfiy
4 t;‘ Sima daymui pagel Rangovo m2 245,6 8,84 2171,10
pasirinkty daZy gamintojo technologijg.
kaso metaliniy kolony vei metalings
go struktiirings sistemos sujungimo
padengimas antikoroziniais daZais,
5 iskaitant pavi_1'§:iq paraoiing dazymm pagal m2 67,26 8,84 594,58
VO I_J_asmnktq dazy gamintojo
hnologijg.
Sieny prijungimy, kampy cinkuotos skardos
8 }rgmontas cinkuotos skardos jrengimas. m2 4 13,35 61,40
etallmq pramoniniy langy ‘;'emu i 48 e
antikoroziniais daZais, jskaitant 124,8 (langy
7 av1r§1q paruofimg da?ymui pagal Rangovo - plotas) 8,84 110323
ty daZii gamintojo technologijg.
etaliniy pramoniniy langy stikly ir rémy 124.8 (langy
8 |sandarinimas hermetiku i i%orés. o plotas) 0,99 | 1235
iau da¥yty metaliniy varty padengimas
tikoroziniais da¥ais, jskaitant pavirsiy 50,4 (Varty

9 aruo§img da¥ymui pagal Rangovo m2 plotas) 19,45 980,28

irinkty daky gamintojo technologija.

10 ifinndq betono danges 100 mm storio m2 13,44 771 103,62

11 [Smélio 100 mm pagrindo krengiras, m3 79 4628 | 36561

12F 'droiliacijos i¥ pléveles 1 sluoksnio m2 13,44 0,57 7.66

13 }Beton;::/lo klasés 100 mm storio grindy m2 13,44 15,82 212,62

14 niniy nuogrindy i§ardymas. m2 66,34 7,71 511,48
Pamatq smélio - skaldos pagrindo
Latstatymas cutankinant. m3 1,26 60,38 76,71

toniniy nuogrindy i¥ vidutinio 100 mm
rio >8/10 klasés ir >F100 markés

16 atsparumo ¥al&iui betono jrengimas, su 150 w2 s 15152 1680

storio smélio - skaldos pagrindu.
lektros kabeliy metaliniy déZiy (lataky)
gimas antikoroziniais daZais, jskaitant

17 oav1r§1q paruofimg daZymui pagal Rangovo m2 0,77 8,84 681

daZy gamintojo technologija-
i tos dangos remntas - skardos prie 787,19
15 Eebéstq pritvirtinimas sraigtais su o= (Remontuojamas 0,99 79,32
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inémis tarpinémis bei cinkuoty lak¥ty plotas)
itilliy sandarinimas hermetiku.
etalinés profilivotos cinkuotos skardos
agrindo paruo¥imas (tepalai, ricbalai,
19 kos, purvas, metalo korozijos produktai | m2 787,19 1,41 1 109,94
ir kiti, grunto sukibims su pagrindu
loginantys ne§varumai, turi biiti pafalinti).
etalinés profilivotos cinkuotos skardos i3
20 [iZorés daZymas daZais, tinkan®iais cinkuoto | m2 787’1913?“?“‘“ 884 | 695876
etalo paviriaus daymui, P
nkstiau daZyty metaliniy varty padengimas
2 ikoroziniais daZais, jskaitant pavir§iy

m2 | 190Vt | 045 | 37008

aruoSimg daZymui pagal Rangovo plotas)
asirinkty da¥y gamintojo technologija.

22 [Betoniniy nuogrindy ifardymas. m2 20,58 7,71 158,67
etoniniy nuogrindy i¥ vidutinio 75 mm

o3 [ptorio >8/10 klasés ir >F100 markés o 20,58 15,82 125,58

parumo Saléivi betono jrengimas, su 100
storio smélio - skaldos pagrindu.

Bendra preliminari kaina be PVM?*:| 21 439,54
PVM (21%) kaina*:| 4 502,30
Bendra preliminari kaina su PVM?;| 25 941,84
Bendra preliminari kaina su PYM ¥odZiais: DvideSimt penki tiikstaniai devyni Sim¢ai
keturiasdeSimt vienas euras, 84 ct

Jei suma skai€iais neatitinka sumos ¥odZiais, teisinga laikoma suma ¥odZiais.

_' - darby pavadinimas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytg pavadinima.

_ = kainos nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

* - tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy
skiliy nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.

* - kiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis yra maksimalus.

4.3. T kiekvieng jkainj yra jskaityti visi mokeséiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios iflaidos.

4.4. Sutartyje nurodyta bendra preliminari Sutarties kaina yra tik orientacing ir gali nesutapti su
rangovii mokama Kkaina. Galutiné Sutarties kaina apskaitiuojama, faktidkai ivykdyty sutartiniy

isipareigojimy (faktiSkai atlikty daby) kiekj padeuginant i§ vieneto jkainio,

4.5. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeitia (padidéja ar sumaZéja) PVM tarifas, Sutarties bendra
preliminari kaina su PVM atitinkamai didinama arba ma¥inama, jei pagal galiojantius teisés
aktus rangovui reikia mokeéti PVM. Sutarties kainos perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifii:

S, - A T,

At X (1 + e

8, Y ( 100)
100

S. - perskaifivota Sutarties bendra preliminari kaina su PVM;

o
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S, - Sutarties bendra preliminari kaina su PVM iki perskaitiavimo;

A . ivykdyty sutartiniy jsipareigojimy (pristatyty prekiy, suteikty paslaugy ir kt.) kaina (su
PVM) iki perskaiiavimo;

T, - senas PVM tarifas (procentais);

T. - naujas PVM tarifas (procentais).

4.6. Sutarties bendros preliminarios kainos perskai¥iavimas iforminamas %aliy rafytiniu susitarimmu,
kuris tampa neatskiriema Sutarties dalimi. Perskaitiucjant kaing, jei reikalinga, Saliy radytiniu
sutarimu yra koreguojama ir mokéjimy tvarka.

4.7. Apmokéjimas vykdomas tokia tvarka:

4.7.1. Avansinis mokéjimas rangoviii nemokamas.

4.7.2. Mokéjimas atlickamas tik po to, kai pirkéjas patikrina atlikty darby kokybe irfar kitus
numatytus rangovo jsipareigojimus (jei buvo numatyta) ir abi falys pasira¥o darby perdavimo -
priémimo aktq. Mokéjimas atlickamas remiantis rangovo pateikta elektronine saskaita-faktiira/PVM
sgskaite-faktiira (toliau — elektroniné sgskaita) uZ faktiskai jvykdytus rangovo jsipareigojimus.
Elektroniné sgskaita turi baiti i$rafoma perdavimo-priémimo akto pagrindu.

4.7.3. Tarpiniai mokéjimai atlickami ne daniau kaip du kartus per kalendorinj ménes;.

4.8. Apmokéjimo tvarka gali biti keidiama Sutartyje numatytomis salygoms. Kai Sutartyje
numatytais atvejais tarp rangovo, pirkéjo ir subrangovo yra sudaroma tri%alé sutartis:

4.8.1. atlickant tiesioginius mokéjimus subrangovui, turi biti vadovaujamasi trifaléje sutartyje
nustatyta apmokéjimo tvarka;

4.8.2. atliekant mokeéjimus rangovii turi biiti nustatyta navja apmokéjimo surangovu tvarka,
jforminta Saliy raSytiniu susitarimu, atsiZvelgiant j subrangovui pagal tri¥ale sutartj mokamg dalj;
4.8.3. negali biiti keitiami Sutartyje nurodyti jkainiai,

4.9. Mokéjimus Pirkéjas privalo jvykdyti ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai
jis gavo visus tinkamus dokymentus.

S. straipsnis. Prievoliy jvykdymo u¥tikrinimas ir delspinigiai

5.1. Sutartiniy prievoliy jvykdymas uZtikrinamas banko ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo ra$tu ne maZiau kaip 2 594,18 eurai.

5.2. Banko ar kredito unijos garantija arba drandimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti visg
Sutarties galiojimo laikotarpj, bet ne trumpiau kaip 110 kalendoriniy dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

|
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5.3. Jeigu rangovas véluoja vykdyti sutartinius jsipareigojimus pirkéjas skaidivoja 0,02 procento
dydZio delspinigius Sutarties bendrosiose salygose nustatyta tvarka.

6. straipsnis. Susira¥inéjimas

6.1, Rangovas visus su Sutartics jvykdymu susijusius pranefimus turi teikti ra$tu uZ Sutarties
vykdymsg, ir jos pakeitimy paskelbimg atsakingam asmeniui.

6.2. Susirafinéjimas tarp Sutarties $aliy vykdomas lietuviy kalba.

6.3. Pirkéjo ir rangovo vienas kitam siundiami praneSimai turi buti radti¥ki ir siuniami ¥iais
adresais:

Pirkéjas Rangovas
Vardas, pavardée Valerij Chmelevskij Viktorija PobiarZina
L Pirkimy ir sutaréiy skyriaus Piuro administratoré
Pareigos Sutar&iy administravimo grupés
vadovas
Adresas El_ektrinés g4, K 4’{, Dritksiniy Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas
fkaimas, 31152 Visagino savivaldybé
Telefonas +370 386 24182 +370 656 99520
aksas +370 386 24189 +370 386 31101
[EL. paitas ChmelevskijV@iae.lt info@monrema.lt

7. straipsnis. Kitos nuostatos

7.1. Sutarties vykdymo mefu pirkéjas turi uZtikrinti viedinimo reikalavimy vykdyms, vadovaujantis
Ignalinos programos viedinimo gairémis, kurios pateikiamos V¥ Centrinés projekty valdymo
agentiiros interneto svetainéje adresu https://www.cpva. lt/li/veikla/paramos-
administravimas/ignalinos-programa/dokumentai_15.htm].

7.2. Tickéjas Rangovas, teikdamas visuomenei bet kokig informacija apie #ia Sutartj, privalo
vadovautis Ignalinos programos viefinimo gairémis,

7.3. §i Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienods juriding galia turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
Saliai. Sutarties lapai su priedais turi biiti sunumeruoti vientisa numeracija, susiditi taip, kad
nepaZeidZiant susiuvimo nebiity galima i Sutartj jdéti naujy lapy arba juos pakeisti. Sutarties
paskutinio lapo antroje puséje turi biiti patvirtinimas rangove ir pirkéjo arba jy jgaliotyjy asmeny
paraSais, nurodyta pasiradiusiojo asmens vardas, pavardé ir Sutartj sudarantiy lapy skaitius,

7.5. Esant nepalankioms gamtinéms sglygoms — Zemesnei nei +5°C oro temperatiirai — darby, kuriy
kokybé gali priklausyti nuo gamtiniy sglygy, atlikimas tuti bati stabdomas, Apie tokj darby
stabdyma dél gamtiniy sglygy Rangovas informuoja Pirkéja ta patig darbo dieng, kai ifmi¥kejo
gamtinés sglygos. Darbai stabdomi Pirkéjo ir Rangovo sutartam laikotarpiui, kuris jforminamas
rastifku susitarimu. Bendra stabdymy dél gamtiniy sglygy trukmé negali viryti 180 kalendoriniy
dieny. SustabdZius darbus, jokie darbai neatlickami. Po darby atnaujinimo, darby vykdymo
terminas néra skaitiuojamas i¥ naujo — darbai atliekami per likusj darby termina.



T2134

8. straipsnis. Sutarties dokumenty pirmumas
8.1. Sutartj sudaro specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu Sutarties
specialiujy sglygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé
yra teikiama Sutarties specialiujy salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties specialiyjy salygy
priedai:

1 priedas. Techniné u¥duotis ir perkangiosios organizacijos iki pasitlymuy pateikimo termino
i¥siysti paaiSkinimai bei susitikimo su rangovais protokolas:

2017-11-06 pastaty Nr. 495 A, 497 B (sandéliy) paprastojo remonto darby pitkimo techniné
uzduotis Nr. TU-269(13.68), 11 lapy.

UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ 2017-11-21 CVP IS priemonémis pateiktas pranefimas
»Klausimai“ Nr. 5708674, 1 lapas.

2017-11-23 redtas ,Dél atsakymy j pateiktus klausimus pateikimo® Nr, [S-741 8(13.68), 5
lapai.

2017-11-23 radtas ,,Dél pitkimo dokumenty tikslinimo™ Nr. ]S-7417(13.68), 2 lapai.

2017-11-23 susitikimo su tiekéjais protokolas Nr. V§PPr-1023(13.62), 1 lapas.

2 priedas. Rangovo pasiiilymas su priedais, perkan&iosios organizacijos praSymai paaitkinti
pasiiilymg bei rangovo paaifkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu:

UAB , Monrema” 2017-11-26 pasiiilymas Nr. Mr-KP-17/43, 5 lapai.
2017-12-05 rastas ,,Dél EBVPD* pateikimo Nr. ]S-7679(13.68), 3 lapai.
2017-12-07 radtas ,,Dél EBVPD pateikimo” Nr. MR-AE-17/83, 1 lapas.
Kvalifikacijos atestatas Nr. 4252, 1 lapas.

Darbuotojy, atsakingy uZ pastaty Nr. 495 A ir 497 B (sandéliy) paprastojo remonto darby
vykdyma, sgradas, 1 lapas.

Kvalifikacijos atestatas Nr. 33465, 1 lapas.

2017-12-19 paZyma Nr. MR-AE-17/87, 1 lapas.

3 priedas. Darby perdavimo-priémimo akto forma, 1 lapas.

4 priedas Sutarties jvykdymo utikrinimo formos, 2 lapai.

il-
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5 priedas. TriSalés atsiskaitymo sutarties forma, 5 lapai.

8.2. Laikoma, kad Sutartj sudarantys dokumentai vienas kit paai¥kina. Kiekvienas paskesnis eilés
dokumentas turi Zemesne juriding gali nei prie§ jj nurodytas dokumentas. Neaitkumo ar
prieStaravimo atveju jais vadovaujamasi $iame straipsnyje nurodyta eilés tvarka.

9. straipsnis. Baigiamosios nuostatos

9.1. Sutarties jsigaliojimo data — diena, kai perkancioji organizacija i$siunéia pranesimg rangovui,
kad pateiktas sutarties jvykdymo utikrinimas yra tinkamas.

9.2. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkan¢ig jy tikslus ir pasira$é Zemiau nurodyta data. /J

Pirkéj

_——Rangovas = ‘ ,
It TERLUTTOS 5. Pirki Ir $UIRrCiy skyriaus
Vardas, Pa@ﬁ\&i\;\\ iq ,I rgej Romanon __|Verdas, Pavarde: [P dn\,ﬁ ynaus

Pareigos: :“f‘/ yUAB

£

arafas: {,| MONRIME ™

Data: N LR 0006

i
'/sAG\“

Ui fufm b Wl bimg
MtLEL Aebirkimy specialiste

Edita Noreikiemé,g

7in. iy, SHd W)re  fn. A S0
Pofed b 5446, Pirby Ma{g 5446 908¢
liie W 4.4 pejetha i 1 7. 0119
Motobing, «  a1s #12)

85 15,000 00~ 2

PSS pirkimy specialiste

o |
. \Edita Noreikigf8
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tBendrosios sglygos
1. straipsnis. Sutarties ai¥kinimas
1.1. Sutarties antratés ir straipsniy pavadinimai negali biiti nandojami jai ai¥kint.

1.2. Priklausomai nuo konteksto ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reik¥t daugiskaitg ir
atvirk3Ziai, o vyrifkosios giminés ZodZiai gali reik&ti moteriskaja ir atvirk&iai.

1.3. Kai tam tikra reik¥mé yra skirtinga tarp nurodyty skaidiais ir Zodzinis, vadovaujamasi Zodine
reik¥me.

1.4. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaidivojami darbo dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

2. straipsnis. Taikytina teisé ir Sutarties kalba

2.1. Siai Sutardiai ir visoms i¥ ¥ios Sutarties atsirandanioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai bei kiti
normatyviniai teisés aktai.

2.2. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.
2.3. Sutarties kalba apibréiama Sutarties specialiosiose sglygose.
3. straipsnis. Susirakinjimas

3.1. Su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Sutarties Salys susirafinéja Sutarties
specialiosiose sglygose numatyta kalba bei nurodytais adresais.

3.2. Sutarties Saliy viena kitai siunéjami pranefimai turi bti radtiski. Jei Sutartyje nenustatyta
kitaip, Salims pranefimai turi biti siuntiami pa¥tu, elektroniniu pastu arba jteikiami asmeni&kai.
Pasikeitus Sutarties $aliy adresams, telefony numeriams ar kitiems rekvizitams, Salys ne vélian kaip
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimy dienos radtu informuoja viena kity apie pakeitimus.
Salis, nejvykdZiusi 3o reikalavimo, negali parcikdti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus duomenis, neatitinka Sutarties sqlygy erba ji negavo
praneimy, siysty pagal Sivos duomenis.

3.3. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneime. Jei yra
nustatytas atsakymo j radti¥kq pranefimg gavimo terminas, siuntéjas pranedime turéty nurodyti
reikalavimg patvirtinti raftiSko pranefimo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitimy jo pranefimo gavimui uZtikrinti,
3.4. Pranefimai neturi biiti nepagristai sulaikomi arba delsiami i3siysti.

4. straipsnis. Pirkéjo teisés ir pareigos

4.1. Pirkéjas bendradarbiauja su rangovu ir sutetkia jam informacijg, reikalingg tinkamam Sutarties
ivykdymud.
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4.2. Pitkéjas privalo perduoti rangovui statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per 10
(defimt) darbo diemy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviet¢é yra perduodama %alims
pasiralant statybvietés perdavimo ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieZiiira” nustatyta tvarka. Jeigu pirkéjas ¥iame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé
statybvietés rangovui, rangovas privalo ra¥tu pranesti pirkéjui, kad negali pradéti darby. Jei
rangovas be jokiy pateisinamy prieZastiy vengia i¥ pirkéjo priimti statybviete, jis moka ¥ioje
Sutartyje numatyta netesyby dydj iki statybvietés perémimo dienos.

4.3. Gauti statybos leidima darby vykdymui (jei taikoma).

4.4. Pirkéjas jsipareigoja jsakymu paskirti techninj priiiirétojg ir informuoti Rangova apie jo
paskyrima (jei taikoma),

4.5. Jei reikia, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo pirkéjas rangovui nemokamai pateikia
bréZiniy, reikalingy Sutarties vykdymui, kopijes, taip pat specifikacijy ir kity Sutarties vykdymui
reikalingy dokumenty kopijas.

4.6. Pirkéjas turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukeijas, jei tai
batina tinkamam Sutarties jvykdymui.

4.7. Pirkéjas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti darby eiga ir kokybe, rangovo tiekiamy medZiagy
kokybe, medZiagy naudojima, o pastebéjgs nukrypimus nuo Sutarties sglygy, bloginandius darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai prane$ti rangovui ir reikalauti i¥taisyti
paZeidimus. Jeigu darbo atlikimo metu paaidkéja, kad darbas nebus tinkamai atliktas, pirkéjas turi
teisg nustatyti rangovui protingg terming trkumams paSalinti, o jeigu rangovas per nustatyts
terming §io rejkalavimo nejvykdo — nutravkti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.8. Pirkéjas jsipareigoja statinio statybos uZbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uZbaigimg /
Darby priémimo-perdavimo aktu (jei uZbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos u¥baigimg yra
neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokuments) priimti i¥ Rangovo galutinai atliktus Darbus, jei jie
atitinka Sios Sutartics nustatytus ir Darbams taikomus kokybés reikalavimus.

4.9. Pirkéjas privalo Sutartyje nustatytomis sglygomis laiku apmokéti rangovo pateiktas ir
patvirtintas saskaitas.

4.10. Pirkejas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ir jos prieduoss,
5. straipsnis. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas visg Sutarties vykdymo laikotarpj turi utikrinti pirkimo, kurj jvykdZius buvo
sudaryta & Sutartis, dokumentuose nustatyty jo pa3alinimo pagrindy nebuvima.

5.2. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig rangovas, panandodamas
visas savo Ziniag ir riipestingumg, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos
Sutarties kainai arba darbams.

5.3. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus rangovo sutartinius jsipareigojimus
ir visa, kas biitina tinkamam darby vykdymui ir uZbaigimui.

5.4. Rangovas jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartj, nustatytu terminu vykdyti sutarfinius
isipareigojimus pagal Sutarties, pasifilymo, techninés uZduoties sglygas ir pirkéjo pateiktus
uZsakymus uZ ne didesng nei Sioje Sutartyje nurodyts kaina, vykdyti kitus Sutartimi nustatytus

)
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jsipareigojimus, savo rizika bei pajégumais kaip jmenoma ripestingai bei efektyviai, jskaitant, bet
neapsiribojant, darby atlikima pagal gerisusius visuotinai pripa¥jstamns profesinius, techninius
standartus ir praktiks, panaudodamas visus reikiamus jgiid¥ius, Zinias.

5.5. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, rangovas turi pasiriipinti visa Sutarties vykdymui biitina jranga,
frankiais, priemonémis, medXiagomis, darby prieZitira ir darbo jéga.

5.6. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pafyméjimus ar kitokius dokumentus, leid¥iangius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.7. Rangovas yra vienintelis atsakingas asmuo, jei trefiosios Salys pateikty reikalavimus dél ju
patirtos Zalos turtui ar asmeniui, padarytos rangovo ir/ar subrangovy. Rangovas garantuoja dél tokiy
reikalavimy galimy nuostoliy atlyginimg pirkéjui.

5.8. Rangovas turi vykdyti pirkéjo teisétus nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

5.9. Jei yra skiriamas statybos darby vadovas, rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka atestuots statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZifira“.

5.10. Rangovas jsipareigoja laikytis visy Lictuvos Respublikoje galiojan&iy jstatymy, kity teisés
akty nuostaty ir garantucja pirkéjui nuostoliy atlyginima, jei rangovas nesilaikyty minstyjy
jstatymy, kity teisés akty ir dél to bity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai
veiksmai.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz darbus nuo darbo pradZios iki kol visiems
darbams bus i¥duotas ir pasiraSytas darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu darbams, med¥iagoms
ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifirg atsako rangovas ir atsakomybé uZ
tg praradima nepriskirtina pirkéjui, tai rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i3taisyti praradimus ar
Zalg taip, kad darbai, medZiagos ar jranga atitikty Sutart].

5.12. Jei rangovas yra rangovy grupé, visi tokios grupés nariai yra solidariai atsakingi pirkeéjui uz

Sutarties vykdymsg. Rangovas privalo paskirti viens i§ grupés atsakinguoju rangovu atstovauti
santykiuose su pirkéju.

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti pirkéjg nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.13.1. bet kurios asmens suZalojimu, negalavimn, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius
del rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
paZeidimo,

5.14. Rangovas atsako uZ pateikty jmonés rekvizity, jskaitant banko sgskait, teisinguma.

5.15. Rangovas jsipareigoja pirkéjui raftu paprasius, graZinti visus i¥ pirkéjo gautus, Sutartiai
vykdyti reikalingus dokumentus.

5.16. Rangovas gali turéti ir kity teisiy bei pareigy, jei jos numatyios Sutartyje ir jos prieduose.
e
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6. straipsnis. Subranga

6.1. Susitarimas, pagal kurj rangovas dalies jsipareigojimy, numatyty fioje Sutartyje, vykdymui
pasitelkia tre&iajj asmenj, yra laikomas subranga. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas rastu.

6.2. Rangovas per 10 (de¥imt) darbo dieny bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti
jsipareigoja pirkéjui praneSti visus subrangovy pavadinimus, pateikti subrangovy ir jy atstovy
kontaktinius duomenis.

6.3. Rangovas privalo nedelsiant bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas prane$ti pirkéjui apie
esamy subrangovy arba jy kontaktiniy duomeny pasikeitimg, taip pat apie naujus subrangovus,
kuriuos rangovas ketina pasitelkti Sutarties vykdymo metu.

6.4. Pirkéjas, gavus informacija apie subrangovus, juos informuoja apie tiesioginio apmokéjimo u
jy pristatytas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus galimybe.

6.5. Jei subrangovas i¥rei¥kia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rangovas
isipareigoja sudaryti triSal¢ sutartj tarp jo, pirkéjo ir subrangovo, kurioje bus nustatyta tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsi¥velgiant j %ios Sutarties ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus.

6.6. Rangovas atsake uZ subrangowy, juy atstovy ir darbuotojy veiksmus, jsipareigojimy nevykdymsa
bei aplaidumg taip, lyg Siuos veiksmus atlikty ar jsipareigojimy nevykdyty ar aplaidus biity jis pats
ar jo atstovai ar darbuotojai. Tai, kad kuri nors Sutarties dalis bus vykdoma pagal subrangos sutartj
bei kad pirkéjas su subrangovais atsiskeito tiesiogiai, neatleidZia rangovo nuo jokiy jo
jsipareigojimy pagal Sutartj ir rangovas lieka atsakingas uZ Sutarties jvykdyms,.

6.7. Pirkéjas, turédamas duomeny, kad subrangovas nesilaiko aplinkos apsaugos, socialings ir darbo
teisés jpareigojimy, nustatyty Europos Sajungos ir nacionalinéje teiséje, kolektyvinése sutartyse ir
VieSyjy pirkimy jstatyme nurodytose tarptautinése konvencijose, gali patikrinti ar néra tokio
subrangovo paalinimo pagrindy, kurie buvo nustatyti pirkimo, kurj jvykdZius buvo sudaryta 8i
Sutartis, dokumentuose net ir tais atvejais, kai rangovas nesiremia subrangovo, su kuriuo sudaroma
subrangos sutartis pagal %ig Sutartj numatyty jsipareigojimy daliai vykdyti, pajégumais.

6.8. Jeigu subrangovo padétis atitinka bent viens paSalinimo pagrinds, kuris buvo nustatytas
pirkimo, kurj jvykdfius buvo sudaryta §i Sutartis, ir/ar jei pirkéjas turi pagristy jtarim, kad
subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytus isipareigojimus, jis turi teise reikalauti
rangovo nedelsiant bet ne véliau kaip per 10 (deSimf) darbo dieny pakeisti subrangovy arba
reikalauti, kad rangovas pats vykdyty subrangei perduotus sutartinius jsipareigojimus. Pirkéjui
papraSius, rangovas privale pateikti visy subrangovy pafalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinandius
dokumentus.

6.9. Rangovas gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kuriuos nurodé savo pasitilyme, pateiktame Zios
Sutarties priede. Rangovas, gaves pirkéjo rafytinj pritarima, gali pakeisti subrangovg arba pasitelkti
naujg subrangovy Siais atvejais:

6.9.1. kai pirkéjas Sutartyje nustatytais atvejais paprafo rangovo pakeisti subrangovg;

6.9.2. kai Sutarties vykdymo metu subrangovas netinkamai vykdo jsipareigojimus rangovui;
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69.3. kai subrangovas nepajégus vykdyti jsipareigojimy rangovui dél igkeltos
restruktlirizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio
likvidavime procediiros arba vykdomy analogifky procediiry;

6.9.4. esant kitoms nuo rangovo nepriklausantioms aplinkybéms, kuriy atsakingas ir apdairus
rengovas negaléjo numsatyti iki Sutarties sudarymo,

6.10. Pirkéjas per 10 (defimt) darbo dieny nuo prane¥imo apic keitiama subrangovg gavimo dienos
turi rastu prane$ti rangovui apie savo pritarima arba nepritarimg subrangovo keitimui, nurodydamas
nepritarimo prieZastis.

6.11. Jei rangovas be rasti¥ko pirkéjo sutikimo sudaro subtickimo sutartj su subrengovu, kurio
rangovas nenurodé savoe pasifilyme, pateiktame Suterties 2 priede, pirkéjas turi teise be jokio
oficialaus jspéjimo taikyti 6.12. Sutartyje numatytas sankcijas dél Sutarties paZeidimo.

7. straipsnis. Ekspertai

7.1, Rangovas per 10 (de¥imt) darbo dieny bet ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti pateikia
pirkéjui visy eksperty, kuriy paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartj, sgra¥us kartu su
gyvenimo apraSymais, jei Sutarties salygose reikalaujama pateikti eksperty gyvenimo aprasymus,
iSskyrus ekspertus, kuriy gyvenimo aprafymai pateikiami kartn su pasifilymu, pateiktu Sutarties
priede. Privalomas eksperty pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija turi
atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

7.2. Pirkéjas gali nepritarti rangovo pasirinktoms eksperty kandidatfiroms nurodydamas nepritarimo
prieZastis.

7.3. Rangovas negali keisti eksperty, kuriuos jis nurodé savo pasifilyme, pateiktame Sutarties
priede, i$skyrus $inos atvejus:

7.3.1. eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;

7.3.2. jei eksperty bitina keisti nuo rangovo nepriklausantiy prie¥astiy, pavyzdiui, kai
ekspertas vienafalitkai nutraukia sutartj (darbo) su rangovu, kai eksperias ne dél rangovo
kaltés praranda teisg vykdyti jam paskirtas u¥duotis ir panagiai.

7.4. Rangovas apie aplinkybes, dél kuriy reikia keisti ekspertus, nurodytus rangovo pasitlyme,
nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, privalo informuoti pirkeja ra¥tu ir gauti
jo pritarima.

7.5. Jei tenka keisti eksperts, kandidatas i jo vietg privalo turéti ne Yemesng kvalifikacijy ir patirtj
nei keitjamo eksperto kvalifikacija ir patirtis. Jei rangovas neranda naujo eksperto su analogifka
kvalifikacija ir (arba) patirtimi, pirkéjas turi teis¢ nutraukti Sutart].

7.6. Papildomas iSlaidas, patirtas dél eksperty keitimo, atlygina rangovas. Jei ekspertas pakeitiamas

ne iS karto, pirkéjas gali paprayti rangovo paskirti laiking eksperts, arba imtis kity priemoniy
kompensuoti laiking naujo eksperto nebuvima,

8. straipsnis. Sutarties kaina

8.1. Rangovas | Sutarties kaing privalo jskaiéiuoti visus su Sutarties vykdymu susijusius ka¥tus,
iskaitant bet neapsiribojant:

|
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8.1.1. projektinés ir konstravimo techninés dokumentacijos parengimo islaidas;

8.1.2. tremsporto i¥laides (pavyzdfiui, rangovo atstovy kelionés | pirkéjo buveines ir/ar
statybvietés viety iflaidas);

8.1.3. visas su dokumenty, kuriy reikalauja pirkéjas, rengimu, vertimu ir pateikimu susijusias
i¥]aidas;

8.1.4. aprilpinimo medZiagomis, priemonémis, jrankiais ir jrenginiais, reikalingais Sutarties
vykdymui, i§laidas;

8.1.5. naudojimo ir prieZitiros instrukeiju, jei tokios numatomos, pateikimo islaidas;

8.1.6. garantinés prieZiiiros i§laidas, mimatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui;

8.1.7. pirkéjo darbuotojy apmokymo rangovo jmonéje ir/ar kitoje vietoje, jei tai mustatyta
Sutartyje, iflaidas;

8.1.8. apripinimo jrankiais, reikalingais darbams atlikti, i§laidas;

8.1.9. kitas susijusias i§laidas.

8.2. Mokesiai ar iSlaidos, kuriy rangovas nejtravke j pasifilymo, kuris pateikiamas Sutarties priede,
kaing nebus atlyginami.

9. straipsnis. Papildomi darbai

9.1. Rangovui darby vykdymo metu suXinojus apie klaidg techninéje uZduotyje arba techninj
trikumg dokumente, kurivo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, rangovas apie tai
privalo nedelsdamas prane¥ti pirkéjui. Pirkéjas, gaves tokj rangovo pranefimg, privalo pateikti
triikkstamg informacijg ir tinkamus paaitkinimus.

9.2. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, statybvietéje susiduria su sglygomis, kuriy jis iki Sutarties
pasiralymo pagristai negaléjo numatyti, tuomet rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne véliau
kaip per 3 (tris) kalendorines dienas praneiti Pirkéjui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
rangovas dél Siame punkte minimy prieZastiy udelsia baigti darbus laiku, tuomet rangovas turi
teisg reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo tik jei ¥ios sglygos atsirado ir nebuvo padalintos
del pirkéjo kaltés.
9.3. Darbai, nenumatyti $ios Sutarties salygose, bus laikomi papildomais darbais ir uZ iuos darbus
pagal Sutartj apmokama nebus. Papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirs pirkimg Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10. straipsnis. Mokéjimy atlikimas
10.1. Mokeéjimai atlickami eurais.
10.2. Pirkéjas visas mokétinas sumas moka pavedimu j Sutarties specialiyjy sglygy preambuléje
nurodyty (-as) atsiskaitomajg (-gsias) banko sgskaitg (-as). Rangovas raftu privalo informuoti
pirkéja apie atsiskaitomosios (-yjy) sgskaitos (-y) pasikeitimg. Rangovas prisiima su tokin
nepraneSimu susijusig ir i¥ to kylan€ia rizika.
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10.3. Mokéjimai atliekami Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais.

10.4. Pirkéjas turi teisg neatlikti mokéjimo, jei mokéjimo dokumentai neatitinka Sutartyje nustatyty
reikalavimy.

10.5. Elektroninés sgskaitos teikiamos per sistems ,,E. Sgskaita“ adresu https://www.esaskaita.eu/.
Jei rangovas pateikia popiering saskaitg arba sgskaitg pateikia kitomis priemonémis, laikoma, kad
saskaita rangovui nepateikta ir pirkéjas turi teis¢ tokios saskaitos neapmokéti.

10.6. Elektroningé sgskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
jstatymo nuostatomis.

10.7. Mokétinos lé8os pervedamos j rangovo nurodyts sgskaita ne véliau kaip per nustatyta terming
nuo tas dienos, kai pirkéjas gavo visus reikalavimus atitinkandius dokumentus. Sumokéjimo diena —
tai diens, kai 1¢Sos pervedamos i¥ pirkéjo sgskaitos,

10.8. Be pateisinamy prieZastiy pirkéjui nesumokéjus iki Sutartyje nustatyto termino, rangovas gali
pareikalauti sumokéti 0,04 procento dyd¥io delspinigius uZ kiekviens udelsty dieng nuo
veluojamos sumokéti sumos. Delspinigiai skaitiuojami muo mokéjimo termino pasibaigimo dienos
(3 diena nejskaitoma) iki dienos, kurig 1é%0s nura¥omos nuo pirkéjo saskaitos (% diena
nejskaitoma),

10.9. Jei ne dél rangovo kaltés véluojama sumokéti daugian nei 90 (devyniasde¥imt) kalendoriniy

dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokejimo termino pabaigos, rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
Sutartyje nustatyta tvarka,

10.10. Jei pirkéjas rangovui sumokéjo daugiau nei jam priklause pagal Sutartj, rangovas permokéty
sumg privalo graZinti pirkéjui per 45 (keturiasde¥imt penkias) kalendorines dienas nuo reikalavimo
graZinti permokg gavimo.
10.11, Pirkéjui graZintinos sumos gali biti i¥skaidivojamos i3 bet kokiy mokéjimy, kurinos pirkéjas
turi sumokéti rangovui. Siuo atveju rangovas ir pirkéjas gali pasinaudoti savo teise susitarti déi
grazinimo dalimis.

11. straipsnis. Sutarties vykdymas
11.1. Pirkéjui radtu parejkalavus, rangovas per 10 (defimt) darbo dieny (jei Sutarties ir jos priedy
sglygose nenustatyta kitaip) nuo reikalavimo gavimo dienos turi surengti jvadinj susirinkima,
kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

11.2. Rangovas gali papraSyti pratesti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, jei atsiranda
prieZastys, dél kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas:

11.2.1. kai pirkéjas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutart];
11.2.2. kai ne dél rangovo kaltés Sutartis yra sustabdyta;

11.2.3. dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy;
11.2.4, dél kity prieZasiy, kurios atsirado ne dél rangovo kaltés.

il
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11.3. Jei atsirado prieZastys, dél kuriy Sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas, rangovas
nedelsdamas kreipiasi i pirkéjg, pateikdamas motyvuots prafyma dél nustatyto termino pratesimo.

11.4. Pirkéjas radtu iSreitkia sutikimg pratesti sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming arba
informuoja rangova, kad $is terminas nebus pratestas.

11.5. Pirkéjas, esant svarbioms aplinkybéms, turi teis¢ pareikalauti sustabdyti Sutarties vykdyma
ir/ar atidéti bet kokiy Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdyma, jskaitant darby ar bet kurio jy
etapo atlikimg.

11.6. Rangovas gali reikalauti atlyginti jo nuostolius, patirtus dél pirkéjo inicijuote Sutarties
sustabdymo i¥skyrus, jei sustabdymas:

11.6.1. bitinas deél kurios nors rangovo prievolés nevykdymo;

11.6.2. bitinas dé! saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kurios jos dalies vykdymo, jei tik ¥
bittinybé neatsiranda dél pitkéjo veiksmy ar neveikimo.

11.7. Jei per 30 kalendoriniy dieny nuo pirkéjo reikalavimo sustabdyti Sutartj ir/ar atidéti bet kokiy
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymg gavimo rangovas nejspéja pirkéjo apie ketinima
pareikalauti dél Sutarties sustabdymo patirty nuostoliy atlyginimo, jis Sios teisés neienka.

11.8. Rangovo reikalavimai atlyginti nuostolius dél Sutarties sustabdymo turi biti pagristi
atitinkamais nuostolius patvirtinan¥iais dokumentais.

11.9. Jei Sutarties vykdymas stabdomas daugiau nei 180 kalendoriniy dieny, ir tai daroma ne dél
rangovo kaltés, rangovas gali pranefimu pirkéjui pareikalauti amaujinti Sutarties vykdyma per 30
kalendorinii dieny arba nutraukti Sutartj.

11.10. Jtarus paZeidima, pirkéjas stabdo Sutarties vykdymsg. PaZeidimas — Lietuvos Respublikos
ir/arba Europos Sgjungos teisés akty bei Sutarties nuostaty paZeidimas veikimu arba neveikimu.
Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pa¥eidimo tyrima. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis
vél pradedama vykdyti. Jei paZeidimas nustatytas, pirkéjas turi teise nutraukti Sutartj.

12, straipsnis. Prievoliy jvykdymo uZtikrinimas ir delspinigiy apskaitiavimas
12.1. Rangovas viso Sutarties galicjimo metu privalo u#tikrinti sutartiniy prievoliy jvykdyma,

12.2. Jeign rangovas Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateikia laidavimo rasta, kartu turi biti
pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda j taisykles, kuriy pagrindu buvo
nustatytos draudimo salygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinantio draudimo polise nurodytos
draudimo jmokos apmokéjimsg, kopija.

12.3. Pratgsus Sutarties galiojimo laikotarpj, atitinkamai turi biiti pratestas Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo
terming taip pat ir tuo atveju, jeigu pasibaigia rangovo pateikto u¥tikrinimo galiojimo terminas,
tadiau Sutartis dar néra jvykdyta.

12.4. Perskaitiavus Sutarties kaing, atitinkamai padidinama ar suma¥inama Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo suma.
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12.5. Jei rangovas nevykdo savo sufartiniy jsipareigojimy, pirkéjas pareikalauja sumokéti visas
sumas, kurias uZtikrinimg i¥davgs asmuo jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavimg
sumoketi pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinima, pirkéjas jspéja apie tai rangova ir nurodo, dél kokio
paZeidimo pateikia §j reikalavima.

12.6. Rangovui pateikus rastitks prafyms, Sutarties jvykdymo u¥tikrinimas grqzmamas rangovui
per 30 (msdeEHnt) ka]endonmq dlenq NUO Tangovo praSymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai
ivykdeé visus sutartinius jsipareigojimus arba jei uZtikrinimo galiojimo terminas pasibaigé.

12.7. Jei Sutarties jvykdymo metu uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, pirkéjas rastu pareikalauja rangovo per 14 kalendoriniy dieny pateikti nanjq
uwtikrinimg tomis pafiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei rangovas nepateikia naujo
utikrinimo, pirkéjas turi teis¢ nutrankti Sutart].

12.8. Tuo atveju, jeigu Sufarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis, Rangovas, Pirkéjui
pareikalavus, moka Pirkéjui Sutarties specialiosiose sglygose nustatyto dydZio baudg dél Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12.9. Jei rangovas ne dél pirkéjo kaltés nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ar juy dalies Sutartyje
nustatytais terminais, pirkéjas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir neapribodamas kity savo teisiy
gynimo biidy pradéti skai¢iuoti Sutarties specialiosiose sglygose nustatyto dydZio delspinigius nuo
nejvykdyty ir/ar netinkamai jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy ar jy dalies kainos uZ kiekvieng
termino praleidimo dieng, nevir§ijant 10 (defimt) procenty bendros Sutarties kainos.

12.10. Jei pagal Sutart] ir jos priedus néra galimybés nustatyti nejvykdyty ir/ar netinkamai jvykdyty
sutartiniy jsipareigojimy ar juy dalies kainos, arba Sutarties objektas yra nedalomas, tai yra objekto
dalis ar jvykdyty jsipareigojimy dalis negali atlikti pirkéjui reikalingy funkcijy, delspinigiai
skai¢iuojami nuo bendros Sutarties kainos.

12.11. Jei apskaiiuoti delspinigiai virSija 10 (de$imt) procenty bendros Sutarties kainos, pirkéjas
gali prie¥ tai raStu jspéjes rangove ir be atskiro rangovo sutikimo:

12.11.1. i¥skaiiuoti delspinigiy sums i¥ rangovui mokétiny sumy ir/arba;
12,11,2, pasinandoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir/arba;
12.11.3. nutraukti Sutartj.

12.12. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia rangovo nuo pareigos vykdyti fioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus.
13, straipsnis. Sutarties vykdymo grafikas

13.1. Pirkéjui raftu pareikalavus, rangovas per 10 (defimt) darbo dieny nuo reikalavimo gavimo
dienos (jei Sutarties ir jos priedy sglygose nenustatyta kitaip) turi pateikti ir su pirkéju suderinti
Sutarties vykdymo grafiks. Grafike turi biti numatyta tvarka ir terminai, kuriais rangovas siiilo
vykdyti Sutart], jskaitant Sias dalis:
veiksmny plano sudarymas, svarbiausiy etapy identifikavimas ir laiko sgnaudy, biitiny Sutarties
vykdymui, nustatymas;

13.1.1. trumpas metody, kuriais rangovas sifilo vykdyti Sutart, apra$ymas (jei taikoma);
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13.1.2. subrangowy, pagrindiniy eksperty ir kity eksperty darbo organizavimo grafikas;

13.1.3. kiti duomenys ir informacija, kurios pirkéjas gali pagristai pareikalauti, ir/ar kurios
yra nustatytos kitose Sutarties ir jos priedy sglygose.

13.2. Be pirkéjo radtisko sutikimo negalimas joks Sutarties vykdymo grafiko keitimas.

13.3. Pirkéjas, gavus i§ rangovo derinimui Sutarties vykdymo grafika, gali nustatyti kitokj jo
derinimo terming, nei nustatytas §iame straipsnyje, tatiau ne didesnj negu 20 (dvide¥imt) darbo
dieny.

14. straipsnis. Pristatymas

14.1. Jeigu Sutarties sglygose numatoma pristatyti prekes, jy pristatymo vietos adresas, pristatymo
terminai ir pristatymo tvarka nustatyta Sutarties specialiosiose sglygose ir/ar Sutarties prieduose.

14.2. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, rangovas pristato Sutarties salygose numatytas
prekes pagal tarptautiniy prekybos rimy taisykliy ,Incoterms 2010% pristatymo sglyges DDP
(pristatyta, muitas sumokétas).

14.3. Visa atsakomybe iki pirkéjas priims prekes dél jy atsitiktinio #uvimo ar sugadinimo tenka
rangovui.

14.4. Rangovas pasirlpina, kad prekes biity pristatytos j priémimo vietg, suderines su pirkéju, kad
Sis galéty jforminti prekiy priémimg. Daroma prielaida, kad apskaitiuodamas pristatymo laiks
rangovas jvertino visas galimas klifitis, todé] nebus pateisinami jokie vélavimai, atsirade kitais, nei
Sioje Sutartyje numatytais pagrindais,

14.5. Jei Sutartyje ir jos prieduose nenustatyta kitaip, pristatydamas prekes, rangovas privalo
pateikti prekiy gamintojo atitikties sertifikatg ir kitus dokumentus, patvirtinan&ius prekiy atitikima
Sutarties reikalavimams,

14.6. Rangovas pasiriipina, kad prekés biity supakuotos taip, kad jas gabenant i Sutartyje nurodyts
viety jos nebity apgadintos ir nepablogéty jy kokybé. Planuojant pakuotés dydj ir svor] turi biiti
atsiZvelgta, kai reikia, i atstumg iki paskirties vietos ir i tai, kad perkrovimo vietose gali nebiiti
tinkamos perkrovimo jrangos ir pastaty, j kuriuos reikés pristatyti prekes. Taip pat turi bati
atsiZvelgta | pastaty, i kurivos bus kraunamos prckés konstrukcinius ypatumus (pragjimo vietos
laiptinése, koridoriuose, lifiy keliamoji galia, jei jie jrengti tame pastate, matmenys, pestato
auk#tas).

14.7. Ant kiekvienos pakuotés turi bfiti ai¥kiai nurodytes pristatymo vietos adresas ir pakuotés
turinys, Be §iy duomeny ant kiekvienos pakuotés turi biiti uZrasyta;

Finansuojama i§ Ignalinos programos lesy
utarties Nr.:
utarties pavadinimas: ]
rekiy dalis: Prekés Nr.:

Pristatymo vietos adresas;
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14.8. Pirkéjui ra¥tu pareikalavus, rangovas turi suderinti prekiy pristatymo kiekius, datg ir laikg.
Nesutarimo atveju, sprendimo teisé prikianso pirkéjui. Rangovas atsako uZ visy prekiy bei rangovo
jrangos, reikalingos Sutar€iai vykdyti, pristatyma nurodytu laiku j priémimo vietg.

15. straipsnis. Darby vykdymas

15.1. Rangovas privalo apsaugoti pirkéjo turts nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, galin&iy
atsirasti dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad rangovo jrengimai ir personalas biity tik statybvietéje ar kitose patalpose/vietose,
kurias pirkéjas suteikia rangovui kaip patalpas/viety persitengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

15.2. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:
15.2.1. savo saskaita paSalinti i¥ statybvietés visas statybines atlickas ir fiuk&les;
15.2.2. sandéliuoti arba i§veZti perteklines med¥iagas ir nereikalingus rangovo jrengimus;

15.2.3. valyti ir priZidréti patekimo j statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terfaly atsirandandiy dél rangovo veiksmmy. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biti sauglis, pa¥enklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus pirkéjo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj $iy patalpy ar keliy remonts, kurio gali prireikti dél
rangovo veiksmy,.

15.3. Rangovui darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos pirké&jui, galima gauti statybvietéje ar 8alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti pirkéjui uZ sunaudotq vandenj bei elektrg rinkos kainomis,
kurias pirkéjas moka energetiniy i¥tekliy tiekimo jmonéms.

15.4, Rangovas, prie§ paslépdamas ar uidengdmnas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti pirtkéja, kuris patikrina, apZifri ir _}elgu reikia priima bandymy rezultatus. Jeign
rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raftu nepranedes pirkéjui, tai pirkéjui
pareikalavus rangovas savo saskaita privalo 13 darba atidengti patikrinimui.

15.5. Rangovas privalo apripinti visais prictaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
med¥iagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams
atlikti. Rangovas privalo pranesti pirkéjui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip prie$ 3 (tris) darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti, kai juy rezultatus patvirtina
pirkéjas.

15.6. Jeigu atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors jranga,
med¥iagos ar darbo kokyb¢ yra su defektais arba kitaip neatitinka Sutarties, tai pirkéjas gali atmesti
jrangs, medZiagas arba darbo kokybe atitinkamai apie tai ra$tu praneddamas rangovui ir
nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju rangovas privalo istaisyti defektus ar pakeisti medZiagas ar
jrangg, kad fie atitikty Sutart].

15.7. Rangovas privalo naudoti tik darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg jrangg ir
medZiagas pagal techninéje uZduotyje nurodytus reikalavimus,

15.8. Rangovas jsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkéjo radtu pateikto prasymo gavimo
dienos pateikti i¥samig darby atlikimo ataskaity, nurodant, kokie darbai buvo aflikti, i¥skiriant
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konkregias darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su darbu atlikimu susijusia
informacijg apie patirtas i§laidas.

16. straipsnis. Darby perdavimas-priémimas

16.1. Pirkéjas perima darbus, kai visi darbai yra tinkamai atlikti ir baigti pagal Sutartj, kai
pasirafomas darby perdavimo-priémimo aktas bei jvykdyti kiti sutartiniai jsipareigojimai.

16.2. Kai darbai parengti priémimui bei jvykdyti kiti sutartiniai jsipareigojimai, rangovas gali
kreiptis j pirkéja dél perdavimo - priémimo aekto pasirafymo. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip,
pirkéjas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo rangovo prafymo gavimo privalo:

16.2.1. atlikti darby apZifirg ir patikrinimg, po kurio dviem vienods teising galig turindiais
egzemplioriais pasira¥yti perdavimo - priémimo akty ir vieng akto egzemplioriy pateikti
rangovui. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy
nebaigty darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos pirkéjui naudojant darby rezultaty
pagal paskirt}, sara¥s. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai
turi buti pasalinti; arba

16.2.2. ra¥tu atsisakyti perimti darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant darbus,
kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas darby perdavimo-priémimo
aktas.

16.3. Jei dél ypatingy aplinkybiy per nustatytz laikotarpj darby priimti nejmanoma, pirkéjas,
suderings su rangovu, sura¥o tai patvirtinantj aktg. Jei pirkéjas per 30 (trisde¥imt) kalendoriniy
dieny ar per kitg Sutartyje nustatyty laikotarpj nepesiraSo perdavimo - priémimo akto arba
nepateikia motyvuoto atsisakymo priimti darbus, laikoma, kad jis pasira$é perdavimo - priémimo
akty paskutinigjg Sio laikotarpio dieng.

16.4. Jei Sutarties vykdymo grafike numatytas Sutarties jsipareigojimy vykdymas etapais, pirkéjas
pasirafo perdavimo - priémimo akta po kiekvieno jvykdyto etapo.

16.5. Rangovas ne véliam kaip per 5 (penkias) darbe dienas po perdavimo - priémimo akto
pasira§ymo dienos i¥montuoja ir i§veZa laikingsias konstrukcijas ar kitas priemones, kuriy reikéjo
tinkamam Sutarties jvykdymui (sutvarko statybviete), taip pat medZiagas, kuriy nebereikia Suterties
vykdymui.

16.6. Pirkéjas iki perdavimo - priémimo akto pasira$ymo turi teise reikalauti rangovo ssskaita
istaisyti nurodytus defektus ar neatitikimus.

17. straipsnis. Atsakomybé u¥ defektus

17.1. Pirkéjas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant darbag, taip pat jei jie buvo
rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos ratu prane$ti rangovui. Jei rangovas nepa3alina defekto ar
gedimo per jspéjime nurodyts laikotarpj, pirkéjas turi teis¢ pasamdyti kitus asmenis, kad atlikty dias
paslaugas rangovo atsakomybe ir jo sgskaita. Tokiu atveju rangovas privalo atlyginti pirkéjo patirtas
iflaidas, ir/arba pirkéjo patirtos iSlaidos i¥skaiinojamos i§ rangovui mokétiny sumy ir/arba i%
1angovo garantijy.

17.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, pirkéjui pareikalavus,
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atlikti visus defekty arba Zalos i¥taisymo darbus. Rangovas privalo darbus atlikti savo saskaita ir
rizika, jeigu tic darbai susij¢ su Sutarties nuostatomis neatitinkandiomis med¥agomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo jpareigojimo nejvykdymu.

18. straipsnis. Autorinés teisés

18.1. Rangovas jsipareigoja atlyginti pirkéjo nuostolius, atsiradusius dél trediyjy aliy reikalavimy,
susijusiy su autoriy teisiy paZeidimu, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, prekés pavadinimy ar
prekeés Zenkly neteisétu naudojimu ir pana¥iais paZeidimais, i¥skyrus atvejus, kai toks pa¥eidimas
atsiranda dél pirkéjo kaltés,

18.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant
Sutartj, jskaitant turtines autorians ir kitas intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises (tadiau
¥skyrus neturtines intelektinés nuosavybés teises), yra pirkejo nuosavybe kurig pirkéjas gali

naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokiy geografiniy ar kity
apribojimy.

19. straipsnis. Sutarties pakeitimal
19.1. Sutartis jos galicjimo laikotarpin gali biiti kej¥iama, kai yra bent vienas i§ §iy atvejy:

19.1.1. Sutarties keitimas, neatsiZvelgiant j jo pinigine verte, i§ anksto yra aifkiai, tiksliai ir
nedviprasmifkai suformuluotas Sutarties sglygose, jskaitamt kainos indeksavimg, atlyginimy
darbuotojams perZitrg, sglygas ar pasirinkimo galimybes, taip pat jskaitant Sutarties termino,
perkamy kiekiy, apimties, objekto pakeitimg. Sutarties sglygose turi bfiti nurodyta galimy pakeitimy
arba pasirinkimo galimybiy apimtis, pobiidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali bfiti atlickama.
NeleidZiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybés, dél kuriy i¥§ esmés pasikeisty Sutartics
pobiidis;

19.1.2. kai prireikia i§ rangovo pirkti papildomy derby, kurie nebuvo jtraukti j Sutartj, kai yra visos
Xios sglygos kartu:

= rangovo pakeitlmas negalimas dél ekonomlmu ar techniniy pneiasﬁq, tokiy kaip pagal
Sutartj 1s1gybos jrangos, paslangy ar jrenginiy pakeitiamumo ir sgveikos reikalavimy
uZtikrinimas, ir del to, kad pirkéjui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaZs islaidy
dubliavimg;

« atskiro pakeitimo verté nevirdija 50 (penkiasde$imt) procenty, o bendra atskiry pakeitimy
pagal §j papunkt] verté — 100 (Simtas) procenty pradinés Sutarties vertés;

19.1.3. kai pakeitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus pirkéjas negaléjo
numatyti, ir kai kartu yra $ios sglygos:

» pakeitimas i§ esmés nepakeitia Sutarties pobiid¥o;
» atskiro pakeitimo verté nevirSija 50 (penkiasdefimt) procenty, o bendra atskiry pakeitimy
pagal § papunkt] verté — 100 (3imtas) procenty pradinés Sutarties vertés;

19.1.4. kai rangovas ir/ar rangovy grupés narys keiiamas kitu, dél bent vienos i $iy prieastiy:

» Sutartyje nedviprasmifkai, laikantis Siame straipsnyje nustatyty reikalavimy, suformuluoty
Sutarties perZiiiros salygg ar pasirinkimo galimybe;

» dél rangovo irar ramgovy grupés nario (nariy) reorganizavimo, likvidavimo,
restruktiirizavimo ar bankroto procediiros naujas rangovas, atitinkantis pirkimo, kurj
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ivykdZius sudaryta & Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, visi¥kai arba i¥ dalies
perima keitiamo rangovo teises ir pareigas. Toks rangovo pakeitimas negali lemti kity
esminiy Sutarties pakeitimy;

« kai pats pirkéjas prisiima rangovo jsipareigojimus dél tiesioginio apmokéjimo subrangovui.
Toks Sutarties pakeitimas galimas, jeigu subrangovas ifrei¥ké norg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe;

19.1.5. kai pakeitimas néra esminis.
19.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali buti keitiama, kai yra visos $ios salygos kartu:

19.2.1. bendra atskiny pakeitimy pagal § punkta verté nevirdija atitinkamy tarptautinio pirkimo
vertés riby;

19.2.2. bendra atskin} pakeitimy pagal § punktg verté nevirfija 10 (de$imt) procenty pradinés
Sutarties vertés;

19.2.3, pakeitimu i§ esmés nepakeitiamas Sutarties pobtidis.

19.3. Jeigu Sutarties verté buvo perXitiréta pagal joje nurodytas kainy per¥ifiros salygas, Sutarties
keitimo atveju, atsivelgiama j patikslintg Sutarties verte.

19.4. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeitiamas Sutarties
bendrasis pobiidis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai
tenkinama bent viena i &iy salygy:

19.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sglyga, kurig jtraukus j pradinj pirkimg bty galima priimti kity
kandidaty paraifky, dalyviy pasiiilymy ar pirkimas sudominty daugiau rangovy;

19.4.2. de] pakeitimo ekonominé Sutarties pusiausvyra pasikeidia rangovo, su kuriuo sudaryta &
Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, jg sudarant;

19.4.3. dél pakeitimo labai padidéja Sutarties apimtis;

19.44. kai rangova, su kuriuo sudaryta §i Sutartis, pakeidia naujas rangovas dél kity prie¥aséiy,
negu Siame straipsnyje nurodytos prieZastys.

19.5. Bet kuriuo atveju, Sutarties pakeitimu neturi biiti sickiama i¥vengti Vie¥ujy pirkimy jstatymo
taikymo.

19.6. Sutarties salygy keitimp gali inicijuoti kiekviena Sutarties ¥alis, pateikdama kitai Yaliai
atitinkamg pra¥ymg bei jj pagrindfiandius dokumentus. Salis, gavusi toki praSyms, privelo ji
iSnagrinéti per 10 (deSimt) darbo dieny ir kitai ¥aliai pateikti motyvuoty radtitks atsakyms. Saliy
nesutatimo atveju sprendimo teisé priklauso pirkéjui. Sutarties sglygy keitimas jforminamas 3aliy
susitatimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

20. straipsnis. Prekiy keitimas
20.1. Jei pagal Sutartj yra numatoma pristatyti prekes ir dél nuo rangovo nepriklausangiy aplinkybiy

rangovas negali pristatyti Sutartyje nurodytos prekés, pirkéjui rastu isrei¥kus sutikima, nekeidiant
Sutarties fiksuotos kainos, rangovas gali pristatyti kits preke, kuri atitinka $iuos reikalavimus:
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20.1.1. preké yra ne blogesniy, nei pasiilyme nurcdyty techniniy charakteristiky, kurioms

reikalavimai buvo nustatyti techninéje specifikacijoje (uZduotyje) pateiktoje Sutarties 1

priede;

20.1.2. preké yra to paties gamintojo, kaip ir keifiama Sutartyje nurodyta preke,
20.2. Jei rangovas, vadovaujantis iuo straipsniu, negali pristatyti to paties gamintojo kitos prekés,
rangovas gali pristatyti kito gamintojo preke. Kito gamintojo preké gali biiti pristatyta tik tuo atveju,
jei bus pateiktas keitiamos prekés gamintojo patvirtinimas ar kitas dokumentas, jrodantis, kad
gamintojas negamina prekiy, kurios yra ne blogesniy, nei rangovo pasitilyme nurodyty techniniy
charakteristiky, ir kurioms reikalavimai buvo nustatyti techninéje specifikacijoje (uXduotyje)
pateiktoje Sutarties 1 priede.

21. straipsnis. Sutarties paZeidimas

21.1. Jei rangovas ar pirkéjas nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimy pagal Sutart], jis paZeid¥ia
Sutart].

21.2. Rangovui ar pirkéjui paZeidus Sutart], kita alis turi teise:
21.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus ir/arba
21.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba
21.2.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir/arba
21.2.4. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytas netesybas ir/arba
21.2.5. nutraukti Sutarti.

21.3. Esminiu Sutarties paZeidimu laikoma:

21.3.1. jei rangovas pitkéjo reikalavimu nepakeitia ar atsisako pakeisti subrangovg Sutartyje
nustatytais atvejais;

21.3.2. jei rangovas, subrangovui i¥rei¥kus nors pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, atsisako arba be pateisinamy priezastiy delsia sudaryti trifale sutartj, kaip nustatyta
Sutarties salygose;

21.3.3. jei rangovas dél savo kaliés véluoja jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus
daugiau nei 90 (devyniasdefimt kalendoriniy dieny) ir/arba dél jsipareigojimy jvykdymo
vélavimo mokétiny delspinigiy suma vir§ija 10 (procenty) Sutarties kainos;

21.3.4. jei rangovas dél savo kaltés negali irfarba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus ar bet kokig jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

21.3.5, jei rangovas iki perdavimo - priémimo akto pasiraSymo per pirkéjo pagristai nustatyts
laikotarpj nejvykdo pirkéjo nurodymo i$taisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus
sutartinius jsipareigojimus;

21.3.6. jei rangovas negrafina ar atsisako gra¥inti pirkéjo rangovui ir/arba subrangovui
sumokétas permokas;

[o
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21.3.7. jei pirkéjas sustabdé Sutarties vykdyma ilgiau nei 180 (vienas ¥imtas aStuoniasdesimt
dieny) kalendoriniy dieny, ir tai daroma ne dél rangovo kaltés, ir rangovo reikalavimu jo
neatnaujinama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny;

21.3.8. jei pirkéjas ne dél rangovo kaltés véluoja sumokéti daugiau nei 90 (devyniasdedimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

21.3.9. dél kity rangovo ir/ar pirkéjo padaryty Sutarties paZeidimy, dél kuriy Sutarties
vykdymas tampa nejmanomas.

22. straipsnis, Sutarties nutraukimas

22,1, Pirkéjas, priel 10 (dedimt) darbo dieny ispéjes rangova, turi teise vienaSalifkai nutraukti
Sutartj, jei:

22.1.1. Sutartis buvo pakeista paZeid¥iant VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyts pirkimo sutarties
keitimo jos galiojimo laikotarpiu tvarka;

22.1.2. pasifkéjo, kad rangovas ar jo atsakingas asmuo turéjo biti pasalintas i§ pirkimo procediiros
del:

+ dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam;
ky$ininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo;

suk&iavimo, turto pasisavinimo, turto i$¥vaistymo, apgaulingo pareifkimo apie juridinio
asmens veikly, kredito, paskolos ar tikslinés paramos panaudojimo ne pagal paskirij ar
nustatyty tvarks, kreditinio suk&iavimo, neteisingy duomeny apie pajamas, pelng ar turts
pateikimo, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo, apgaulingos apskaitos
tvarkymo ar piktnaudZiavimo, kai $iomis musikalstamomis veikomis késinamasi i Europos
Sgjungos finansinius interesus, kaip apibréZta Konvencijos dél Europos Bendrijy finansiniy
interesy apsangos 1 straipsnyje;

nusikalstamo bankroto;

teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo;

nusikalstamu biidu gauto turto legalizavimo;

prekybos fmonémis, vaiko pirkimo arba pardavimo;

kitos valstybés rangovo atlikto nusikaltimo, apibré¥to Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio
1 dalyje iSvardytus Europos Sajungos teisés aktus jgyvendinantiuose kity valstybiy teisés
aktuose.

22.1.3. pasi¥kéjo, kad Sutartis su rangovu neturéjo biiti sudaryta dél to, kad Europos Sgjungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sgjungos veikimo 258 straipsnj pripaZino,
kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamgsias sutartis ir Direktyvg
2014/24/ES,

22.2, Taip pat pirkéjas, prie§ 10 (deimt) darbo dieny jspéjes rangova, turi teise vienasalifkai
nufraukti Sutartj:

22.2.1. kai rangovas dél savo kaltés negali ir/arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus ar bet kokia jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;
22.2.2. kai rangovas iki perdavimo - priémimo akto pasiraSymo per pagristai nustatyts laikotarpj
nejvykdo pitkéjo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartining
isipareigojimus;
u-
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22.2.3. kai rangovas, eksperto keitimo atveju, negali rasti kito eksperto su analogizka kvalifikacija ir
ar patirtimi;

22.2.4. kai rangovas pakei¢ia subrangova ar sudaro naujg subtiekimo sutartj nesilaikant Sutartyje
nustatytos tvarkos;

22.2.5. kai rangovas pirkéjo reikalavimu nepakeitia ar atsisako pakeisti subrangova Sutartyje
nustatytais atvejais;

22.2.6. kai rangovas, subrangovui iSrei¥kus norg pasinaudoti ticsioginio atsiskaitymo galimybe,
atsisako arba be pateisinamy prieZastiy delsia sudaryti tridale sutartj, kaip nustatyta Sutarties
salygose;

22.2.7. kai rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fking veikls, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogi¥ka situacija;

22.2.8. kai keitiasi rangovo organizaciné struktiita — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdynmnsi;

22.2.9. jei Sutarties jvykdymo uZtikrinimg i¥daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir
pirk&jui raStu pareikalavus rangovas per 10 (deSimt) darbo dieny nepateikia navjo uZtikrinimo tomis
patiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

22.2.10. kai pratgsus Sutarties galiojimo laikotarpj, rangovas nepateikia atitinkamai pratesto
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo;

22.2.11. jei rangovo moketiny delspinigiy suma virkija 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos;

22.2.12. dél kity rangovo padaryty Sutarties paZeidimy, dél kuriy Sutarties vykdymas tampa
nejmanomas.

22.3. Rangovas, priet 10 (deSimt) darbo dieny jspéjes rangova, turi teise vienafali¥kai nutraukti
Sutartj:

22.3.1. jei pirkéjas sustabdé Sutarties vykdymsg ilgian nei 180 (vienas gimtas aituoniasdesimt dieny)
kalendoriniy diemy, ir tai daroma ne dél rangovo kaltés, ir rangovo reikalavimu jo neatnaujinama
per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny;

22.3.2. jei pirkéjas ne dél rangovo kaltés véluoja sumokéti daugiau nei 90 (devyniasdetimt)
kalendoriniy dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

22.3.3. dél kity pirkéjo padaryty Sutarties pafeidimu, dél kuriy Sutarties vykdymas tampa
nejmanomas,

22.4. Prie¥ viena3ali¥kai nutraukdamas Sutartj, pirkéjas ar rangovas isiundia registruot laidks su jo
gavimo patvirtinimu, kuriame nustato nauja terming sutartiniams jsipareigojimams ivykdyd, ne
trumpesnj kaip 10 kalendoriniy dieny nuo laifko pristatymo dienos.

22.5. Nutraukes Sutartj pirkéjas teisés akty nustatyta tvarka gali sndaryti Sutartj su treigja $alimi.

Pirkéjas turi teise reikalauti i§ rangovo padengti papildomas i§laidas, atsiradusias dél naujos
Sutarties sudarymo su treigja Salimi, jei Sutartis buvo nutrukta dél rangovo kaliés.

"l
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22.6. Sutartj nutraukus dél rangovo kaltés rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar
Zalos kompensacija.

22.7. Rangovas turi teis¢ reikalauti i§ pirkéjo padengti dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius,
jei Sutartis yra nutrakta dél pirkéjo kaltés ir tokie nuostoliai pagristi atitinkamais dokumentais, Sios
#alos ar nuostoliy atlyginimo dydis negali virSyti Sutarties kainos.

22.8. Sutartis gali bfiti nuiraukiame pirkéjo ir rangovo sutarimu. Viena Sutarties Salis,
atsiZvelgdama i susidariusias aplinkybes, dél kuriy Sutarties nejmanoma jvykdyti, gali inicijuoti
Sutarties nutraukimg, pateikdama kitai Sutarties Saliai Sutarties nutraukimo biitinybe pagrind¥iantj
raita,

22.9. Pirkéjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti laiku atlikty darby ar jy
dalies vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esantig rangovo skolg
pirkéjui ir pirkéjo skolg rangovui.

22.10. Jei sutartis nutraukiama pukcjo iniciatyva dé] rangovo kaltés, pirkéjo patirti nuostoliai ar
i¥laidos, be atskiro pranefimo rangovui ir nereikalaujant jo sutikimo, ifieSkomi i¥skai¥iuojant juos i3

rangovui mokeétiny sumy arba pagal rangovo pateiktq ustikrinimg.

22.11. Sutartj nutraukus dél rangovo kaltés, be jam priklausandio atlyginimo u¥ laiku atliktus
darbus, rangovas neturi teisés j jokiy jo patirty nuostoliy ar Zalos kompensacijg.

22.12. Sutarties nutraukimas atleidZia rangovs ir pirkéja nuo sutarties vykdymo.

22.13. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin®y nagrinéjimo tvarka nustatanéiy Sutarties salygy ir
kity Sutarties sglygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme licka galioti ir po Sutarties
nutravkimo,

22.14, Sutarties nutraukimo atveju, rangovas gali reikalauti graZinti Jam viska, kg jis yra perdaves
pirkéjui vykdydamas Sutart], jeigu jls tuo pat metu graZina pirkéjui visa tai, ka buvo i¥ pastarojo
gavgs. Kai grgZinimas natiira nejmanomas ar nepn:mtmas dél Sutarties dalyko pasikeitimo,
atlyginama pagal to, kas buvo ganta, vertg pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieStarauja
protingumo, sg¥iningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalus,
galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi jtakos
sgXiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms,

23. straipsnis. Nenugalima jéga (force majeure)

23.1. Salis atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uZkirsti kelio 8iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui, Nenugalima jéga
(force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Sutarties Salis
neturi reikiamy finansiniy i¥tekliy arba skolininko kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

23.2. Jeigu aplinkybé, dél kurios nejmanoma Sutarties jvykdyti, laikina, tai ¥alis atleidZiama nuo
atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsiZvelgiant j tos aplinkybés jtaks Sutarties
fvykdymui,

23.3. Sutarties nejvykdZiusi 3alis privalo pranesti kitai Saliai apie Siame straipsnyje nurodytos
aplinkyhés atsiradimg bei jos jtaks Sutarties jvykdymui. Jeigu %io praneSimo kita $alis negauna per
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protingy laikg po to, kai Sutarties nejvykd¥jusi Salis su¥inojo ar turéjo su¥inoti apie 13 aplinkybe, tai
pastaroji $alis privalo atlyginti dél prane$imo negavimo atsiradusius nuostolius.

23.4. Sio straipsnio nuostatos neatima i kitos dalies teisés nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos
ivykdymsg, arba reikalauti sumokéti paltikanas.

23.5. AtleidZiant Salj nuo atsakomybés pagal Sutarti, turi biti vadovaujamasi Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis, patvirtintomis 1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

23.6. Rangovas nenaudoja alternatyviy biidy, dél kuriy gali atsirasti papildomy i8laidy, jei pirkéjas
nenurodo jam to daryti. Jei, vykdydamas pirkéjo nurodymus arba naudodamas alternatyvius bidus ,
rangovas patiria papildomy i8laidy, jas turi atlyginti pirkéjas.

24, straipsnis. Ginty sprendimo tvarka
24.1. Gin¢ai tarp Sutarties Saliy gali biti sprendiami derybomis arba teisme.

24.2. Sutarties Salys visus gindus siekia i¥spresti derybomis. Kilus gindui viena Sutarties $alis rastu
iddésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¥o sprendima. Gavusi pasililyma ginds spresti
derybomis, Salis privalo | ji atsakyti per 30 (irisdedimt) kalendoriniy dieny. Gindas turi bati
isprestas per ne ilgesnj nei 60 (ScSiasdelimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby prad¥ios. Jei
ginto ilspresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors ¥alis laiku neatsako | pasifilyms ginég
spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspedama apie tai kitg 3alj, pereiti pric kito ginéy sprendimo
procedfiros etapo.

24.3. Visi gin®ai, kylantys dél Sios Sutarties, nepavykus ju i¥spresti derybomis, sprendiami teisme
pagal pirk&jo buvimo viets, jei jstatymai nenustato i¥imtinio byly teismingumo.

244. Rangovas, manydamas, kad pirkéjas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio Sutarties
pateidimo, turi teis¢ pareikti iedkinj teismui per 30 (trisdedimt) dieny nuo Sutarties nutraukimo.

25. straipsnis. Doknmenty saugojimas ir jy tikrinimas

25.1. Visi squaudas ir pajamas pagal $ia Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10
(de3imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

25.2. Rangovas privalo suteikti salygas pirkéjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms
5 teisé yra suteikia jstatymais ar kitais teisés aktais, tikrinti projekto jgyvendinimg ir, jei reikeés,
atlikti i¥samy audity tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su projekto finansavimu
susijusius dokumentus. Si teisé tikrinti galioja 10 (deSimt) mety nuo Sutarties jvykdymo.

25.3. Siuo tikslu rangovas isipareigoja sudaryti salygas kompetentingy institucijy darbuotojams
atvykti | Sutarties vykdymo vietas, o taip pat prieiti prie informaciniy sistemy, duomeny baziy ir
susipaZinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir stengtis jiems
padeéti.

26. straipsnis. Konfidencialumas

26.1, Visa bet kokia forma ar blidu perduota informacija, net jei ji néra pazymeta kaip konfidenciali,
kurig atskleid¥ia viena Sutarties Salis kitai Sutarties ¥aliai, susijusi su Sios Sutarties sudarymu,
turiniu, vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija, i%skyrus informacija, kuri privalo bati
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paskelbta Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, taip pat informacija, reikalingg Ignalinos
programos projekto vieSinimui uZtikrinti ar informacija, kuri, vadovaujantis Europos Sgjungos ir
Lietuvos Respublikos teisés aktais, negali biti laikoma konfidencialia.

26.2. Sutartics ¥alys jsipareigoja saugoti ir neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trefiajai
3aliai be i¥ankstinio ra¥ytinio kitos Sutarties Salies sutikimo, i¥skyrus Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytus atvejus. |
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VALSTYBES jMnnks
IGNALINOS A 8 ELEKTRENLS
EXSPLOATACLIOS NUTRAUKIMO DEPAIRTAMENTO
PROJEKTU VALDYM/ TARNYBOS
STATYBDS IR INFRASTRUKTTR/IS VALDYMO SKYRIUS

TVIRTINU
Eksploatacijos atraukime
ey
Serge] Kroto
FASTATY NR. 498 A, 497 B(SANDELIY)) PAPRASTOJO
REMONTO DARBY PIRKIMO

TECHNINE U2ZDUOTIS
W7 Miphacieo £ oz TU-L3(%5.6)

Vieagi
L. PIRKIMO TIFAS

1. Statybos darby pirkimas:

1.1, Siatinio statybos riXis — statiniy paprestasis remontas.

12 MMWMhpmmﬁmmkwq.

IL TIKSLAS

2. Piskimo tikslas yra adikti pastaty Nr, 495 A, 497 B (sandéliy) {toliss — pastatni)
stogy. sieny, gdndy v muogrindy remonty, slekient whikeinti patikimg ir ssopy V] Ignalinos
ataminds elckirinés (tolian ~ IAE) nemterialiniy vertybiy saugnjineg &y pastain sandelinose.

L INFORMACIIA APIE ORJEKTA, KURIAME BUS VYKDOMI STATYBOS DARBAT

3. Femonmojemi 495 A, 497 B pestetal — viensukiZisi statinial, sirtl materialiniy
vertyhiy sandéliavimui, yra IAE senitarinéje zonoje (Rlekirings g. 34, K4, K7, Driksinky k.,
Visagino sav., LT-31152) {1 priedas),

4. Remontuojarni pastatal yra IAR. Matcriatindy Sitekliy valdymo skyrizus (tolian —
MIVS) urbanizuptoje ssugoinojojs aptvertojoje teritorjjoje, kurioje yra viss seikalinga inZinerinin
tinkly infrastruktiim, wetvarkytas teritorijos gerblivis, jrengti vixi reiknfingi privatinvimo kelis! ir
stovdfimo aikitelés, Pastatus supanti teritorija yra hygaus reliefo,

5. 495 A pastato pamatal - gel¥betoniniai, laikanXiosios konstrukcijos — metalinés
kolonos, sienos — metaling skarda, stogo perdengimes ~ ncialing steukttiring kenstrukeija (plieninés
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erdvinés sanivaros), stogas — metaliné profiliuota skarda, stogo denga — ruberoido sutapdinta su
apiiltinimu. Metalinés karkaso konstrukcijos yra nuda%ytos pentaftalinieis (PF) emaliniais da¥ais.
Pastatas nefiildomas.
6. 497 B pastato pamatai - gelZbetoniniai, laikan¥iosios konstrukeijos — metalinés
arkinio tipo, sienos ~ metaliné profiliuota skards, stogo perdenpimns — metalinds arkinés
konstrukcijos, stogas —metaliné profilinota skarda. Pastatas nefildomas,

7.  Pagrindiniai past jikliai:-

ro | Statinio rodikliai 495 A pastato reikimé 497 B pastato relkimé

1, | Statinio unikalus 4400-0011-3658 4400-0008-0364
numeris

2. | Registro numeris 44/3544 44/3544

3. | Statinio ketegorija Ypatingas Ypatingas

4, | Statinio paskirtis Sandéliavimo Sandéliavimo

5. | Statybos metai 1980 1981

6. | Statinio bendras 943,96 m* 493,71 m"
plotas

7. | Statinio dydZiai:
Plotis 30,98 m 16,70 m
Ilgis 30,70 m 30,30 m
Aukitis 840m 840m

IV. STATYBOS DARBU APRASYMAS IR APIMTIS

8. Rangovas privalo aflikti Ziuos statybos darbus (lenteléje murodyta maksimali
darby apimiis):

%i:. Darby apralymas M’:::mo Kiekis Pastabos
495 A pastato remontas
1. | Esamo stogo dangos (ruberoido) remontas m* 550

irengiant navja 1 sluoksnio ruberoido danga,
iskaitant dangos prie parapeto prijungimo
remontg

2. | Esamy ank¥%iau da¥yty metaliniy kopé&iy t 0,09
padengimas antikoroziniais daais, jskaitant
paviriy paruofims daZymni pagal Rangovo
pasirinkty da%y gamintojo technologija

3. | Stogo plieninés vielos aptvérimo remontas - m 31
vielos jrengimas




Nr Darby aprafymas =y Kiekis Pastabos
4, | Sieny metaliniy lak¥ty i¥ i¥orés padengimas m* 245,6 | Darbai vykdomi
antikoroziniais da¥ais, jskaitant pevirkiy 7-8 m aukityje
paruofima daZymui pagal Rangovo pagirinkty
daZy gamintojo technologijs
5. | Karkaso metaliniy kolony bei metalinés stogo m* 67,26
struktiirinés sistemos sujungimo meazgy
padengimas antikoroziniais daZais, jskaitent
paviriiy paruo¥img daZymni pagal Rangovo
pasirinkiy daZy gamintojo technologtig
6. | Sieny prijungimy, kampny ciokuotos skardos m" 4
remontas — cinkuotos skardos jrengimas
7. | Metaliniy pramoniniy langy rémy padengtmas m* 1248 | Langy plotas
antlkoromms da!ms, jskaitant pavn'im
daZy gamintojo technologiia
8. | Metaliniy pramoniniy langy stikly ir rémy m” 124,8 | Langy plotas
sandarinimas hermetiku i¥ iSorés
9, | Ankstiau daZyty metaliniy varty padengimas m” 504 | Vartyplotas
antikoroziniais daZais, jskaitant paviriiy
da®y gamintojo technologijg
10. | Grindy betono dangos 100 mm storio m* 13,44
and
11, | Smélio 100 mm pagrindo jrengimas, m’ 7,90
sutankinant
12. | Hidroizoliscijos i¥ plévelés 1 shuoksnio m* 13,44
A
13. | Betono >8/10 klasés 100 mm storio grindy m’ 13,44
..
14. | Betoniniy nuogrindy ifardymas m" 66,34
w’ 6,63
15. | Pamaty smélio - skaldos pagrindo atstatymas, m’ 1,26
sutankinant
16. Betoniniy nuogrindy i# vidutinio 100 mm m? 66,34

storio >8/10 klasés it >F100 markés

atsparumo 3al&iui betono jrengimas, su 150
mm storio smélio - skaldos pagrindu

14



gi:‘ Darby aprafymas M':::im Klekis Pastabos
17. | Elektros kabeliy metaliniy déZny (lataky) m* 0,77
padenigimas antikoroziniaig da¥ais, jskaitant
pavirkiy paruoSima daZymui pagal Rangovo
pasirinkty da¥y gamintojo technologiig
- 497 B pastato remontas
18. | Cinkuotos dangos remontas - skardos prie m’ 787,19 | Remontuojamas
grebésty pritvirtinimas sraigtais su guminémis plotas
tarpinémis bei cinkuoty lak¥ty sifiliy m 2530 | Sifliy ilgis
sendarinimas hermetikn
19. Metalinés profiliuotos cinkuotos skardos m" 787,19 | Riid¥iy paXeistas
pagrindo paruofimas {tepalai, riebalai, pavir¥ius —iki
druskos, purvas, metalo korozijos produktai ir 90% plote
| kiti, grunto sukibimg su pagrindu bloginantys
ncivarumai, turi biti pafalinti)
20. | Metalinés profiliuotos cinkuotos skardos i¥ m’ 787,19 | DaZomas plotas
iSorés da¥ymas daZais, tinkantiais cinkuoto
21 Ankstian daZyhy metaliniy varty padengimas m 19,5 | Varty plotas
anukorommms da!ms, jskaitant pavxr!m
da¥y gamintojo technologija
22. | Betoniniy miogrindy iSardymas m? 20,58
m’ 2,06
23. | Betoniniy muogrindy i¥ vidutinio 75 mm storio | m? 20,58
>8/10 klasés ir >F100 markés atsparumo
Saliui betono jrengimas, su 100 mm storio
smélio - skaldos pagrindu

9. Pastety planai pateikti 2, 3 prieduose.

10. Reikalavimai statybos darbams:

10.1.Prie8 atlikdames derbus Rangovas turi parengti ir suderinti su UZsakovo atstovais
statybos darby technologijos projekty (tolisn — SDTP). SDTP privalo biti rengiamas pagal
STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbei. Statinio stetybos prieliiire reikalavimus. Uzsakovas,
Rangovui paprafius, nedelsdamas jsipareigoja pateikti visus turimus ir biitinus dokumentus SDTP
parengimui. Darby vykdymo metu sandéliai bus nandojami. Remonto darby vykdymo technologija
Rangovas nusteto pats. MedZiagy sandéliavimo vietas bei bittiny elektros jrenginiy jjungimo takkus
darby vykdymo vietose nurodo U¥sukovas. UZ suvartots elektros energija Rangovas apmoka i8 savo
lesy.
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10.2.DaZymo darbai turi biitl atlickami pagal da¥y gamintojo patvirtintus dadymo
reikalavimus. Da¥y storis turi atitikti da%y gamintojo reikalavimus.

10.3. Pried atlikdamas #emés darbus (5 darbo dienos iki Zemés darby pradios),
Rangovas turi gauti orderj — leidimg Zemés darbams pagal Zemés darby vykdymo IAE teritorijoje
instrukcijos, DVSed-1012-21, reikalavimus.

10.4. Rangovas atstato (remontuoja) savo }éSomis dé jo kaltés remonto metu paZeistas
pastato konstrukcijaz, jrangg ir sandélinojamg turts.

10.5. Rangovas vykdydamas darbus tiekia ir naudoja savo statybines medZisgas ir kitas
priemones, taip pat naudoja savo automobilinj transportg ir mechanizmus, savus jrankius, jrenginins
ir jtaisus.

10.6.Med2iagy, reikalingy darbams atlikti, tipai ir riiys privalo biiti suderinti su
U#sakovu — iki med%iagy panaudojimo pradZios Rangoves turf pateikti statinio statybos techniniam
priZifirétojui medZiagy kokybe patvirtinan&ius dokumentus (eksploataciniy savybiy deklaracijq ir
pan.).

10.7. Atliekos, susidariusios atliekant darbus ir juos uZbaigus (pakavimo medZiaga, tara
ir kt.), turl biti tvarkomos Rangovo léSomis,

10.8, Metalo lanZas furi biiti perduotas IAE MIVS adresu Elektrinés g. 34, Driksiniy k.,
Visagino sav., vadovanjantis , Materialiniy vertybiy apskaitos instrukeija“, DVSta-2012-9.

Y. STANDARTAI IR NORMINIAI DOKUMENTAI

11. Vykdydamas darbus, Rangovas privalo vadovautis LR statybos jstatymu, LR
darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu, LR eplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr, D1-637
patvirtintomis  Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (jskaitant véliausius pakeitimus),
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira”, LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektorians 2000 m. gruodZio 22d. jsakymu Nr.346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos
taisyklémis statyboje, DT 5-00, Priefgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikah) ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodZic 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinés
saugos pagrindiniais reikalavimais bei 2005 m. vasario 18d. jsakymu Nr 64 patvirtintomis
Bendrosiomis prieSgaisrinés saugos taisyklémis bei kitais reglamentais, norminiais, techniniais ir
kitais normatyviniais dokumentais, darby atlikimo metu galiojantiais LR statybos srityje.

12. Rangovas taip pat privalo vadovauotis Siais IAE galicjanliais teisés ekiais
tvirtinamais bei eksploataciniais dokumentais (esant poreikiui IAE jzipareigoja dokumentus
pateikti):

{1
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Eil Dokamento
Nr. kodas Dokumento pavadinimas

1. DVSta-0612-3 | Bendroji V] IAE objekiy gaisrinés sangos instrukcija

5. |DVSta2012-9 |Materialiniy vertybiy apskaitos instrukcija

DVSta-2108-14 | Materialiniy vertybiy gebenimo j saugoms Materialiniy iftekliy valdymo

3. skyriaus teritorijg ir i# jos tvarkos aprafas
4, |DV5ta-2108-6 | Valstybés jmonés Ignalinos atominés elektrinés vidaus tvarkos aprasas
5. |DVS1a-2108-13 | Asmeny ir transporto priemoniqilrcidimo i sangomg MIV'S teritorijg ir

i#leidimo if jos tvarkos aprass

6. DVSed-1012-6 | Remonto aptarnavimo organizavimo instrukcija

7 DS$8-0712-38 | Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcija, rangovinéms organizacijoms
’ vykdant darbus

8. |DVSed-1012-21 | Zemés darby vykdymo JAE teritorijoje instrukcija

VL. STATYBOS DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

13. Konkursq leiméj¢s Rangovas po sutarties jsigaliojimo per 20 kalendoriniy dieny
privalo parengti ir su Ulsakovu suderinti SDTP.

14. Suderings SDTP bei UZsakovui radtitkai nurodZius pradéti darbus, Rangoves
privalo atlikti darbus per 60 kalendoriniy dieny. Darbai turi bfiti atliekami ne Yemesnéje nei +5°C
oro temperatiiroje,

15. Statybos darby prad¥ia pradedama skai&iuoti nuo raitisko UZsakovo nurodymo
pradéti darbus dienos. Statybos darbai vykdomi pagal sudaryty grafiky, suderintg su UZsakovo
atstovu.

16. Visi darbai (jskaitant SDTP rengims) pagal sutartj turi biti atlikti per 80
kalendoriniy diemy nuo sutartics jsigaliojimo dienos.

VII. TIKRINIMAS IR PRIEZTORA

17. Sios techninés uduoties realizavimo metu Ussakovas skiria asmen;, atsaking u¥
statinio statybos techninés prieZitiros vykdyma pagal LR statybos jstatymo reikalavimus.

18. Klausimams, susijusiems su darby vykdymu, spresti UZsakovas skiria asmeni,
atsakings uZ Rangovo veiklos koordinavims ir kontrole.

19. UZsakovas furi teisg kontroliuoti kokybés atitiktj techninés uZduoties
reikalavimams. Rangovas turi uitikrinti UZsakovo atstovams galimybe nuolat kontroliuoti darby
vykdymo eigg ir kokybe.

Ty
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VIII. REIKALAVIMAI DEL STATYBOS DARBU ATLIKIMO IR PERDAVIMO —
PRIEMIMO

20. Zemés darbams atlikii Rengovas turi gauti orderj — leidims Zemés darbams.

21. Remonto darby vykdymo eiga apraSoma statybos darby Zurnale. Statybos darby
surnalg isduoda UZsakovas.

22. Uzsakovas perima statybos darbus, kai visi statybos darbai yra u¥baigti, iftaisomi
defekai, pasiraiomi paslépty,darby aktai, statybos darby perdavimo — priémimo aktai bei techninio
priémimo aktas.

23. Objekto priéminmui po remonto UZsakovas skiria priémimo komisij.

24, Pasibaigus darbams, Rangovas perduoda UZsakovui vykdomyjy dokumenty
komplekta:

24.1. statybos darby technologijos projekts;

24.2. statybos darby Zummals;

24.3. paslépty darby aktus;

24.4. panaudoty statybos produkty kokybe patvirtinentiy dokumenty kopijas ir kt.;

24.5. dokumentus, jrodandius, kad atliekos buvo perduotos afitinkamas atliekas
apdorojandisi jmonei (dokumentuose, pvz., saskaitoje faktitroje, atlieky perdavimo-priémimo akte,
mirodomos perduoty atlicky ri¥ys, atlieky kodas ir svoris, atlieky perdavimo data, dokumentus
patvirtina atliekas apdorojanios jmonés atsakingas asmuo);

24.6. kitus dokumentus pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieXiira* reikalavimus.

25. Rangovas uXtikrina tinksma atlikty darby kokybe ir peteikty vykdomujy
dokumenty tikrums.

26. Per garantinj laikoterpj atsiradus defcktarms, Rangovas privalo savo sgskaita

27. Gamantinio laikotarpio trukmé nustatoma pagal Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimus, o naudotoms medZiagoms pagal gamintojo nustatytus terminus,

28. Garantinio laikotarpio pradXa laikoma derby priémimo ir perdavimo akto
pasiraymo data.

IX. KITI REIKALAVIMAI

29. Rangovas yra atsakingas uZ pavaldaus personalo darbuotojy saugos ir sveikatos,
gaisrinés, fizinés sangos reikalavimy laikymasi ir vykdymsg.

14



30. Rangovas darby vykdymo metu privalo laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos,
gaisrings, radiacings saugos teisés akty, taip pat IAE galiojantiy darbuotojy saugos ir sveikatos,
prisrinés saugos vietiniy norminiy akty reikalavimy,

31. Po sutarties isigaliojimo iki darby vykdymo prad¥os suraiomas Darbuotojy
saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybés riby aktas tarp Rangovo it IAE.

X. KITOS ISLAIDOS
32. Visos iflaidos, susijusios su sutarties jgyvendinimu, turi biti jskaifiuotos j bendrg
sutarties kaing. Jokios papildomos i¥laidos, nejskaitiuotos j sutarties kaing, kompensuojamos nebus.
Vadove / It Aida Marcinknté

AS ir KVS vadovas

%‘6?% o o

(Svetlana ZambZickaja, tel. Nr. 24194
20175 -

8.Z,1, 2017-03-21 495A 4978 pastatu remento TU 2017-03.docx

i
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Pastaty Nr. 495 A, 497 B (sandéliy)
paprastojo remonto darby techninés
uZduoties
3 priedas

497 B pastato (sandélic) planas
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CVPIS Page 2 of 3

PraSome paaigkinti:

1. Konkurso salygy "C. Tiekéjo pasitlymas 5-ai pirkimo daliai™:

1.1. 1 punktas - 550 m2 ar tai faktinis plotas ar kadastriniy matavimy bylos ducmenis?
1.2, 3 punktas - koks vielos diametras? 31 m ligis ar tal vielos ligis ar aptvérimo?

1.3. 4 punktas - koks metalas? ar darbai vykdomi i§ pastoliy?

1.4. 5 punktas - metalinés stogo struktiirinés sistemos - kas tai yra, koks metalas? ar
metalas yra anldtiau daZytas?

1.5. 6 punktas - tai remontas arba naujas jrengimas?

1,6. 19 punktas - cinkuota skarda po metalo korozijos produkty paalinimo tolesnem
naudojimui netaikoma tai kokiy budu reikia pasalinti metalo korozijos produktus?

2. Konkurso salygy "C. Tiekéjo pasidfymas 4-ai pirkimo daliai":
2.1. 1 punktas - 288 m2 ar tai faktinis plotas ar kadastriniy matavimy bylos duomenis?
2.2. Ar darbai $ial pirkimo daliai atliekami i& pastoliy? kokie darbai?

2.3. 11 punktas - deflektoriai paprastai gaminaml 1% plieninés skardos tai kokiu budu reikia
atlikti remonta rudZiy paZeista metalg suvirinant?

hitps:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/communication/viewmessage.asp?PID=36553... 2018-03-07 e
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VALSTYBES [MONE
IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Suinteresuotiems tiekéjams H-H-d3 Ne1s- 7948 (1368)
CVP IS priemonémis

I Nr.

DEL ATSAKYMU ] PATEIKTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Informuojame, kad supaprastintam vieajam pirkimui ,,V] Jgnalinos AE pastaty
paprastojo remonto darby ir privaZiuojamojo kelio platinimo darby pirkimas“, vykdomam atviro
konkurso biidu (toliau — Vielasis pirkimas) buvo pateikti klausimai (kalba netaisyta):

1. Konkwrso sqlygy "C. Tiekéjo pasiitlymas 5-ai pirkimo daliai®:

1.1, 1 punktas - 550 m2 ar tai faktinis plotas ar kadastriniy matavimy bylos duomenis?

Atsakymas: 550 m® — tai yra faktinis remontuojamas plotas (dalis stogo ploto).

1.2. 3 punktas - koks vielos diametras? 31 m iigis ar iai vielos ilgis ar aptvérimo?

Atsakymas: Vielos diametras ~ 8 mm*, 31 m — remontucjemo aptvérimo ilgis.

1.3. 4 punktas - koks meialas? ar darbai vykdomi iS pastoliy?

Atsakymas: Metalas — juodasis metalns, ankiiiau daZytas alkidiniais daXais. 2017-11-06
techninés u2duoties Nr. TU-269(13.68), 4 skyriaus, 8 punkto 4 eilutés pastabose nurodyta — ,,darbai
vykdomi 7-8 m aukZtyje*. Sprendimas naudoti pastolius arba kokig nors kélimo jrangg palickama
Rangovui.

1.4. 5 punktas - metalinés stogo struktiirinés sistemos - kas tai yra, koks mealas? ar
metalas yra onksciau dadytas?

Atsakymas: Metalinés stogo struktlirinés sistemos — tai pestato stogq laikan&josios
konstrukcijos — erdvinés metalinés santvaros (3r. priedg Nr. 1). Mctalas — plicnas, ankiSiau daZytas
alkidiniais daZais.

1.3. 6 punktus - tai remontas arbe navjas jrengimas?

Atsakymas: Tai yra remontas, jrengiant naujg cinkuots skardg, kadangi ankiiau ten

Valstybés pmont Tel. (3-386) 28988 Duomenys kaupimi ir sagomi. Alquisﬂ-ih LT10 7300 0100 0261 4556

Elekirins 3, 4, K 47 Fals. (8-386) 2439 Juridiniy asmeny registre.  , Swedbank”, AB
DrilkSiniy k. Elp. ine@imelt Kodas 255450080
31152 Visugino sav. PVM mokéiofo kodss

LT 554500811

Tra



1.6, 19 punktas - cinkuota skavda po metalo korozijos produkty pasalinimo folesnem
naudojimul netaikoma tai kokiy budu reikia pasalint! metalo korogijos produktus?

Atsakymas: Sio pastato cinkuota skarda bus naudojama, kadangi jos storis tai leidia.
Rangovas turi numatyti tokj metalo korozijos produkty pasalinimo blidy, kad nepaZeisty likusio metalo.
Skardos biiklé pateikta priede Nr. 2.

2. Konkwrso sqlygy "C. Tiekéjo pasiiilymas 4-ai pirkimo daliai":

2.1. 1 punktas - 288 m2 ar tai fakiinis plotas ar kadastriniy matavimy bylos duomenis?

Atsakymas: 288 m® — tai yra faktinis remontuojamy lataky plotas,

2.2, Ar darbai 3ial pirkimo daliai atlickami is pastolty? kokie darbai?

Atsakymas: 2017-11-06 techminés uZduoties Nr. TU-268(13.68) 4 skyriaus, 9 pumkto 15,
16, 21, 22 eilutly pastabose nurodyta — ,Pastato vidujo dirbant 9 m aukstyje*, o 24, 25, 26 eiludiy
pastabose — ,,Dirbant nuo 6 m iki 12 m auk3tyje*. Sprendimas naudoti dicms darbams pastolius arba
kokia nors kélimo jrangg palicksmas Rangovui. Atkrcipiame démesj, kad pastatas (sandélis) yra
naudojamas, todél Rangovas turi tai jvertinti, parinkdamas metody darby atlikimui.

2.3. 11 punktas - deflektoriai paprastai gaminami i§ plieninés skardos tai kokiu budu
reikia atlikei remonty ritdtiy pateistq metalg suvirinant?

Atsakymas: Sio pastato deflektoriai pagaminti i§ plieno lak¥to ne maZiau 4 mm storio.
Flan$y sujungimai suvirinti. Reikalingas remontas, pakeidiant rid¥iy peZeists flaniy metals. Deflektoriy
biklé pateikta priede Nr. 3.

Pa¥ymime, kad Viediojo pirkimo dokumenty pasi¥kinimas/patikslinimas teikéjams yra
privalomo poblidZio, todél pasilymai VieSajam pirkimui turi bati rengiami atsiZvelgient j

Viedujy pirkimy komisijos pirmininké %f Inga Povilénient

Edita Noreikiend, Tel. (8 386) 24175 Originalas siuntiamas nshus

EN., 1,2011.&/
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Priedas Nr. 1
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VALSTYBES [MONE
IGNALINOS ATOMINE ELEXTRINE
Suinteresuoticms tickéjams -4 43 Ne1s- FY4] (1368
CVP IS priemonémis .
| T.

DEL PIRKIMO DOKUMENTYV TIKSLINIMO

Informuojame, kad perkandiofi organizacija, savo iniciatyva tikslina (paailikina)
m:paprasﬁnhvie&ojopi:kimo,,ﬂlgnﬂinosﬁpasmqpnpmmjomwnmduwh
privaZiuojamojo kelio platinimo darby pirkimas“, vykdomo atviro konkurso biidu (tolian — Vielasis
pirkimas) dokumentus:

Viefojo pitkimo konkurso sglygy 4-os pirkimo daliey techninés uzduotics (2017-11-06
techninés uZduoties Nr. TU-268(13.68)) 9.1 punkto | eiluté: Nuotydis turi bilti jrengtas i% medZiagy,
skirty nuolyd¥io jrengimui. Rangovas pats pasirenka medZ¥iagas nuolyd#io jrengimui. Daugumoje viety
reikés nuimti esamg nuolyd¥io dangy.

VieSojo pirkimo konkurso sglygy 4-0s pitkimo dalies techninés uZduoties (2017-11-06
techninés uZduotics Nr. TU-268(13.68)) 9.1 punkio 3 eilutés: Apskardinimo plotis 15 cm,

Viclojo pirkimo konkurso sglygy 4-0s pirkimo dalies techninés u¥duoties (2017-11-06
techninés uXduoties Nr. TU-268(13.68)) 9.1 punkto 4 eituté: Stogo remontas daromas ant esamos
dangos.

VieSojo pirkimo konkurso sglygy 4-0s pirkimo dalies techninés uduoties (2017-11-06
techninés uZduoties Nr. TU-268(13.68)) 9.1 punkto 9 eiluté: 240 m tai aptvaros ilgis. Stovo aukstis — 50
cm, maksimalus kickis — 94 vnt. Stovai pagaminti i§ kampeliy 50x3 mm.

Vie3ojo pirkimo konkurso sqlygy 4-0s pirkimo dalies techninés ufduoties (2017-11-06
techninés uZduoties Nr. TU-268(13.68)) 9.1 punkto 10 eiluté: Stogo parapety vertikaliosios plieninés
detalés yra i juodojo metalo,

Vielojo pirkimo konkurso sqlygy 4-08 pitkimo dalies techninds uZduoties (2017-11-06
techninés u2duoties Nr. TU-268(13.68)) 9.1 punkto 20 eiluté: ketiniy groteliy diametras ~ 300 mm.

Viekojo pirkimo konkurso sglygy 3-08 pirkimo dalieg techninés uZduoties (2017-11-06

techninés u2duotics Nr. TU-269(13.68)) 8
Valstybés fmoné Tel {8-336)28985 Duomsnys keupiami ir seagomi Aﬂlhhmqﬁqskm LT10 7300 0300 (261 4006

Eleksings g. 4, K 47 Faks. (8-385) 24396 Juﬁ-qmqm ~Swedbemk®, AR
Dritkimiy k. Elp. inei@inet Kodas 2554
31152 Visagino sav. PVM lnhnm kodns

LT 554500811
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Viefiojo pirkimo konkurso sglygy 5-os pirkimo dalies techninds uZduoties (2017-11-06
techninés uZduoties Nr. TU-269(13.68)) 8 punkto 8 eiluté: vieno lango ilgis — 1,40 m, aukitis — 1,10 m.
Langas perskirtas j 2 dalis (virSuting ir apating).

Viefiojo pitkimo konkurso salygy 5-o8 pirkimo dalies techninés uZduoties (2017-11-06
techninés uZduoties Nr. TU-269(13.68)) 8 punkto 18 eiluté: cinknoty lakity matmenys: 950 x 1950 mm.
Kiekvienas lakitas buvo pritvirtintas 12-oje tatky. Reikalingas maksimaliai 80% (altuoniasdeSimties)

PaZymime, kad VieSojo pirkimo dokumenty paaifkinimas/patikslinimas tickéjams yra
privalomo pobiidZ¥io, todé] pasiiilymai VieSajam pirkimui turi bitti rengiami atsiZvelgiant i
paaifkinimus/patikslinimus,

Vieliyjy pirkimy komisijos pirmininke % Inga Poviléniené

Edita Norelkicne, Tel. (8 386) 24175 Originalss siuniinmas nehus




VALSTYBES [MONE
IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

SUSITIKIMO SU TIEKEJAIS PROTOKOLAS

2017 m. lapkritio £3_d. Nr. vipPr- 10813.62)
Visaginas

Dalyvavo V] Ignalinos atominés elektrinés (tolian ~ V] IAE) ststovai: Inga Poviléniens,
Sergej Dvojeglazov, Viktorija Galaguziend, Edita Noreikiené.

DARBOTVARKE., Susitikimas su tickéjais dél supaprastinto vieojo V] Ignalinos AE
pastaty paprastojo remonto darby ir privaZiuojamojo kelio platinimo darby pirkimo, vykdomo atviro
konkurso biidu, pirkimo Nr. 350236 (toliau — Viesasis pirkimas).

Viediojo pirkimo dokumenty numatytas susitikimas su tiekéjais, kuris buvo rengiamas 2017
m. lapkritio 15-17 dienomis nejvyko, kadangi nei vienns tickéjas nepareiike ketinimo dalyvauti
susitikime.

Viktorija Galaguziené
Sergej Dvojeglazov
Inga Poviléniené

Dalyviai:

Edita Noreikiené




MONREMA

Ugderoji akeing bendroveé *Monrema®, buveine: Kosmoso g. 8-11, LT-31129 Visaginas, tel. 8(386)31001,

mob.t. 868601382 , jmonés kodas 155923924, PVM kodas LT559239219.
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C. TIEKEJO PASITLYMAS 5-AI PIRKIMO DALIAI
Pastaty Nr. 495A ir 497B (sandéliy) paprastojo remonto darbai

---------------------------------

2017-11-26 Nr, Mr-KP-17/43
"""""" Dalef

S A o mm e v R R R RS ey o

| Tiekéjo pavadinimas [jei tai fkio subjekty grups, nurodyti:
jungtinés veiklos sutarties pagrindu veikianti ikio subjekiy
pé, sudaryta i¥: [nurodyti visy partneriy pavadinimus]]

UAB ,,Monrema®

Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinima, jei pasiiilyms teikia dkio subjekty grupé]

UAB ,Monrema*®

Asmens, turinZio balsy daugumg Tiekéjo [kiekvieno
[parinerio] imonés dalyviy susirinkime vardas ir pavardé [Jei
Tiekéjo jmonés dalyviy susirinkime nei vienss i§ asmeny
neturi balsy daugumos, jraSoma — ,,Tokio asmens néra*]

Technikos direktorins Sergej Romanov

Tiekejo adresas [jei pasiiilyma teikia fikio subjekty grups,
nurodyti visy partneriy adresus]

Kosmoso g, 8/11, LT-31129 Visaginas

[UZ pasiflymg atsakingo asmens vardas, pavardé

Technikos direktorius Sergej Romanov

Telefono mumeris 865699520
[Fakso numeris .
[EL pagto adreses Inf ema. |t
Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis io pirkimo sglygomis, nustatytomis pirkimo
dokumentuose.
Sitllomi %ie darbai:
Valiuta:|[Eurai
. Hmi Vieneto | Preliminari
E’:’ Darby pavadinimas’ 1?::0 mkiekisl:m' jkainis be| suma be
) i PVM PVM?
samo stogo dangos (roberoido) remontas jrengiant 756 4158.00
1 nauja 1 shuoksnio ruberoido dangg, jskaitant dangos prie | m2 550 ' !
apeto prijungimo remonta.
amy ankstiau da¥yty metatiniy kopéshy padengimas
o [antikoroziniais daais, jskaitant pavirSiy paruosimg ¢ 0.09 300,00 27,00
daZymui pagal Rangovo pasirinkiy da%y gamintojo :
technologijg.
3 |Stogo plieninés vielos aptvérimo remontas - vielos m 31 5,64 174,84

m

UAB ,Monrema™ LT-31002, Visaginas, p/d 1
Kodas 155923924 Kosmoso  g#-11,  Lm3lizg 31001
PFVM kodas LT559239219 Vlmgmas. Lictuva El.[l. mfo@mmrema.lt

AB Swedbank, b/k 73000

Tel. +37063601382, +370 (386) A/s LT19 7300 0100 0261 85617
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Sieny metaliniy lakty i i%orés padengimas
antikoroziniais da¥ais, jskaitant pavirfiy paruofimg

8,84

2171,10

4 mui pagal Rangovo pasirinkty dahy gamintojo . 25,6
ologiia.
Karkaso metaliniy kolcmu vei metalinés stogo
struktarinés sistemos sujungimo mazgy padengimas 8.84 594 58
5 [antikoroziniais daZais, jskaitant pavir¥iy paruoSimg m2 67,26 ’ !
daZymui pagal Rangovo pasirinkty deiy gamintojo
hnologijg.
6 Sieny prijungimy, kampy cinkuctos skardos remontas - 02 4 15,35 61,40
inkuotos skardos jrengimas.
Metaliniy pramoniniy langy rémy padengimas
7 antikoroziniais daZais, jskaitant pavir§iy paruo¥ima m2 124,8 (langu B,84 1103,23
daZymui pagal Rangovo pasirinkiy daZi gamintojo plotas)
technologija.
8 etaliniy pramoniniy langy stikly ir rémy sandarinimas m? 124,8 (langy 0,99 123,55
ermetikuy i§ iforés. _plotas)
iau daZyty metaliniy varty padengimas
tikoroziniais daZais, jskaitant pavitfiy paruodima 19,45 980,28
? ui pagal Rangovo pasirinlft: daZy 1;amintojm m2 1504 (Varty plotas)
hnologija.
10 [Grindy betono dangos 100 mm storio i¥ardymas. m2 13,44 77 103,62
11 [Smélio 100 mm pagrindo jrengimas, sutenkinant, m3 7.9 192 0l
12 [Hidroizoliacijos i§ plévelés 1 shioksnio jrengimas. m2 13,44 0,57 7,66
13 [Betono >8/10 klasés 100 mm storio grindy jrengimas. | m2 13,44 1582 | 21262
14 [Betoniniy nuogrindy iSardymas. m2 66,34 77 511,48
15 Pamaty smélio ~ skaldos pagrindo atstatymas, m3 126 60,88 76,71
sutankinant.
etoniniy nuogrindy i¥ vidutinie 100 mm storio >8/10 15.82 1049 50
16 [klasés ir =F100 markés atsparumo $aldiui betono m2 66,34 g ’
jrengimas, su 150 mm storio smélio - skealdos pagrindy,
lektros kabeliy metaliniy déZiy {lateky) padengimas
17 tikorozinjais daZsis, jskaitant oavirfiy paruosimg m2 0.77 8,84 6,81
ui pagal Rangovo pasirinkty da¥y gamintojo !
hnologijg.
Cinkuotos danges remntas - skardes prie grebésty 787,19 0.99 779.32
18 [pritvirtinimas sraigtais su guminémis tarpinémis bei m2 | (Remontuojamas ? !
cinkuoty laksty siiiliy sandarinitas hermetiku. plotas)
etalinés profilivotos cinkuotos skardos pagrindo
19 odimas (tepalai, riebalai, druskos, purvas, metalo m2 787.19 1,41 1109,94
orozijos produktai ir kiti, grunto sukibimg su pagrindu i
bloginantys neSvarumai, turi biiti pasalinti).
Metalinés profiliuotos cinkuotos skardos i¥ iSores
20 {datymas da¥ais, tinkan¥iais cinkuoto metalo pavirsiaus | m2 737’1:1‘(}22?’“‘” 8.84 [ 695876
ui.
iau da¥yty metaliniy varty padengimas
ikoroziniais daZais, jskaitant paviriy paruosimg 19,45 379,28
21 ui pagal Rangovo pasirinkty da%y gamintojo m2 |19,5 (Varty plotas)
hoologijg.
UAB Monremsa® LT-31002, Vissginas, p/d 1 Tel. +37068601382, +370 (386)  A/s LT19 7300 0100 0261 8617
Kodas 155923924 Eosmoso  g8-11, [Lr3iize 33001 AB Swedbank, tvk 73000
PVM kodas 1T559239219 Vigaginas, Listuva ELp. info@maontema, it




22 lBetoniniq nuogrindy iSardymas. m2 20,58 77 158,67

8 ir 2F100 markés atsparumo $aléiui betono m2 20,58 15,82 325,58

etoniniy nuogrindy i¥ vidutinio 75 mm storio >8/10
23
jrengimas, su 100 mm storio smélio - skaldos pagrindu,

Bendra preliminari kaina be PVM?:|  21439,54

PVM (jrasykite tarify) kaina®|  4502,30

Bendra preliminari kaina su PVM?%:|  25941,84

Bendra preliminari kaina su PVM ZodEiais:

DvideSimt penki tiikstan&iei devyni ¥imtai keturiasde$imt vienas euras 84 ct

Jei suma skai¥iais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zod¥iais.

- darby pavadinimas turi atitikti pirkimo doknmentuose nurodyts pavadinims.
? - kainos nurodomos suapvalintos, palickant du skaitmenis po kablelio.
' - tais atvejais, kai pagal galiojantius teisés aktus tiekejui nereikia mokeéti PVM, jis atitinkamy skildiy nepildo ir
nurodo pricZastis, dél kuriy PVM nemoka.
! - Kiekvienoje pozicijoje nurodytas kiekis yra maksimalus.

Sitillomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy charakteristikos
pateikiamos pasiiilymo priede Nr. 1.

Teikdami ¥} pasiilyms, mes patvirtiname, kad j mnsy sitlomy kaing jskaitiuoti visi mokes&iai bei
visos sutarties vykdymo iSlaidos ir kad mes prisiimame riziks u¥ visas ilaidas, kurias, teikdami
pasililymy ir laikydamiesi techninés specifikacijos salygy, privaléjome jskaitiuoti i pasiilymo kaina.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekéjus ar specialistus ir ekspertus:
(Pildoma, jei tiekéjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subtiekéjg ar specialistus ir ekspertus, hurie
pasidlymo pateikimo metu néra tiekéjo ar jo pasitelliamo (-y) subtiekgjo (-y), darbuotojai, tatiau
laiméfimo atveju bus jdarbinti):

e . Isipareigojimy dalis, nurodant konkrefius pagal sutartj
e s""‘t"’ﬁ!:rl’:m" prisiimamus jsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subtickéjs,
{specalisty . dg‘ vardas, iy ar kvalifikacijos reikalavimas (-ai), kuriam (-fems) pagristi bus
pav; remiamasi nurodytu subtiekéju, specialistu ir/ar ekspertn

Kartu su pasitlymu pateikiami #ie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikin dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy skai€ius

1 AB ,,Monrema® kvalifikacijos atestatas Nr. 4252

2 |UAB »Monrema® specialisty saradas ir gyvenimo aprafymas

3 |Specialisto kvalifikacijos atestatas Nr. 33465

Bl haf—

4  [Specialisto darbo sutartis

Pasillymas galioja 180 kalendoriniy dieny nuo pasifilymy pateikimo termino pabaigos.

Isipareigojame sutarties jvykdymo wtikrinimui pateikti perkan¥iosios organizacijos reikalaujama,

pitkimo dokumentuose numatytus reikalavimus atitinkantj uZtikrinims.

Nurodome, kad Siose pasifilymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija:

= S

UAB , Monrezan® LT-31002, Visaginas, p/d 1 Tel. +37068601382, +370 (386)  A/a LT19 7300 D100 0261 8617
Kodas 155923924 Kosmoso  g811, LrT3iize 31001 AB Swedbank, b/k 73000
PYM kodas [ TE50239219 Visaginas, Lietnva Elp. info@monrema.lt



EiLNr. | Kontidencialios pasialymo daties (konfidencialaus dokumento) pavadinimas

1 JUAB ,Monrema*“ kvalifikacjjos atestatas Nr. 4252

[UAB ,Monrema* specialisty sgraas ir gyvenimo apraymas

2
3 |Specialisto kvalifikacijos atestatas Nr, 33465
4  |Specialisto darbo sutartis

UAB , Monrems" LT-31002, Visaginas, p/d | Tel. +37068601382, +370 (386) A/ LT19 7300 0100 0261 8617
Kodas 155623924 Kosmoso  g8-11, LT3alizg 31001 AB Swedbank, b/k 73000

PVM kodags LT559239219 Visaginas, Lictuva ELp. info{@monrerna. it



5-os pirkimo dalies pasiilymo priedas Nr. 1

Sitlomi darbai visifkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir Jju savybeés yra tokios:

il L., . . e Tiekéjo sitlomy darby
Er. Pirkimo dokumentuose nustatyti darby techniniai rodikliai rodikiiy reikimes
Y atlikimo terminas (siflomas trumpesnis, negu numatyta PD E dalyje pateikioje Sitlomas darb
1. [techninje u¥duotyje darby atlikimo terminas (nejskaitant SDTP parengimo ir o ¢ 'zas*- -

imo, kity paruofiamuyjy darby):

* Nurodomas darby ailikimo terminas (kalendoringmis dienomis),

wduotyje nurodytus darbus. Neilgesnis nei 60 kalendoriniy dieny. |

per kurj siiiloma atlikti PD E dalyje pateiktofe techningje

m

UAB , Monrema® LT-31002, Visaginas, p/d & Tel. 37068601382, +370 (386)  Afs LT19 7300 0100 0261 8617
Koday 155923924 Kommoso  g8-11, LT31129 31001 AB Swedbank, bk 73000
PVM kodas LT559236219 Viseginas, Lictuva ELp. info@monrema.lt
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. VALSTYBES []MONE
IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE
UAB ,Monreme®* JOH-41-05 neis ¥6Y9  3en
CVP IS priemontmis
I Nr.
DEL EBVPD PATEIKIMO

MMWWWMVMQMW(W4
Komisija), mm:mwwmwmmmmmmwm
mdnwkmivuﬁwjmnojokeﬁnphﬁnhnodanpiﬂﬁmu“,vykdnmthWhmu
M(W—VMW)WBWWGW#MMW-
EBVFD) nustats, kad:
l.npmeiktudohmanqﬁsummhmisﬁain&nnim::l-dpiﬁmthﬁaim
nMourems® ir UAB ,Irdaiva" peseikti Europos bendrieji viekyjy pirkimy dokumentsi stitinka
Vidojopiﬂdmhnhnmqummreﬂnhm
lnm&kmmvmwjimdﬂmuwpﬂinodﬂiﬁUAB
,Mm“mﬁhxsEBWDaﬁﬁnhVieﬁqiopiﬂdmbnhmonlygmemﬁmm
S.Kpﬁktqdohmmtqvimmxomiq'idn&aliﬁhIES-aipiﬂdmoddiﬁUAB
MMEBWDMVMMMMWWMW

MEUABM'MMWWQMMM
V’wiojopirlﬁmkmhmolquguemntatymwikﬂnvimu

S.I!pmihqdokummﬁmmxmhljinendﬁuns-dpirkhmdaﬁaium
m"mmmvmmmmmm

1 pirkimo dalls: Prefome CVP IS priemonémis iki 2017-12-08 (imtina) murodyti
(pesirinkti variants):

e ar 1-oje Vielojo pirkimo dalyje UAB wirdaive“ yra UAB .Monrema® pertneris ir
imnﬁsveﬂdajmgﬁnesveiﬂmmﬂupﬂm

*ar 1-je Vielojo pirkimo dalyje UAB ,,Irdaiva yra subtickéjas, kurio pejégumis
remingi UAB , Monrema,

Yalotyble Tel, (8~386) 25008 Duninseys keapland & ssgomi Ansiskaitomo]i syskaita LT10 7300 0100 0361 4995
m?ﬁn reginre Swodbask”. AB

Faks, 24396
-y Mlb}k hihqn;‘m
31152 Visagino aav, PVM mokitojo kodag
LT 534500811

Ay



2

oul-ojeVieiojopirkimdnlyjeUABnkduiw“mmbﬁnkéju.hnioMs
UAB ,Monrema* nesirems,
Tﬁpwmpwkﬁsumlﬁphummwmmn.uipﬂdmh
UAB Monrema®, ir UAB ,Irdeive* (jei UAB ,Monrems* neketina remtis UAB windaive®
pajégumais, UAB , Irdaive® EBVPD noteikti),
2 pirkimo dalls: Pm!omeCVPISprllmmémisiEiZOH-lZ-OS(imﬁnaDnmdyﬁ
(pasirinkti variantg):
-arz-ojeVieiojopierodnlyjeUABnﬂldmmnm“mUAB,Moma"
subtiekéjas, kurio pgjégumais remsis UAB , Monrems®,
ouz-ojeV'nlojopiﬂ:imodﬂyjeUAB,Eldemmn“msuhﬁd:éju,kmio
pajégumais UAB ,Motrema™ nesirems,
0u2—ojeVie!qiopitkimothlﬁcUAB,Lbnm“mkeﬂmrmﬁskitthjeb4
Taip pat prafome pateikti atskirel Z-ai pirkimo dslial aktualy (-ius) EBVFD,
ulpildyty (~us) UAB ,Monrema®, ir, jei taikoma, subjekto, kuric pajégnmais UAB , Monrema®
ketina remtis.
Sph!mm:PmCV?ISpimneﬁlﬁzol?-mﬂmﬁﬁ)mdyﬁ
(pasirinkti variants):
sar 3-cle Vickojo pirkimo dalyje UAB ,Eldermontr yra UAB  Monrems®
mbﬁehejas.hniopajémnismﬁsUAB,,Momu“,
ear 3-oje Vielgjo pirkimo dalyje UAB ,Eldermonta™ yra sublickéjas, kurio
pajégumais UAB , Moarems™ nesirems,
s ar 3-aje Viciojo pirkimo dalyje UAB »Monrems* neketina remtis kit subjekty
pajégumais.
popntpmmmwﬂrﬂmdﬁiaktuﬂu(-hu)mm,
udpildyty (-us) UAB ,Monrema®, ir, jei tatkoma, subjekio, knrio pajégumais UAB ,Monrema*
ketina remtis,
4 pirkimo dalls: Pratome CVP IS priemonémis iki 2017-12-08 (imtinai) nurodyti
(pasirinkti variantg):
¢ ar 4-oje Vielojo pirkimo dalyje UAB ,Eldermonta* yra UAB ,,Monrema® pertreris
ir jmonés veikia jungtinés veiklos sutarties pagrindu,
ear 4-oje Vielojo pirkimo dalyje UAB ,Eldermonte* yra subtiekéjas, kurio
pajégumais remiasi UAB  Monrema,




3

-arMeVHojopiddmodnlyjeUAB,Eldmm“mmbﬁokﬁas,huin
pajégumais UAB  Monremea“ nesirems.
Taippntprdomemnodyﬁ(pm'ﬁnkﬁvuimm:
lﬂVMmemwwummm&m,iﬂan
Mindais,irlummﬁinkemmmum..mmm“dubumjﬁ,
ouVmJnkuﬁsqundMaSwum&,hfuIﬁmAndmhviﬁu;hhrMm
M%M&Wmﬂiﬂojop&ﬁmoh&nﬁﬁmm)MUﬂ
"Mma"uUAB,,Eléﬂmnm“idubinﬂlmmys.
Tﬁpmmw&kﬂmmmwmuwmm,uﬁpﬂdmh
UAB,Momvmn“,irUAB,EIdeu“GdquAB,Mnmema“msimnsUAB »Eldermonta*
NMUABMHVEM&,EMWWWG&M
mmmeAB.ﬂldﬁmm“dwmmhﬁngmiUAB.Mm“nUAn
»Eldermonta* idarbinti asmenys, iy EBVPD neteikti).
Splrldnodnﬂqu!omeCVPISPﬁMmiaikMOl?-lz-OS(WJnumdyﬁ
(pasirinkti variants):
-uS-ojeVieinjuphﬁmdnlyjeUAB,Eldm“meAB,Mmmn“
subtiekéjas, kurio pajégumais remsis UAB , Monrema®,
-atS-ojeVieiojopiddmodﬂyjeUAB,.Bldummm“ymsubﬁehﬁas,hﬁo
pajégumais UAB ,Monrema®™ nesiremns,
-uS-ojeVieiojopirkimdﬂ;ﬁaUAB,Mm‘mkeﬁmmﬁsﬁtqwlﬂehq
pajégamais.
Taip pat prajome pateikti wtakirat S-of pirkimo dalini aktualy (-ivs) EBVED,
ulpildyty (-us) UAB ,Monrems®, ir, jei taikomn, subjokto, kurio pajégumais UAB , Monrema®

ketina remtis.
Vieduy pirkioy kontstios pirmininké W Inga Poviléniené

:3;\
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Valstyhés jmonei Ignalinos atominei 2017-12-07 Nr. MR-AE-17/83
elektrinei- . Visaginas
I 2617-12-05 Nr. [S-7979 (13.68)

DEL EBVPD PATEIKIMO

Atsakydami § Jsy 2017-12-05 lailkg Nr. IS-7979 (13.68) informucjeme, kad:

1.

2.

3.

I-oje Vielioj pirkimio dalyje UAB ,Jrdaiva“ yra subtickéjas, kurio pajégumais remiasi
UAB ,Monrema*. _
2-oj¢ Vielojo pirkimo dalyje UAB ,Monrema“ neketina remtis kity subjekty
pajégumais. . |

3-oje Vieiojo pirkimo dalyjje UAB ,Monrema“ neketina remtis kity subjekty
pajégumais. ‘ _

4-oje Viedojo pirkimo dalyje UAB ,Eldermonte™ yra subtickéjas, kurio pajégumais
remiasi UAB ,,Monrema®,

Aniela Staniulyté, Linas Andriuliavi¢ivs, Mantas Minderis ir Vismantas Jakutis néra
UAB ,Eldermonta* derbuotojai, o Aleksandr Sinkevi€ yra Eldermonta® darbuotojas.
VieSojo pitkimo laimé&jimo atve_]il AnZela Stanjulyté, Linas Andriuliavitius, Mantas
Mmdens ir Vismantas Jakutis yra ketinami UAB ,Monrema“ jdarbinti asmenys. -

5-Oje VieSojo pu'klmo dalyje UAB »Monrema® neketina remtis’ kity subjekiy
pajégumais.

Pridedarna:

Taip pat pridedame atskims EBVPD kickvienai pirkimo daliai wipildytas UAB
ontema® , UAB ,Irdaiva® EBVPD 1-jai pirkimo daliai ir UAB ,Eldermonta” EBVPD 4-
jai pirkimo daliai, ‘

2. Ketinimo sutartis — 2 lapai

3. Deklaracija — 4 lapai.

1.

UAB Monrema“ . LT-31002, Visaginas, p/d 1 Tel +3705m13ﬂ, +370 (386) ~ A/s LT19 7300 0100 0251 8617
Kodsa 155923924 _Kmmoso  g81l, Lr3pe 31001 AB Swedhank, b 73000
PVM kodaa LTS59239219 ‘Visaginas, Lictuva Faksas +370 m‘) 31001 M LT85 7044-0600 0258 6210

Fln info@manrema it AB SEB Vilmiaus bankas, bk

F1
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Nr.4252

i (gatvés), inZinerinial t@aklai aﬁénﬂneldn vﬁhimos tiekhno, nuotekq éahmmo
, bran&unl_;nes.eziergeﬁkos ob;ektq statiiai, B
Statybos darhu sritys: bendnej;-atatybos darbai; vandentiekio i nuoteky Salinimo
tinkly tiesimas; statinip vandentiekio ir nuotely Zalinimo inZineriniy sistemy
jrengimas; Ellumos tl '

ok

Gﬁnﬂq tiesimaas; #lumos gamybos jrenginiy (iki1,5 MW

galios) montavimas; staﬁr;io Elldymo védinimo ir oro kendicionavimo inZineriniy
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- 77, sistemy jrengimas,
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Utdaroji slecing bendrove “Monrema™, buveiné: Kosmoso g. 8-11, LT-31129 Visaginas, tel, ks, 8(386)31001,
mob.1, 858601382, jmones kodas 155923624, PYM kodes LT559239219.
Duomenys apie jmoné saugo ir kaupia Valstybés imonés Registm) centro Utencs filialas
VI Ignalinos atominé elektriné

DARBUOTOJY, ATSAKINGY UZ PASTATV NR. 495A IR 497B (SANDELIV)
PAPRASTOJO REMONTO DARBU VYKDYMA

Eksperto vardas, pavardé Sifilomsa pozicija sutartyje
Vladas Gorinas Darby vadovas

UAB ,Mogrems® LT-31002, Visaginas, p/d 1 Tel. +37068601382, +370 (386) A/ LT19 7300 0100 0261 8617
Kodas 155923924 Kosmoso  g8-11,  LT31129 31001 AR Swedbank, bk 73000
PVM kndas LTS59239219  Visagings, Licteva Elp. info@monrena, it
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Valstybés jmonei Ignalinos atominei 2017-12-19 Nr. MR-AE-17/87
elektrinel ' Visaginas

PAZYMA

Patvirtiname, kad 2014-06-16 UAB ,Monrema* sudaré darbo sutartj Nr.314 su statybos
bero virkininku Viadu Gotiny,

UAB Monreme* LT-31002, Visagioss, pid I +37068601382, +37) (386) Ak LT19 7300 C100 0261 8617
Kods 155023924 . - Koamoso gL .Lr3iize 31001 ' AE Swedbank, b/ 73000 .
PVM kodag LT5S939219 Vhlm_]-m‘ Faksas +370 (386) 31001 Az LT86 7044 0600 0259 6210 -

L1
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTO FORMA
DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

[Rangovas:

Pirkéjas:

Sutarties pavadinimas;

Sutarties Nr.:

ISutarties pasira¥ymo data;

UZsakymo Nr.:

Sino aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu rangovas jvykdé savo jsipareigojimus

pagal nurodyty sutartj. Rangovas atliko pirkéjui &iuos darbus::

Valiuta: Eur
Eilés (Etapo)l Darby atlikimo Darby Mato Vieneto kaina | Suma be
Nr. L pavadinimas | wvnt. Eama be PVM PVM
pradZia | pabaiga
1 2 3 4 5 6 T=6x5
1% viso be PYM:
PVM |[tarifas]":
I£ viso su PVM:
Sis aktas neatleidsia Rangovo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal nurodyts
Sutartj vykdymo.
0vo atstovas irkéjo atstovas:
ardas, Pavardé; Vardas, Pavardé:
Parejgos: [Pareigos:
ParaSas: [Parasas:
Data: lDal:a:

AV,

AV.

* - tais atvejais, kai pagal galiojancius teiseés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, atitinkamos skiltys
nepildomos ir nurodomos prieZastis, del kuriy tiekéias PVM nemoka,
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4 priedas

PRIEVOLIY IVYKDYMO UZTIKRINIMO FORMOS

Siafe pirkimo dokumenty dalyje pateikiamos pavyzdinés tickéjo prievoliy fvykdymo uftikrinimo formos. Tiek¢jas gali pateikt! Ir Mitos
Jormos garantijas arba laidavimo rastus, Suderings su perkantigla organizacija. Tokiy utikrinimo dokumenty sqlyges privalo
aiifikti D dalyje ,Kita Informactja* pavyzdinése formose nustaiytas sqlygas ir negall mumatyti jokly papildomy apribojimy arba
sqlygu pirkéjo jsipareigafimams. Uktikrinimo formos bel witikrinimq Sduodandios jstaigos priimtinumas pries pateikiant uttifrinimg
turi biiti derinamos su pirkefu,

SUTARTIES JVYKDYMO GARANTIJOS FORMA
SUTARTIES JVYKDYMO GARANTIJA Nr.

Kliento [kliento pavadinimas, jmonés kodas, adresas] (jei tai ukio subjekty grupé, nurodyti:
[jungtinés veiklos sutarties Nr. ... pagrindu veikian&ios kio subjekty grupés, sudarytos iS:
[nurodyti visy fkio subjekty pavadinimus, jmonés kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo
partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimg, jmonés kods, adresg], jsipareigojimai pagal
su [jrafykite perkantiosios organizacijos pavadinima) (tolian — Garantijos gavéjas) numatomsg
pasiraiyti VieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr.... ,,[Sutarties pavadinimas}® (toliau — Sutartis) turi
biti wtikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo
pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau — Garantas), fioje garantijoje nustatytomis sglygomis
neataukiamai jsipareigoja sumokéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaidiais], [(suma
ZodZiais, valiutos pavadinimas)], gaves pirmg radtitka Garantijos gavéjo reikalavima mokeéti
(originalg), kuriame nurodytas garantijos N. [............. 1., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé (ar
netinkamai  jvykde) sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj, murodant, kokic sutarfiniai
isipareigojimai nebuvo jvykdyti (jvykdyti netinkamai).

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir yra patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos i¥davimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél 3 garantija yra neperleistina ir nejkeistina,

Si garantija jsigalioja Sutarties isigaliojimo dieng. §i garantija galioja iki [garantijos galiojitmo
data]. Visi Garanto jsipareigojimai pagal ¥i3 garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk&&iau nurodytu adresu nebus
gavegs QGarantijos gavéjo radtiSko reikalavimo moketi (originalo). Jeigu Garantijos gavéjo
reikalavimas pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tadiau Garantas nustato, kad
Garantui dél pagristy prieZastiy reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su
Garantijos gavéjo reikalavimu, Garantas privalo rasty papradyti Garantijos gavéjo pateikti Garantui
reikalingus dokumentus ar informacijg, neatsiZvelgiant j tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra
pasibaiges. Papildomy dokumenty ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas néra
taikomas;

2. Garantui yra grgZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prieradu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal g garantija;
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.
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Siai garantijai taikytina Lietuvos Re
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Garanto pavadinimas:

spublikos teis¢. Saliy gindai sprend¥iami Liemvos

Zli'_'

Ay



T2134

SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
LAIDAVIMO RASTAS"

Sis laidavimo rastas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [jradykite
laidavimo draudimo numerj).

Esant prietaravimams tarp Draudimo taisykliy ir Laidavimo rasto nuostaty, pirmenybé
suteikiama Laidavimo ra¥to nuostatoms,

Kliento [jrasykite tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtine veikla,
ifvardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakinggjj partnerj, arba pa¥ymeékite, kad tickéjas
pateikia pasitilymg jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyms, vardu, nurodydami jungtings veiklos
sutarties datg ir numerj] isipareigojimai pagal su /Perkangiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— Perkantioji organizacija) numatoma pasiradyti Viedojo pirkimo-pardavimo sutarij Nr.... (toliay —
Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi buti uXtikring sutarties jvykdymo laidavimu.

Siuo laidavimo radtu klientas ir Laiduotojas [jrafykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg
ir adresg], (toliau vadinamas »Laiduotoju®), neat¥aukiamai isipareigoja Perkantiajai organizacijai
[iraSykite laidavimo sumg skaitiais] [jra¥ykite sumg ZodZiais) suma ir jg tinkamai ¥moketi pagal &
laidavimo rasts,

KADANGI Perkantioji organizacija su Klientu numato pesira¥yti Sutartj, TODEL $§I0
LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS-

Jei klentas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus jsipareigojimus, Laiduotojas
isipareigoja nedelsiant sumokéti Perkandiajai organizacijai ank#iau nurodyty sumg, gaves
Perkantiosios organizacijos pirmg raitifks parcikalavimg. Perkanéioji organizacija neprivalo
pagristi savo reikalavimo, tagiau privalo nurodyti, kurios sutarties salygos buvo
nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Sis laidavimo rastas isigalioja pasiralius Sutartj, Klientas be Perkantiosios organizacijos
sutikimo neturi teisés pakeisti arba nutraukt imo sutartj.

Laiduotojo jsipareigojimai galioja jskaitytinai iki [metai], [ménuo], [diena). Pratesus sutarties
ivykdymo laikotarpj, Klientas isipareigoja pranesti Laiduotojui apie tokj pratesima ir $io laidavimo
rato galiojimas kliento pradymy gali bati pratestas,

Laiduotojas:
Laiduotojo pavadinimas:
Igaliotas asmuo [vardo raidé, pavardé, parafas]:

* - Laidavimo ra¥tas turi biti pateiitas kartu su laidavimo drovudime liudifimo (poliso) patvirtima kopija, pateikiant nucrody j
taisykles, kurly pagrindy nustatytes draudimo sqglygos. Tuo atveju, jel draudimo taisyklése numatyta, kad draudimo sutarties
sudarymas patvirtinamas trify draudimo liudifime (poliso) egzemplioriy pasiradymu, privalo biiti pateikiomas laidavimo draudimp
liudifimo (polisa) originalas, Karty su Polisu turl biati pateikta mokestinio pavedimp, jrodanéio polise merodvios draudimo jmokos
sumokéjimg draudimo bendrovei , patvirtinta kapifa).

Ty
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TriSalés atsiskaitymo sutarties forma

TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

200 m. ‘ d. Nr.

Vilnius
Perkandiosios organizacijos pavadinimas:
Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios sgskaitos numeris:
toliau — Pirkejas,
Rangovo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios (-yjy) sgskaitos (-w) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:
toliau — Rangovas,

5 priedas

(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti @kio subjekty grupe, nurodyti, i kokiy tikio
subjekty sudaryta, visy $iy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo

partnerio pavadinimq bei §j parinerj atstovaujoncio asmens pareigas, vardg ir Dbavardg)

ir

Subrangovo pavadinimas;
Imonds kodas:

PVM mokétojo kodas:

Adresas;

Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos () numeris (~iai) mokéjimams vykdyti:

o
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toliau — Subrangovas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsiZvelgdamos j tai,
kad [Pirkejas ir Rangovas] [jrafyti datg] sudaré vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. [jrosyri
numerj] (toliau — Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarkg pagal
Pirkimo sutarties specialivjy salygy fjrasiti punkto nrumerj] punkta, sudaré &g trifale atsiskaitymo
sutartj (toliau — Trifalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. 8ios TriSalés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka ir salygos.
1.2, straipsnis. Atsiskaitymo tvarka
1.3. Avansinis mokéjimas nemokamas,

1.4. Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiSkai [suteikty paslaugy kiekj bei jy
vertg] [pristatyty prekiy kiekj bei jy vervg] [ailikty darby apimij ir jos vertg].

1.5. Subrangovas prie$ teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Rangovo pasiradymui ir
patvirtinimui tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris)
egzempliorins): [Pasiaugy] [Prekiy] [Darby] perdavimo-priémimo gkt ir Pirkimo sutarties
igyvendinimo ataskaits (jeigu taikomay).

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai
laikomi tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija
apie Subrangovo [suteiktas paslaugas) [pristatytas prekes) [atliktus darbus] yra teisinga, [suteittos
pasiaugos] [pristatytos prekes)| [atlikts darbai] bei dokumenty jforminimas atitinka Pitkimo
sutarties salygas;

1.7. Rangovas gaves i§ Subrangove Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir
nustates, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subrangovo suteiktas paslaugas]
{pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra teisinga, (suteiktos paslaugos] [pristatytos prekes] [atlikti
darbai] atitinka Pirkimo sutarties salygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

1.7.1. pasiraSo ir patvirtina {Paslaugy] [Prekiy] [Darby] perdavimo-priémimo akts;
1.7.2. Pasira3o ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);
1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.

1.8. Jeigu Rangovas nustato, kad Subrangovo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra
netinkamai jforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindZiantys
dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas) [pristatytas prekes)
{atlikius darbus] yra neteisinga, [sutesktos Dpaslaugos] [pristatytos prekes) [atlikti darbai] nestitinka
Pirkimo sutarties salygy ar esant kitiems neatitikimams Rangovas turi ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos, ra¥tu informuoti apie tai Subrangovs,
nurodydamas tritkumus ir nustatydamas protingg terming trikumams pagalinti,

1.9. Per Rangovo nustatyts terming Subrangovui palalinus trikumus, Rangovas nustatyta tvarka
pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirafytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

o
bt
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1.10. Pirkéjas ne véliau kaip per {nurodyti terming] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentys ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai iforminti,
dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [pristatytas prekes) [odiltus
darbus] yra teisinga, [suteikios paslaugos] [pristatytos prekes] [atlikti darbai] atitinka Pirkimo
sutarties salygas, pasirado [Paslaugy] [Prekiy] {Darbyj perdavimo-priémimo akty ir kitus
dokumentus, jei taikoma, bei pateikia  pasira¥ytus  dokumentus (o 1 (viens)
egzemplioriy) Rangovui ir Subrengovui.

pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo i%laidas pegrindZiantys dokumentai arba dokumentyose
pateikta informacija apie [suteikzas pasiaugas] [pristatytas prekes] [atliktus darbus] yra neteisinga,
[suteiktos pasiaugos] [pristatytos prekes] [aslikti darbui] neatitinka Pirkimo sutarties sglygy ar
esant kitiems neatitikimams, ne vélian kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo
priémimo dienos, ra¥tu informuoja Rangova, nurodydamas trikumus ir nustatydamas protings
terming trikumams pasalinti,

1.12. Per Pirkéjo nustatyty  terming Rangovui  pafalinus  tritkumus ir pakotegavus
dolammentus, Pirkéjas ne véliay kaip per3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai jforminty
dokumenty gavimo dienos, pasiraso [Paslaugy] [ Prekiy) [Darby] perdavimo-priémimo akts ir kitus
dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasitaytus dokumentus Rangovni ir Subrangovui.

1.13. Subrangovas tik gaves be i¥lygy visy Saliy suderinty ir pasiradyty [Paslaugy] [Prekiy]
/Darbyj perdavimo-priémimo akty, suformucja elektroning sqskaity-fakttira/PVM sqskaits-faktiira
(toliau — Elektroning saskaita) ir per sistemg ,.E, Sgskaita“ pateikia jg Pirkéjui.

1.14. Jei Subrangovas pateikia sgskaity kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teise tokios sgskaitos
neapmokeéti.

1.15. Pirkéjas ne véliau kaip per [nurodyti terming, kuris turi bitti ne ilgesnis, uz Pirkimo sutartyje
mirodytq atsiskaitymo terming] nuo Elektroningés sqskaitos gavimo dienos, patikrina Elektroning
sgskaitq ir, jeigu pateikta Elektroning sgskaita yra tinkamai jforminta perveda 1éSas | Subrangovo
nurodyts banko sgskaity.

1.16. Ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno kalendorinioc ménesio pabaigos
Pirkéjas raitu teikia informacija Rangovui apie per ataskaitin ménesj atliktus mokejimus
Subrangovui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo salygos

2.1. Visi Trifalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasiradyti Saliy
igalioty atstowy. Tokie Tri%alés sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trisales sutarties dalis.

2.2. Sutarties salygy keitima gali inicijuoti kickviena Sutarties Salis, pateikdama kitai $aliaj
atitinkamsa prafyms bei jj pagrind¥iantius dokumentys, Salis, gavusi tokj pra¥yma, privalo jj

inagrinéti per 10 (de¥imt) darbo dieny ir kitai Saliai pateilti motyvuoty radtidks atsakyms, Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso Pirkéjui.

2.3. Tri¥alé sutartis keitiama Ziais atvejais:
2.3.1. kai keitiamos Pirkimo sutarties sglygos, turinios jtakos Tri%alés sutarties igyvendinimui;

2.3.2, kai keidiamos Subrangos sutarties sglygos, turintios itakos Tri%alés sutarties igyvendinimui;
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2.3.3. kitais atvejais.
2.4. Tridaleé sutartis gali biti nutraukiama redtisku abiejy Saliy susitarimu Siais atvejais:
24.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo biido;
2.4.2. kai nutrankiama Subrangos sutartis;
2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.
3. straipsnis, saliq atsakomybé
3.1. Raliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandins Lietuvos Re?ubh'kos teisés aktus, 3ig
Trifalg sutartj ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. 8alys isipareigoja tinkamai
vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipereigojimy jvykdyms.

3.2. Rangovas atsako Pirkéjui u? Subrangovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdymg, o
Subrangovui — uZ Pirkéjo prievoliy nejvykdymg ar netinkama ivykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subrangovas neturi teisés reik¥ti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
sutar¥iy, kiekvieno i8 jy sudaryty su Rangovui, paZeidimu,

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos
4.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal ¥ig Tri%alg sutartj.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prie¥taravimas Lictuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo, taip pat neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Sivo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek imanoma artimesne Tri%alés sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

4.3. Trifalés sutarties Salys susirafinéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai jr kitas
susifinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig sutarti, bus lajkomi galiojan&iais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai arba i¥siysti registruotu ar elektroniniu padtu
preambuléje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima,

4.4. Sutartics jsigaliojimo data laikoma sutarties pasiralymo diena, jei Salys pasirafo skirtingu
metu, Sutarties jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraso data.

4.5. Sutarlis sudaryta trimis egzemplioriais lietaviy kalba, turindjais vienods teising galig,
kiekvienai Saliai po vieng egzemplioriy,

4.6. Siuo Salys patvirting, kad Sutartj perskaits, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip
atitinkandia jy tikslus ir pasira$é auk¥ian nurodyta data.

Pirkéjo atstovas Rangovo atstovas Subrangovo atstovas
Vardas, Pavardé: | Vardas, Pavardé: | Vardas, Pavardé: |
I
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[Pareigos: arcigos: [Pareig)s:
Paragas: arafas; Parasas:
ata. ata: 'I)ata:
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TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTO FORMA

DARBU PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

IPirkimo sutarties Nr..

itkimo sutarties pavadinimas:
Pirkimo sutarties pasira§ymo data;
Trifalés sutarties Nr.:
TriSalés sutarties pasiraymo data:
govas:
Subrangovas:
irkéjas:

Siuo aktuy patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu subrangovas jvykdé savo isipareigojimus
pagal nurodyt sutart]. Subrangovas atliko pirkéjui Stuos darbus::

Valilrta:lEur
[Eflés (Etapo) D.l;::l'-!l:inai N Darby Mato WKiekis Vieneto kaina | Suma be
Nr. pradZia l pabaiga pavadinimas vnt, be PVM PVM
1 2 3 4 5 6 T=6x5

I§ viso be PVYM:
PVYM [tarifas]":
I5 viso su PVM:

Sutartj vykdymo.

| Perdavé Subrangove atstovas | Patvirfing Rangovo atstovas |  Priémé Pirkéjo atstovas
[Vardas, Pavarde; Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
Parasas: aradas: [Paragas:
Data: [Data: Data:
AV, AV,

" - tais atvejais, kai pagal galiojancius teises aktus tiekejui nereikia moketi PVM, atitinkamos skiltys
nepildomos ir nyrodomos prietastis, del kuriy tiekejas PVM nemokaq,
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