5.2. Sutarties apmokéjima numatoma finansuoti i§ Kauno miesto savivaldybés biudzeto 1éSy.
Todeél Uzsakovas uz faktiskai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i§ Rangovo gautas PYM
saskaitas — faktiiras bei atlikty Darby priémimo- perdavimo aktus per 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy
dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai
patenka j Rangovo §ioje sutartyje nurodyta saskaita.

5.3. Rangovas priimtai Darby daliai iSraSo PVM saskaitas — faktaras ir pateikia UZsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty pasiraSymo
dienos.

5.4. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos-faktiiros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra
susivelinama tai padaryti.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena $alis nebus laikoma pazeidusi Sutartj ar nevykdanti savo isipareigojimy pagal
Sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties %alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tiketing poveiki. Jei UZsakovas nenurodo kitaip,
Tiekeéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bidy
savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo,
jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybes,
privalo nedelsdama informuoti Kitg Salj bei nurodyti termina, iki kurio jos vykdymas atidétas.

6.5. Bet kurios i$ Saliy finansiniy 1é8y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojimai
néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe. Kilus force majeure, Salys jsipareigoja
siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie nuostoliai bty minimalis.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sig Sutart]. Nei viena 1§
Saliy neturi teisés reikalauti i$ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba

7.1.3. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i$laidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
Darby, Uzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treCiyju
Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skai¢iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos



