RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES RADVILISKIO M. SENIUNLIOS VIETINES
REIKSMES KELIU IR GATVIY SU ZVYRO DANGA PRIEZIUROS IR PAPRASTOJO
REMONTO DARBY RANGOS SUTARTIS NR. 2018- 504

2018 m. balandio 25 d.
Radviliskis

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
repistruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie istaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitien¢s, veikian&ios pagal Radviliskio rajono savivaldybés vardu sudaromy sutariy
pasiraiymo tvarkos aprafa, patvirtinta RadviliSkio rajono savivaldybes tarybos 2017 m. sausio 26 d.
sprendimu Nr. T-444, (toliau — , UZsakovas®), ir

VI ,.Keliy prieziiira®, jmonés kodas 232112130, kurios registruota buveiné yra 1. Kanto g.
23, LT-44296 Kaunas, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama laikinai einan&io Siauliy padalinio direktoriaus pareigas Arvydo
Naradausko, veikiantio pagal 2018-03-07 generalinio direktoriaus jgaliojima Nr. GG-58, toliau
vadinama Rangovu (toliau — ,Rangovas™}, toliau kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
,Salimi®, sudaré Sia Rangos darby sutartj (toliau — ,,Sutartis*), vadovaujantis supaprastinto atviro
konkurso buidu atlikto vie§ojo pirkimo Radviliskio rajono savivaldybés senifinijy vietinés reik§més
keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZiiiros ir paprastojo remonto darby salygomis ir susitare del toliau
i$vardytu salygy

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés
RADVILISKIO M. seniiinijos vietinés reikimeés keliy ir gatviy su Zvyro danga prieZiiros ir
paprastojo remonto darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti Darby rezultata ir sumokéti uz faktiSkai atliktus Darbus pagal Rangovo
pasitilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokia padia juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiSkai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 359.276,24 EUR (Trys Simtai penkiasdeSimt
devyni tukstanfiai du §imtai septyniasdefimt §e§i Eur 24 ct) ir pridétines vertés mokestis (toliau
- PVM) yra 75448,01 EUR (Septyniasdesimt penki tikstan¢iai keturi §imtai keturiasdeSimt aStuoni
Eur 01 ct) (toliau — Kaina). | Sutarties kaing {eina darbo jégos, mechanizmy, medZziagy kaina,
mokes&iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutart], i§laidos.

2.3, Sutarties | priede nurodyti jkainiai bus kei€iami Siais atvejais:

2.3.1. kai periiira i§ esmés nepakeiéia sutarties pobiidZio ir PerskaiCiavimo koeficientas A

praéjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskaiéiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.pov.lt statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky&iu, t. y. einamyjy mety vasario ménesj paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).
Statybos sanaudy kainy indekso nustatymo Saltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, pokytiai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy pokygiai ir
svoriai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai/Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniu pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.
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Sutarties jkainiy perzilira (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atlickama pragjus 12
ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo nuo kito kalendorinio meénesio 15 d. Perzitra atlickama darby
kaina (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).
Perskaitiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutart] atlieckami po {jkainiy perZiliros. lkainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Saliy susitarimu. PerZifiréti (indeksuoti) ikainiai
{sigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abieju Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutart] uZ atliktus darbus atitinkarnai
po ikainiy pakeitimo iforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. [kainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasiilyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkreliy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo ra§tu suderintas su UZsakovu.

2.3.2 kai perzitiros biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties Salims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi Sios kartu:

2.3.2.1.taikant perziiira i§ esmés nepakeifiamas sutarties pobidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevir§ija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevir§ija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos §ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevir§ija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté
nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perziiira i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis.

2.3.3. kai perzifira, neatsizvelgiant | jos vertg, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal Vie§yjy pirkimy statymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia pridétinés vertés mokestis (toliau -
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
nauja PVM tarifa.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. [ §j
laikotarpi nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodzio 15
d. ir baigiasi kitu mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir ju tesima UZsakovas informuoja Rangova ratu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rastifkai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju Sie vykdomi
darbai jskaitomi | darby atlikimo termina.

4. Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty {sipareigojimy, UZsakovui isp&jus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménes| nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir salygos:

5.1.Darbai turi biiti atlieckami kiekvienais metais pasiraSant prie Sutarties papildoma
susitarima dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paai§kéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj:

5.2. Uzsakymo terminai rastisku Saliy susitarimu gali bati keiiami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy salygu, dél remonto darby eiliSkumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. paStu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacijq senilinijy seniinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);
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6.1.3. 20 mefty — esant tycia paslepty defekty.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninese specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
18aiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéj¢ darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny
pagalba {sipareigoja savo saskaita i§taisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekts, jo iStaisymo
biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg
alinané¢iy aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teisg pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, itaisydama defekta ir atitaisydama Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybis$kai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trilkumy $alinimo i3laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra {vykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
aktuy nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui radtu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekanéias 2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir
priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo padiu terminu pareiSkia radtu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeign UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. I5taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantiju.

8.4.UZsakovas turi teis¢ nepasira§yti PVM saskaity faktury, atlikty darby akty ir neatlikti
mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trukumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo
tvarkos. UzZsakovas turi teise pareik§ti Rangovui pretenzijas dél i§aiskéjusiy atlikty darby trikumy,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uz atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinan&ius atliktus darbus (saskaita faktdra, atlikty darby priémimo—perdavimo
akta, pazyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus lé3as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudZeto
1€8y.

9.1. Uz faktiskai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinan¢ius
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atliktus darbus (sgskaita faktira, atlikty darby pri€mimo—perdavimo akta, pazyma).

9.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3. UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtickéju (-ais), jei subtickéjas iSreiSkia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biiti sudaroma trifalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise prieStarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo $altinis: Keliy prieZitiros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZzeto 1éSos (SB).

11. Sutarties $aliy teisés ir pareigos:

11.1. UZsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytierns darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkreig darby apimtj (kieki, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZziiira.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos statyme ir kituose statyba reglamentuojanciuose teiscs aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimg istaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo {sipareigojimus.

11.1.6. Sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teise:

11.2.1. Kontroliuoti ir priZidiréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty sipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai
atlikta darba iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumuy, suma, reikalingg tiems trikumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti i8taisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimu, darby atlikimo eilikumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pragyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kieki.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso salygy apraio 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, tadiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty | didZigja ir
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11.3. Rangovas jsipareigoja:
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11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip imanoma ripestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktuy,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy)} reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty juy vertg.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybigkai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir per
garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savarankiskai apsirtipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZziagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti juy sandéliavimg, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSradyti PVM saskaitas-faktiras,
kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus
bandymus ir apie ju rezultatus raStu informuoti UZsakova. UZsakovui papradius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas raStu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby
vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty darby trukumus ir defektus,
iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ra$ti§kg pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobfidZio jie neturi biti paSalinti ankséiau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
biiti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems darbams suteikiami 3io konkurso salygy aprao 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teisg reikalauti iStaisyti paai$kéjusi defekta
tiek 1§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

11.3.9. Uzsakovui pareikalavus, atlikti darbus §venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktras uz praéjusi menesj iki einamojo
menesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisickimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojantiu Keliy prieZitiros vadovu bei kitais
galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,,Keliy tiesimas ir techniné prieZilira. Sauga darbe®.

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15 Darbo metu susidarinsias athiekas Watk}'ﬁtl laikantis M]S]] gal]ﬂ_lané]]] ISIatymu

atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy.

11.3.16. Uzsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apie objekte dirbangius
subtiekéjus. Jy saradas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sara3u.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavoju.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.



11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasialyme, atitinkantys konkurso salygy apra$e nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZianias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavg visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius
uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galintias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo leSomis ir jégomis.

11.3.23. PasiraSius Sutart], ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isiparcigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpi,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZzeidimo.

11.3.25. Atsakyti uZ subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujantius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojangiuose teisés
aktuose, biitinus Sutardiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutart], tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma,

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutarti vykdys tik tokia teisg turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozidra. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas isivertina teikdamas pasiiilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. Saliy atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uz nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, sura§ant paZeidimo/defektinj akta uZ
kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i¥skaitiuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi biiti paSalinti, per §{ terming nepaSalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uz Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka UzZsakovui 0,02 % dydzZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai i§skaiCivojami i§ Rangovui
mokétimy sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. UzZsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius uZz kiekvieng
pavéluota sumokéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybifkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).

12.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:
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12.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

12.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiSkai jspétas, be objektyviy priezas€iy vilkina darby
atlikima, ra8tiSkai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.

13. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

13.1. Uzsakovas turi teisg¢ viena$aliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.1.3. Po rastidko UZsakovo {spéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba ra§tiSkai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. [spéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspéjimo Rangovui i§siuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane$imas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygu paZeidimas-— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
paZeidzia UZsakovas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena$ali¥kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés viena$alifkai nutraukti Sutarti nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutarti, Rangovas
privalo Uzsakovo reikalavimu sumokeéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant prane§é kitai Saliai apie kliatj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir S$aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
LAtleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
{1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*™).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i§tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZzia savo
priecvoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybeg $alys, sudarydamos Sutart], atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios 1§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobilidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties 8alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai
kita 3alj, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukmg ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutart tiek, kiek imanoma, ir
-ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
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aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties $alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiskai ar i§ dalies bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

14.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure),
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir deéjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 8alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimuy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga vz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju blity buvg iSvengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vvykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra§ytiniu $aliy susitarimu.

15.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sidloma pagerinti siekiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagristos
prielaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) itraukti | Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos prie§ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan€io teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltes.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis 1§
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy {statymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraSu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti 18spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieskinj teismui pagal UZsakovo buveines vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties sglygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti
kei¢iamos, iS§skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie
atitinka Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéja (-us), jie
turi biiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinima (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raStu kreipgsis | UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikimag, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekeja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvima patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
aprase subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,



tatiau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus irfar neatitinka subtiek&ams keliamus
reikalavimus, UZzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minéta
subtiekéjg reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas tun teisg
vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas {forminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo radti¥ko sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdant subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy isipareigojimy
kokybé ar UzZsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkregius
isipareigojimus vykdanlio subtiekéjo veiksmuy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausantiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitlyme nurodytus specialistus tik gavgs UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas { jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacija ir patirt], nurodyta
konkurso salygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UzZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar auk$tesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutart} {vykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutart, isskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba §i informacija atskleista
istatymu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kit $ali
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie§ai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias pgauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiilyma, sudaryta Sutarty ir Sutarties salygy
pakeitimus, i§skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
regulivojantiems teisés aktams arba visuomenes interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne veliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokégjimo
pagal ji pradzios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdZiusius ar netinkamai ja jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie ikio subjektus, kuriy
pajégumais rémeési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidaria atsakomybg uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu pazeidimas jvykdytas del tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokia informacija, UZsakovas nedelsdamas, tafiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. UzZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melaginga informacija pagal VieSujy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.
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20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
raSytiniai, siunCiami el. paStu ar faksu, arba jteikiami pasiradytinai, ju originalus visais atvejais
iteikiant kitai 3aliai asmeniSkai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siuntiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raStu informuoja kitg 3ali. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita, ankstesniu
adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai aliai.

21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paai$kinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasiilymo forma ir UZsakovo praS§ymai paaiskinti pasiilyma bei
Rangovo pasiiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

21.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma (priedas Nr, 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamuyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutart{ sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanéiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

22, §aliq rekvizitai ir parag$ai:
UZsakovas: Rangovas:
Radvili8kio rajono savivaldybés administracija ~ Valstybés jmoné ,,Keliy prieZitra*

Imonés kodas 188726247 [monés kodas 232112130

Ausros a. 10, LT-82196 Radviliskis PVM kodas LT321121314

A.s LT 94 7300 0100 0256 9931 I. Kanto g. 23, LT-44296 Kaunas

AB ,,Swedbank* A.s. LT09 7300 0100 0222 8081

b.k. 73000 AB ,,Swedbank*

tel.(8~422) 69 004, b.k. 73000

faks. (8~422) 69 000 tel. (8-37) 202 293, faksas (8-37) 322 469
Administracijos dEEIEQEQ‘”’ L.e. Siauliy padalinio direktoriaus pareigas

Arvydas Naradauskas
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