Konkurso sglygy 4 priedas

RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES SENIUNIJU VIETINES REIKSMES
KELIU IR GATVIU SU ZVYRO DANGA PRIEZIUROS IR PAPRASTOJO REMONTO
DARBU RANGOS SUTARTIS /K. Z278 - 300

2018 m. BalandZio mén. 25 d.
Radviligkis
UAB ,,Radsta® (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Sigito Krivicko, veikiandio (-
¢ios) pagal jmonés jstatus, ir Radviligkio rajono savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas),
atstovaujamas (-a) administracijos direktorés Jolantos Margaitienés, veikiantio (-Cios) pagal
jstaigos nuostatus, toliau Rangovas ir UZsakovas kiekvienas atskirai gali biiti vadinami LSalimi®, o
abu kartu — ,,Salimis“, sudaré $ig sutartj (toliau — Sutartis), vadovaujantis konkurso bidu atlikto
vieSojo pirkimo Radvilidkio rajono savivaldybés senifinijy vietinés reik§més keliy ir gatviy su Zvyro
danga prieZiiiros ir paprastojo remonto darby salygomis ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1.  Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti RadviliSkio rajono savivaldybés Slaulenq
senifinijos vietinés reik¥més keliy ir gatviy su Zvyre danga prieZiiiros ir paprastojo remonto
darbus. (toliau tekste jvardijama bendra sgvoka — Darbai), o UZsakovas jsipareigoja priimti Darby
rezultata ir sumokeéti uZ faktiskai atliktus Darbus pagal Rangovo pasiiilyma.

2. Sutarties kaina

2.1. Sutarties kainodara yra fiksuoty jkainiy su perZitira. Darby jkainiai nurodyti Tiekéjo
pasiiilyme, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, turinti tokig paCia juriding galig (Sutarties 1
priedas). Sutarties vykdymo metu bus apmokama uZ faktiskai atliktus darbus.

2.2. Pradiné Sutarties kaina be PVM yra 152480,80 EUR (Vienas §imtas penkiasde$imt du
tikstandiai keturi $imtai aStuoniasdeSimt Eur 80 cnt) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM)
yra 32020,97 EUR (trisdesimt du tikstandiai dvide§imt Eur,97 cnt) (toliau — Kaina). ] Sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
§ig Sutartj, i§laidos.

2.3. Sutarties 1 priede nurodyti jkainiai bus kei€iami §iais atvejais:

2.3.1. kai perZifira i§ esmés nepakeiia sutarties pobiidZio ir Perskaiciavimo koeficientas A
praéjus 12 ménesiy po sutarties pasira§ymo yra didesnis kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai&iavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés skelbiamy http://www.stat.gov.1t statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI)
poky¢€iu, t. y. einamuyjy mety vasario ménesj paskelbts statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B)
dalijant i§ praéjusiy mety vasario ménesio SSKI (C): A=(B/C).

Statybos sgnaudy kainy indekso nustatymo Zaltinis: Statistikos departamento interneto svetainéje
http://osp.stat.gov.lt/ pasirenkant Ukis ir finansai/Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos/Rodikliy
duomeny bazé/ Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky€iai ir
svoriai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai/Statybos sgnaudy elementy kainy indeksai (2010
m. — 100). Statiniy pagal tipa klasifikatorius (CC) — Keliai ir gatvés.

Sutarties jkainiy perZidra (neatlikty ir UZsakovui nepriduoty darby dalis) atlieckama pragjus 12
ménesiy po Sutarties pasira§ymo nuo kito kalendorinio ménesio 15 d. PerZitira atliekama darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento (A).

Perskaidiuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po jkainiy perZitros. Jkainiy
pakeitimas jforminamas dviSaliu Sutarties Sahq susitarimu. Perziuréti (indeksuoti) jkainiai
jsigalioja nuo susitarimo pasira¥ymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauji jkainiai kiekvienu
indeksavimo atveju taikomi tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus darbus atitinkamai
po ikainiy pakeitimo jforminimo dvialiu Saliy susitarimu. Jkainiy keitimas negalimas, jeigu
Rangovo Pasifilyme ir pasirafytoje Sutartyje nustatyty konkreéiy darby atlikimo ir privalomy
Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.
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2.3.2 kai perZifiros bitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy sutarties 3alims elgiantis protingai
ir apdairiai, nebuvo jmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi $ios kartu:

2.3.2.1.taikant perZiiirg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobiidis;

2.3.2.2.atskiro sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry
pakeitimy, dél perZitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, verté nevirija 100 procenty priimtos
sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

2.3..3. kai tenkinamos visos ios trys salygos kartu:

2.3.3.1. bendra atskiry sutarties jkainiy pakeitimy, dél perZiiros ir (ar) kiekio (apimties)
keitimo, verté nevirgija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés riby;

2.3.3.2. bendra atskiry pakeitimy, dél perZitros ir (ar) kickio (apimties) keitimo, verte
nevir§ija 15 procenty priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;
taikant perZifirg i§ esmés nepakeitiamas sutarties pobudis.

2.3.3. kai perZifira, neatsiZvelgiant j jos vert¢, néra laikoma esminiu sutarties pakeitimu
pagal VieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio 4 dalj;

2.3.4. kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeiia pridétinés vertés mokestis (toliau —
PVM). Pasikeitus PVM, uZ darbus, atliktus po naujo PVM tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant
naujg PVM tarifg.

3.  Darby atlikimo terminai

3.1. Darby baigimo laikas - per 35 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. | §j
laikotarpj nejskaitomas rangos darby atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodZio 15
d. ir baigiasi kity mety kovo 15 d., arba iki datos, kai skiriamas finansavimas einamiems metams.
Apie darby stabdyma ir jy tesima UZsakovas informuoja Rangova ra$tu. Jei esant technologinei
pertraukai jos metu Rangovui rati¥kai pavedami Darbai pagal Sutartj, tokiu atveju 3ie vykdomi
darbai jskaitomi j darby atlikimo termina.

4, Uztikrinimai

4.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nevykdo
sutartyje numatyty jsipareigojimy, UZsakovui jspéjus prie§ 10 darbo dieny ir po to pareikalavus,
Rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos turés sumokéti UZsakovui
bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su PVM.

5. Darby vykdymo terminai ir sglygos:

5.1.Darbai turi biiti atlickami kiekvienais metais pasirafant prie Sutarties papildoma
susitarimg dél kalendorinio finansinio darby grafiko, kuriame nurodomi preliminariis darby kiekiai
ir apimtys, darby atlikimo terminai, atsakingi asmenys uZ Sutarties vykdyma. Tokie susitarimai
sudaromi paai¥kéjus einamyjy mety finansavimui Darbams numatytiems pagal Sutartj:

5.2. Uszsakymo terminai radti$ku Saliy susitarimu gali biiti kei¢iami ar nurodyti darbai
laikinai stabdomi dél oro klimatiniy s3lygy, dél remonto darby eili$kumo pasikeitimo ir pan.

5.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas el. padtu pateikia 5.1 ir 5.2 punktuose nurodyta
informacija senitinijy seniinams.

6. Garantijos:

6.1.Garantinis terminas, skaigiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 mety — esant ty&ia paslépty defekty.

6.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninése specifikacijose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

6.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8rySkéje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja savo saskaita i§taisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo itaisymo
bida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado de¢l neteisingos eksploatacijos,
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sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
$alinanciy aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyta terming nei§taiso nustatyty defekty, UzZsakovas turi teis¢ pats
paSalinti nustatytus defektus ir reikalauti i¥ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defekta ir atitaisydama Zalg, jskaitant UZsakovo ka3tus ieSkant kito
Rangovo ir pan.

7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

7.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

7.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

7.4. Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus;

7.5. Atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.

8. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

8.1.Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

8.2.Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, istaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

8.3.Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie§ 7 darbo dienas praneSa UZsakovui raStu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby priémimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 2 darbo dienas pasira$o darby perdavimo ir
priémimo aktg (Sutarties priedas Nr. 1) arba tuo padiu terminu pareifkia ra$tu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jranga. IStaisius darby
defektus (jel nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neiStaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

8.4.UZsakovas turi teis¢ nepasira§yti PVM saskaity faktliry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokeéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepalalina defektiniame akte nurodyty trukumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol alys nesusitaria (raStu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas dél i$ai¥kéjusiy atlikty darby trikumy,
jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, tadiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka: Mokéjimai uZ atliktus darbus atliekami pateikus
dokumentus, patvirtinanéius atliktus darbus (saskaita fakturg, atlikty darby priémimo-perdavimo
akts, pazyma), ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, gavus 1é3as i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie SM ir ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny mokant i§ Savivaldybés biudzeto
1€3y.

9.1. UZ faktigkai atliktus darbus Rangovui apmokama pateikus dokumentus, patvirtinancius
atliktus darbus (saskaita faktiirg, atlikty darby priémimo—perdavimo akts, paZzyma).

9.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi bhti pateikiamos UzZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos saskaitos
nebus priimamos ir apmokamos.

9.3, UZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma triSalé sutartis tarp
UzZsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise prie§tarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais



galimybeé nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZidros ir plétros programos léSos (KPPP),
Savivaldybés biudZeto 1é3os (SB).

11. Sutarties $aliy teisés ir pareigos:

11.1. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1.1. Sudaryti Rangovui visas sglygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

11.1.2. Sudaryti papildomus susitarimus, nurodant konkretig darby apimtj (kiekj, keliy,
gatviy pavadinimus, adresus, pobiidj ir kt.), terminus.

11.1.3. Vykdyti darby prieZziiirg.

11.1.4. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojanéinose teisés aktuose.

11.1.5. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei prane$ti Rangovui apie darby priémima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavimga i3taisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

11.1.6. Sumokéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

11.2. Uzsakovas turi teisg:

11.2.1. Kontroliuoti ir priziuréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM saskaitas-
faktiiras.

11.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutartj ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktg darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus tre€iyjy asmeny
pagalba Rangovo sgskaita.

11.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidZziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

11.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

11.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
triilkumams pa3alinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, sumg, reikalingg tiems trikumams
paSalinti.

11.2.6. Reikalauti i$taisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i$ subtiekejo, atlikusio
konkrety darbg.

11.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy paSalinimui, arba nesilaikoma Sutarties
reikalavimy, darby atlikimo eili$kumo, suderinto su UZsakovu.

11.2.8. Pradyti Rangovo pateikti dokumentus, kurie patvirtinty (jrodyty) suteikty darby
faktinj kiekj.

11.2.9. Sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty
darby defektai, UZsakovui padaryti nuostoliai.

11.2.10. Nepirkti viso konkurso sglygy apraso 1 priede nurodyto kiekio arba pirkti didesnj
kiekj, tadiau preliminarus nurodytas kiekis negali keistis daugiau kaip 50 procenty j didZiajg ir
maZzajg puses.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

11.3.2. Vykdyti darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo
metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

11.3.3. Nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir per
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garantinj laikotarpj.

11.3.4. Savaranki$kai apsirlipinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima.

11.3.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty
darby priémimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, i¥ra§yti PVM saskaitas-faktiiras,
kitag normatyviniy statybos dokumenty nurodyta darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus
bandymus ir apie jy rezultatus ra$tu informuoti UZsakova. UzZsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 darbo dienas radtu praneiti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su darby
vykdymu susijusig informacija.

11.3.6. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

11.3.7. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos
iSardyti.

11.3.8. Savo sgskaita i3taisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygu. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby trilkumus ir defektus,
iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip per 14 darbo dieny,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti paalinti ankséiau. Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi
bati nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami §io konkurso sglygy apraso 84
punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskéjusj defekta
tiek i$ Rangovo, tiek i¥ subtiekejo, atlikusio konkrety darbg.

11.3.9. UzZsakovui pareikalavus, atlikti darbus $venéiy ir poilsio dienomis.

11.3.10. Pateikti atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras uZ praéjusj ménes;j iki einamojo
menesio 5 dienos.

11.3.11. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu galiojan¢iu Keliy prieZiiiros vadovu bei kitais
galiojandiais teisiniais aktais ir normatyvais.

11.3.12. Uztikrinti, kad atliekant keliy remonto darbus, darby vadovai ir dirbantieji laikysis
statybos rekomendacijy R 39-06 ,.Keliy tiesimas ir techniné prieZiiira. Sauga darbe®,

11.3.13. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

11.3.14. Uztikrinti, kad technika gatvése dirbs su oranZinés spalvos §vyturéliais.

11.3.15. Darbo metu susidariusias atlickas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymy,
atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy.

11.3.16. UZsakovui pareikalavus, raStu informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius
subtiekéjus. Jy sarafas turi sutapti su konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sgrasu.

11.3.17. Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

11.3.18. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

11.3.19. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasitilyme, atitinkantys konkurso salygy aprase nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojandius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripaZinimo paZymas, leidZiancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus.

11.3.20. UZtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZianéius
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uzsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

11.3.21. Nedelsiant rastu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdanéias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

11.3.22. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ komunikacijy paZeidimus, juos paZeidus —
atkurti savo l1éSomis ir jégomis.

11.3.23. Pasiradius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galicjimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekejus.

11.3.24. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — deél sutartiniy
jsipareigojimu nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy paZeidimo.

11.3.25. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

11.3.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms ra$tiSkus
Uzsakovo nurodymus.

11.3.27. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose teisés
aktuose, biitinus Sutaréiai vykdyti.

11.3.28. Jei Rangovas yra tiekéjy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu
atveju jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma.

11.3.29. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

11.3.30. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoziira. Siy seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma.

11.4. Rangovas turi teise:

11.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

11.4.2. Gauti UZsakovo apmokéjimg uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

12. §ali1! atsakomybé:

12.1. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 EUR vertés bauda uZ nekokybiskai atliktus
darbus ir kitus Sutarties paZeidimus, nesusijusius su velavimu, suraSant paZeidimo/defektinj aktg uz
kiekvieng nustatyta atvejj. PaZeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui.
Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas sura§omas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybikai,
Uzsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi bti pa3alinti, per §j terming nepa$alinus trikumuy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai. Baudos uZ Sutarties paZeidimus netaikomos paZeidimams,
kuomet paZeidimo pagrindu pasinaudojama garantija.

12.2. Rangovas uZ paveluotai atliktus darbus moka UZsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uZ kiekviena pavéluota diena. Delspinigiai iSskai¢ivojami i§ Rangovui
mokeétiny sumy. Delspinigiai skai¢iuojami nepriklausomai nuo pasinaudojimo garantija.

12.3. Uzsakovas, nesumokéjes uZ atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui radtikai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzZio delspinigius uZ kiekvieng
pavéluoty sumokéti diena nuo laiku nesumokétos sumos.

12.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaalius sandorius).

12.5. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

12.5.1. PaZeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje.

12.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy prieZasdiy vilkina darby
atlikima, rajtikai jspétas neuZtikrina darby ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny paZeidZia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus.
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13. Sutarties nutraukimas prie§ termina:

13.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSalifkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i¥ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo idtaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iiking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogigka situacija;

13.1.3. Po rasti§ko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas paZeidZia;

13.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

13.1.5. Vie3yjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

13.2. Ispéjus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspgjimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai prane§imas yra siunéiamas el. pa$tu ar faksu.

13.3. Rangovas turi teise viena$alikai nutraukti Sutartj prie§ terming, kai UzZsakovas
nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas— dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidZia UZsakovas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienaSalifkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus $alims pasira$ant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uZ jau atliktus darbus 1§ mokeétinu sumy iskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas
privalo UZsakovo reikalavimu sumokéti 2 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali bati visitkai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios $alies
jrodytos pagal Civilinj kodekss, jeigu 3alis nedelsiant prane$e kitai 3aliai apie kliiitj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba $alies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe $alys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty bati laitkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kit 3alj, praneSdama apie aplinkybiy poblid], galima trukmeg ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ie§ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties $alys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors paSalinti ir dé! kuriy
visi$kai ar i§ dalies bity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimn.
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14.6. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émeési visy pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebe¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimuy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties 3alj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti $alis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priefingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas 3alys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas:

15.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biti nutraukta raSytiniu Saliy susitarimu.,

15.2. Sutarties vykdymas gali buti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninéje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso $aliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti sickiamg Sutarties rezultats, ir (ar) atsiranda pagrjstos
priclaidos atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar kitos pries tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama
vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, paliojanéio teisés akto paZeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju UZsakovui nebus
taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o
Rangovui — uZ darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esminé klaida ar
paZeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

16. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygu aprafu su
visais 3y dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal UZsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

17. Sutarties sglygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy
jstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie
atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

18. Subtiekéjy ir specialisty keitimo ir jtraukimo tvarka:

18.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiamg subtiekéja (-us), jie
turi bdti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
jsipareigojimus.

18.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipesis j UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti naujg subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, turi biiti pateikti subtiekéjo paSalinimo pagrindy
nebuvimg patvirtinantys dokumentai ir naujy subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy
apraSe subtieké&jams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais,
taliau subtiekéjas atitinka paSalinimo pagrindus ir/ar neatitinka subtiekéjams keliamus
reikalavimus, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyty terming pakeisty minéta
subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o Rangovui to nepadarius, UZsakovas turi teise
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viena$ali$kai nutraukti Sutartj.

18.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu
prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo isiuntimo Rangovui datos.

18.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybé ar Uzsakovas turés pagrjsta pagrinda manyti, kad dél pasirinkto ir konkredius
jsipareigojimus vykdanéio subtiek&o veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti
nejmanomu.

18.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanéiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves UZsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas | jo vietg privalo turéti ne Zemesne kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso sglygy apra$o reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sitilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirt] patvirtinan¢ius dokumentus. UzZsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar auk3tesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teisg viena$aliSkai nutraukti Sutartj.

19. Kitos sutarties salygos:

19.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirago

19.2. Sutartis galioja 36 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

19.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidZzia Sutarties $aliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

19.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita $alj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieai Zinoma.

19.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UzZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
UZsakovas.

19.6. Kiekviena Sutarties $alis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aikiai nurodytus Sutartyje.

19.7. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

19.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilymg, sudaryta Sutartj ir Sutarties salygu
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas prie§tarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveik] Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo
pagal ji pradZios paskelbia CVP IS.

19.9. UZsakovas ne veliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie pirkimo sutarties nejvykdziusius ar netinkamai jg jvykdZiusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie fikio subjektus, kuriy
pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig atsakomybe uZ pirkimo
sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbusi tokiag informacija, UZsakovas nedelsdamas, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo
dienas, apie tai informuoja Rangova.

19.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje viedyjy pirkimy informacinéje
sistemoje skelbia informacijg apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslépé informacija ar
pateiké melagingg informacija pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

20. Baigiamosios nuostatos:

20.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra

Cpragy “



radytiniai, siun¢iami el. pa$tu ar faksu, arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais
iteikiant kitai $aliai asmenifkai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy
Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siuntiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena $alis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu informuoja kitg $alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laifkai/prane§imai yra laikomi gautais.

20.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

20.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai aliai.

21. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

21.1. Konkurso salygos su priedais ir paaiskinimais;

21.2. Rangovo uZpildyta pasitlymo forma ir UZsakovo pra§ymai paaiSkinti pasidlyma bei
Rangovo pasifilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei ju bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

21.3. Atlikty darby akto forma (priedas Nr. 1);

21.4. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo paZzymos forma (priedas Nr. 2);

21.5. Papildomo susitarimo ir kalendorinio finansinio darby grafiko dél einamyjy mety
darby atlikimo forma (priedas Nr. 3);

21.6. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais. NeaiSkumo ar
prie§taravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

L SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Radviligkio raj. sav. Administracija UAB ,Radsta*

Kodas 188726247 Kodas 302650117, PVM LT100006316415
Adresas:Ausros a.10, Radviliskis Adresas:Alyvy g 8, Kutitkiy k.Radvilidkio raj.
Pasira$anciojo vardas, pavarde: Pasira$anciojo vardas, pavardé:

Jolanta Margaitiene Sigitas Krivickas.

Pareigos: administracijos direktoré Pareigos: direktorius
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