

Priedas Nr. 1 . Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai

Pildo Rangovas  
Pildoma automatiškai  
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas  
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra 50 ir daugiau procentų mažesnis už priede "Maksimalūs įkainiai" nurodytą įkaini (bus reikalingas pagrindimas)  
Užpildyta ne pagal reikalavimus  
(užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m; (kaina be PVM)			Dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 200,00 m; (kaina be PVM)			Dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥200,01 m; (kaina be PVM)			Įkainių suma įvertinant Lyginamąjį svorį objektui	Lyginamasis svoris pagal darbus arba medžiagas, %	Iš viso:
			Lyginamasis svoris pagal dujotiekio ilgį: 40,0%			Lyginamasis svoris pagal dujotiekio ilgį: 40,0%			Lyginamasis svoris pagal dujotiekio ilgį: 20,0%					
			Lyginamasis svoris pagal ilgį ir išorinius diametrus, %			Lyginamasis svoris pagal ilgį ir išorinius diametrus, %			Lyginamasis svoris pagal ilgį ir išorinius diametrus, %					
			35,19%	3,28%	1,53%	35,19%	3,28%	1,53%	17,60%	1,64%	0,76%			
			≤ d65,00	d65,01 - d160,00	≥ d160,01	≤ d65,00	d65,01 - d160,00	≥ d160,01	≤ d65,00	d65,01 - d160,00	≥ d160,01			
1	Žemės darbai												-	
1.1	Žemės darbai (kai įšalo nėra)	Eur/m	34,00	39,00	49,00	29,00	34,00	40,00	24,00	27,00	28,00	30,8	16,00%	4,9287
	Darbų sudėtis: Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas Nereikalingo grunto išvežimas iš objekto Kiti žemės darbai											-		
1.2	Žemės darbai (esant įšalui nuo 10 cm)	Eur/m	89,00	139,00	145,00	79,00	119,00	145,00	72,00	100,00	115,00	87,2	1,00%	0,8720
	Darbų sudėtis: Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (įvertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas Nereikalingo grunto išvežimas iš objekto Kiti žemės darbai											-		
2	Požeminio PE dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai	Eur/m	34,00	49,00	99,00	34,00	49,00	99,00	34,00	42,00	99,00	37,6	22,00%	8,2708
	Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai Visos fasoninės dalys (išskyrus požeminę uždaromąją armatūrą) Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas paruoštose tranšėjose/ dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus/esamus dujotiekio vamzdžius (įvėrimas) Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas) Vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Indikacinio - signalinio laido tiesimas, pritvirtinant prie vamzdyno (įskaitant indikacinį laidą) Indikacinio laido varžos vientisumo patikrinimas Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą) Neišardomos jungties montavimas Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas Kiti montavimo darbai											-		
3	Požeminio PE dujotiekio su sustiprinta apsaugine danga ir fasoninių dalių montavimo darbai, dujotiekių montuojant uždaru būdu ir nenaudojant apsauginių dėklų	Eur/m	110,00	170,00	210,00	110,00	150,00	210,00	110,00	150,00	210,00	117,8	2,55%	3,0027
	Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai su gamykliškai įmontuota sustiprinta apsaugine danga (atstojančia apsauginį dėklą) ir gamykliškai įmontuotu indikaciniu-signaliniu laidu Visos fasoninės dalys (išskyrus požeminę uždaromąją armatūrą) Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžių montavimas uždaru būdu Fasoninių dalių klojimas paruoštose iškasose (duobėse) Vamzdžių ir fasoninių dalių sandūrų jungimas (suvirinimas) Vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Indikacinio - signalinio laido prijungimas (įskaitant indikacinį laidą) Indikacinio laido varžos vientisumo patikrinimas Neišardomos jungties montavimas Dujų srauto ribotuvo (gas-stop movos) montavimas Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas Kiti montavimo darbai											-		
4	PL dujotiekio ir fasoninių dalių montavimo darbai (iki d <sub>is</sub> 375,0 mm)	Eur/m	80,00	135,00	300,00	80,00	135,00	300,00	80,00	135,00	300,00	92,9	2,00%	1,8580
	Medžiagos: Dujotiekio vamzdžiai Visos fasoninės dalys (išskyrus požeminę uždaromąją armatūrą) Darbų sudėtis: Dujotiekio vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas paruoštose tranšėjose, įrengiant apsauginį sluoksnį, įrengimas ant pastato sienos  Vamzdžių sandūrų jungimas (suvirinimas) Vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą) Neišardomos jungties montavimas Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas Apsauginės dangos (izoliacijos) patikra Antžeminių vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai Kiti montavimo darbai											-		
5	Dujotiekio demontavimas	Eur/m	10,00	15,00	20,00	10,00	15,00	20,00	10,00	15,00	20,00	10,8	2,00%	0,2158
6	Dėklo montavimas												-	
	Medžiagos: Vamzdžiai dėklams Darbų sudėtis:												-	

	Dėklo prastūmimas, nekasant grunto (uždaru būdu)/dėklo pakiojimas tranšėjoje (atviru būdu) Futliarų galų užtaisymas Dėklo suvirinimas sandūriniu būdu Kiti dėklo montavimo darbai												-	
													-	
													-	
													-	
6.1	Dėklo montavimas uždaru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą)	Eur/m	75,00	150,00	280,00	75,00	150,00	280,00	75,00	150,00	280,00	89,0	2,00%	1,7794
6.2	Dėklo montavimas atviru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą)	Eur/m	50,00	100,00	150,00	50,00	100,00	150,00	50,00	100,00	150,00	57,9	1,50%	0,8687
6.3	Dėklo montavimas atviru būdu (įkainis pagal išorinį dėklo diametrą) kertant šilumos tiekimo tinklus ir/ar elektros kabelius ir/ar kitus inžinerinius tinklus	Eur/m	65,00	100,00	120,00	65,00	100,00	120,00	65,00	100,00	120,00	70,0	0,80%	0,5597
7	<b>Vartotojo dujų sistemos montavimas</b> <b>Medžiagos(p. 7.1, 7.2, 7.3):</b> <i>dujotiekio vamzdžiai, dėklai</i> <i>Visos fasoninės dalys (uždaromoji armatūra, trišakiai, alkūnės, perėjimai, movos, aklės ir kita)</i> <b>Darbų sudėtis (p. 7.1, 7.2, 7.3):</b> <i>Dujotiekio vamzdžių, dėklų ir fasoninių dalių montavimas</i> <i>Vamzdžių sandūrų sujungimas ar suvirinimas</i> <i>Vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu</i> <i>Vamzdžių sujungimo siūlių kontrolė</i> <i>Vamzdžių paruošimas dažymui, dažymo darbai</i> <i>Trasos nužymėjimas bei kiti darbai, reikalingi vartotojų dujų sistemų montavimo darbų užbaigimui</i>												-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
7.1	<b>Vartotojo dujų sistemos pastate montavimas</b>												-	
7.1.1	Dujų sistemos (iki DN 65 mm) montavimas (dujotiekis iki 10 m)	Eur/vnt	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0	0,40%	0,8000
7.1.2	Dujų sistemos (iki DN 65 mm) montavimas (vartotojo vidaus dujų sistemai viršijus 10 m)	Eur/m	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,0	0,80%	0,0960
7.1.3	Konsultacija vidaus dujotiekio įrengimo klausimais (aplangant objektą)	Eur/obj	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,0	0,10%	0,0350
7.1.4	Prisijungimas prie veikiančios pastato bendrojo naudojimo dujų sistemos (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)	Eur/vnt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	0,15%	0,1500
7.1.5	Patalpų uždujinimo detektoriaus ir dujų atkirtos vožtuvo montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)	Eur/vnt	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,0	0,03%	0,0900
7.1.6	Dujų atkirtos vožtuvo spintelė ir jos montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)	Eur/vnt	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	0,05%	0,0500
7.2	PL dujotiekio (iki DN 90 mm) montavimas pastato bendrojo naudojimo patalpose (daugiabučių laiptinėse, prie pastato sienos ir pan.) (visi reikalingi darbai, įskaitant statybinių konstrukcijų kirtimą ir visos medžiagos (įskaitant vamzdžius ir visas fasonines dalis))	Eur/m	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,0	0,10%	0,0330
7.3	<b>Vartotojo lauko dujotiekio montavimas</b>												-	
7.3.1	Vartotojo lauko dujotiekio montavimas (dujotiekis iki 10 m.)	Eur/obj	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0	0,40%	0,8000
7.3.2	Vartotojo lauko dujotiekio montavimas (viršijus 10 m.)	Eur/m	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,0	0,80%	0,1600
7.4	Perėjimo PE/PL įrengimas prie pastato (visi reikalingi darbai ir medžiagos)	Eur/vnt	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,0	0,10%	0,1350
7.5	Požeminio dujotiekio dalies per pastato pamatą įrengimas (visi reikalingi darbai ir medžiagos)	Eur/vnt	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,0	0,05%	0,0950
8	<b>Pirminis dujų paleidimas</b> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Požeminio dujotiekio/ vartotojo sistemos sandarumo bandymas</i> <i>Prapūtimas dujomis</i> <i>Reguliavimo įtaiso, apskaitos prietaisų montavimas, apskaitos prietaiso sumontavimo akto užpildymas ir pridavimas</i> <i>Kiti darbai, reikalingi pirminio dujų paleidimo užbaigimui</i>	Eur/obj	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,0	2,00%	1,6000
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
9	<b>Dangų ardymas ir atstatymas</b> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Dangų ardymas ir atstatymas</i> <i>Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas</i> <i>Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui</i>												-	
													-	
													-	
													-	
													-	
9.1	<b>Dangų ardymas ir atstatymas (&lt;5 m<sup>2</sup> ploto dangoms)</b>												-	
9.1.1	asfalto dangos	Eur/m <sup>2</sup>	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,0	3,00%	2,5500
9.1.2	asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui	Eur/m <sup>2</sup>	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,0	0,50%	0,6000
9.1.3	žvyro dangos	Eur/m <sup>2</sup>	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,0	4,00%	1,0800
9.1.4	šaligatvio (plytelių)	Eur/m <sup>2</sup>	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,0	2,00%	0,9200
9.1.5	trinkelų dangos atstatymas	Eur/m <sup>2</sup>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,0	2,00%	1,2000
9.1.6	akmens grindinio	Eur/m <sup>2</sup>	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,0	0,50%	0,4200
9.1.7	vejos (visų tipų)	Eur/m <sup>2</sup>	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,0	3,00%	0,6600
9.1.8	betono dangos	Eur/m <sup>2</sup>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	0,20%	0,3000
9.1.9	smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių)	Eur/m <sup>2</sup>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,0	0,30%	0,1800
9.1.10	skaldos	Eur/m <sup>2</sup>	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,0	0,40%	0,1920
9.1.11	dekoratyvinės skaldos	Eur/m <sup>2</sup>	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,0	0,30%	0,1800
9.2	<b>Dangų ardymas ir atstatymas (&gt;5 m<sup>2</sup> ploto dangoms)</b>												-	
9.2.1	asfalto dangos	Eur/m <sup>2</sup>	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,0	3,00%	2,2500
9.2.2	asfalto dangos, naudojant šaltą asfaltą atstatymui	Eur/m <sup>2</sup>	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,0	0,50%	0,5750
9.2.3	žvyro dangos	Eur/m <sup>2</sup>	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,0	4,00%	0,8400
9.2.4	šaligatvio (plytelių)	Eur/m <sup>2</sup>	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,0	2,00%	0,7600
9.2.5	trinkelų dangos atstatymas	Eur/m <sup>2</sup>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0	2,00%	1,0000
9.2.6	akmens grindinio	Eur/m <sup>2</sup>	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,0	0,50%	0,3500
9.2.7	vejos (visų tipų)	Eur/m <sup>2</sup>	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,0	3,00%	0,5700
9.2.8	betono dangos	Eur/m <sup>2</sup>	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,0	0,20%	0,2600
9.2.9	smulkinto/perdirbto asfalto (asfalto drožlių)	Eur/m <sup>2</sup>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0	0,30%	0,1500
9.2.10	skaldos	Eur/m <sup>2</sup>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,0	0,40%	0,1600
9.2.11	dekoratyvinės skaldos	Eur/m <sup>2</sup>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0	0,30%	0,1500
10	<b>Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės, reguliavimo ir apskaitos įtaisų montavimo darbai (ant sklypo ribos/pastato sienos)</b>  <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Pakabinamos/pastatomos spintelės montavimas/keitimas</i> <i>Reguliavimo įtaiso montavimas (neįtraukti reguliavimo įtaiso kainos)</i> <i>Apskaitos prietaisų montavimas (neįtraukti apskaitos prietaisų kainos)</i>  <i>Apskaitos prietaiso sumontavimo akto užpildymas ir pridavimas</i> <i>Apsauginio skydo įrengimas ant degių pastato sienų</i> <i>Kiti darbai, reikalingi tinkamam užbaigimui</i>												-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
10.1	Pakabinamos spintelės	Eur/vnt	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,0	0,40%	0,5000
10.2	Pastatomos spintelės	Eur/vnt	150,00	150,00	150,00	2	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,0	0,80%	1,2000

10.3	Spintelės keitimas	Eur/vnt	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,0	0,10%	0,3000
11	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisais												-	
11.1	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (≤Q50)	Eur/vnt	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,0	0,01%	0,0250
11.2	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (Q75, Q100)	Eur/vnt	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,0	0,01%	0,0900
11.3	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	Eur/vnt	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,0	0,01%	0,0495
11.4	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	Eur/vnt	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1 800,0	0,01%	0,1800
11.5	Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu	Eur/vnt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0	0,01%	0,0500
11.6	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu (1-2 apskaitos įtaisams)	Eur/vnt	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,0	0,01%	0,0920
11.7	Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelė (papildomų spalvų (Pirkėjo nurodyta spalva pagal spalvos kodus: RAL-7032/ RAL-9003/ RAL-1011/ RAL-7021/ RAL-6005)) su reguliavimo įtaisu (3-6 apskaitos įtaisams)	Eur/vnt	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3 900,0	0,01%	0,3900
12	Uždarnosios požeminės armatūros montavimo darbai <b>Medžiagos:</b> <i>Kapa, pokapis, apsauginis žiedas</i> <i>Žymėjimo ženklas, stovas</i> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Čiaupo/sklendės privirinimas</i> <i>Prapūtimo atvamzdžio įrengimas</i> <i>Sandūrų ir fasoninių dalių izoliavimas</i> <i>Sujungimo siūlių kontrolė rentgeno spinduliais</i> <i>Kapos, pokapio įrengimas</i> <i>Žymėjimo ženklų, stovo įrengimas</i> <i>Kiti darbai, reikalingi tinkamam sumontavimui</i>	Eur/vnt	200,00	250,00	310,00	200,00	250,00	310,00	200,00	250,00	310,00	208,3	0,20%	0,4166
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
13	Požeminė uždaromoji armatūra <b>Medžiagos:</b> <i>Požeminė uždaromoji armatūra MOP≤ 0,1 bar (iki diš150 mm - čiaupai, nuo diš150mm - sklendės)</i>  <i>Požeminė uždaromoji armatūra MOP≥0,1 bar(iki diš89 mm - čiaupai, nuo diš90 mm - sklendės)</i>  <i>Požeminė uždaromoji armatūra 5 bar ≤ MOP ≥ 0,1 bar (sklendės)</i> <i>Požeminės uždarnosios armatūros valdymo stiebas</i>	Eur/vnt	360,00	1030,00	2600,00	360,00	1030,00	2600,00	360,00	1030,00	2600,00	500,4	0,20%	1,0008
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
14	Išipiovimas į veikiantį dujotiekį (įpiova)												-	
14.1	Į požeminį PE dujotiekį, kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais įpjovos, izoliavimo darbais ir medžiagomis)	Eur/vnt	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	240,00	250,00	250,00	241,2	0,60%	1,4472
14.2	Į požeminį PL dujotiekį (frezavimo būdu), kai įpjovos darbus atlieka Rangovas (su žemės kasimo, užpylimo, visais įpjovos, izoliavimo darbais ir medžiagomis)	Eur/vnt	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,0	0,60%	2,1000
14.3	Į požeminį PE ar PL dujotiekį su žemės kasimo, užpylimo darbais, teikiamomis medžiagomis, kai įpjovos darbus atlieka Užsakovas	Eur/vnt	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,0	0,60%	1,6800
15	Polietileno dėklo, skirto elektorininių ryšių kabeliams, klojimas tranšėjoje <b>Medžiagos:</b> <i>Vamzdžiai dėklams (HDPE, PP, PE) iki Ø110 mm</i> <b>Darbų sudėtis:</b> <i>Dėklo paklojimas tranšėjoje (atviru būdu)</i> <i>Dėklo galų sandarinimas</i> <i>Apsauginės juostos tiesimas (įskaitant juostą)</i> <i>Kiti dėklo montavimo darbai</i>	Eur/m	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,0	0,20%	0,0120
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
													-	
16	Projektavimas ir inžinerinės paslaugos												-	
16.1	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.	Eur/projektui	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,0	0,65%	1,9500
16.2	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 200,00 m.	Eur/projektui	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0	0,55%	2,2000
16.3	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m.	Eur/projektui	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,0	0,20%	1,8000
16.4	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.	Eur/projektui	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1 500,0	0,10%	1,5000
16.5	Skirstomųjų dujotiekių (su įvadais)/dujotiekio įvado projektavimo paslaugos (statybos/rekonstravimo darbų projektas), kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.	Eur/m	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,2	0,20%	0,0044
16.6	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.	Eur/obj	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,0	0,70%	0,9100
16.7	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m.	Eur/obj	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,0	0,70%	0,9800
16.7	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m.	Eur/obj	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,0	0,50%	0,9000
16.8	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m.	Eur/obj	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,0	0,20%	0,9000
16.9	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.	Eur/obj	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,0	0,10%	0,9000
16.10	Topografinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.	Eur/m	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,6	0,30%	0,0048
16.11	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 0 - 15,00 m.	Eur/obj	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,0	0,70%	0,8400
16.12	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 15,01 - 100,00 m.	Eur/obj	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,0	0,70%	0,9100
16.12	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 100,01 - 200,00 m.	Eur/obj	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,0	0,50%	0,8000

16.13	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 200,01 - 500,00 m.	Eur/obj	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,0	0,20%	0,8400
16.14	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis 500,01 - 1000,00 m.	Eur/obj	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,0	0,10%	0,8000
16.15	Išpildomoji geodezinė nuotrauka, kai dujotiekio (bendras objekto) ilgis ≥1000,01 m.	Eur/m	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,7	0,20%	0,0034
16.16	Vartotojo dujų sistemos projektavimo paslaugos (požeminio dujotiekio/vidaus dujų sistemos daliai)	Eur/projektui	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	0,40%	0,4000
16.17	Trasos nužymėjimas	Eur/obj	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,0	0,20%	0,1500
17	Kitos statinio išlaidos												-	
17.1	Mokestis už telekomunikacijų trasų rodymą ****	Eur/obj	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0	0,10%	0,0500
17.2	Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai (dujinio katilo pridavimui)	Eur/vnt	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,0	0,10%	0,0400
17.3	Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikra ir patikros akto paruošimas	Eur/vnt	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,0	0,10%	0,0400
17.4	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę **	Eur/obj	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,0	0,10%	0,0650
17.5	Kelių ženklų pastatymas	Eur/obj	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0	0,60%	0,3000
17.6	Statybinio laužo išvežimas ***	Eur/t	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0	0,80%	0,4000
18	Pasiūlymo suma:												68,9676	

PASTABOS :

1. Įkainių pildymo sąlygos:

1.1. Mažesnio diametro dujotiekio darbų ar medžiagų įkainiai negali viršyti didesnio diametro dujotiekio darbų ar medžiagų įkainių.

1.2. Didesnio ilgio dujotiekio darbų ar medžiagų įkainiai negali viršyti mažesnio ilgio dujotiekio darbų ar medžiagų įkainių.

1.3. Pasiūlyme pateikti visų pozicijų įkainiai (vertės) negali būti didesni už priedo "Maksimalūs įkainiai" atitinkamus įkainius (vertes).

2. \*\* sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas;

3. \*\*\* sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją;

4. \*\*\*\* sumokama kai Rangovas pateikia atliktų darbų aktą, kuriame nurodytas objekto adresas.