

Pasiūlymas konkursui Nr. CPO357757

Vilnius

2025 m. rugsėjo 4 d. 16:19:39

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba. Statinių kategorija: neypatingieji statiniai	
Rangos darbų kaina (Eur be PVM):	214669.77
Kaina (Eur be PVM):	214669.77
PVM suma (Eur):	45080.65
Galutinė (sutarties) kaina (Eur su PVM):	259750.42

Pirkimo salygos	
Pasiūlymų vertinimo kriterijus:	Pagal kainos ir kokybės santykį
Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai balais.	
1. Pasiūlymo kainos lyginamasis svoris (C):	95 bal.
3. Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmė metais (G):	5 bal.
Siūloma papildoma garantijos trukmė metais:	5 m.
4. Socialinis kriterijus:	Ne
Viso:	100 balų
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 d.d.
Avanso dydis, procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM:	0 %
Avanso arba jo dalies sumokėjimo terminas:	Netaikoma
Avanso išskaitos dydis, procentais:	0 %
Sulaikoma suma (nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę):	5 %
Užsakovui taikomas apmokėjimo už darbus terminas (maksimalus nurodomas apmokėjimo terminas gali būti iki 60 dienų ir tik tuo atveju, jeigu apmokėjimas susijęs su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių):	Standartinis 30 k.d. terminas
Statybos darbų draudimas:	Objekto atkuriamoji vertė
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma:	43400.00 Eur
Statybos Rangovo civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita:	2900.00 Eur
Bauda - Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų:	10000.00 Eur
Bauda - netinkami Sutartį vykdantys asmenys:	1000.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - Darbų vykdymas be dokumentų:	1000.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - vėlavimas pataisyti Darbo projektą pagal ekspertizės metu gautas pastabas:	Netaikoma
Bauda - statybietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybietės naudojimas:	1000.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - delsimas ištaisyti defektus:	100.00 Eur už kiekvieną uždelstą dieną
Bauda - vėlavimas pateikti Grafiką:	100.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Bauda - Darbų terminų praleidimas:	200.00 Eur už kiekvieną vėlavimo dieną
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą:	0.05 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Bauda - konfidencialios informacijos atskleidimas:	3000.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - pažeidimai nutraukus Sutartį:	29000.00 Eur
Bauda (Ekonominio naudingumo (Kokybės)) vertinimo kriterijai. Nurodoma Rangovo atsakomybė už jo pasiūlytų kokybės kriterijų reikšmių ir parametrų nepasiekiamą, pvz., baudos, kompensuojančios Užsakovo praradimus dėl to, jog Rangovas nepasiekė konkretaus kokybės kriterijaus reikšmės ar parametro:	II Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio termino (akivaizdiems defektams) papildomos garantijos trukmė metais (G) 5800.00 Eur už kiekvieną atvejį
Bauda - reikalavimo visą Sutarties galiojimo laikotarpį turėti galiojantį Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą pažeidimas:	8900.00 Eur už kiekvieną negaliojimo dieną

Bauda už kiekvieną asmenį, kuris neturi statybininko ID arba nepranešė atitinkamų duomenų Skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui:	300.00 Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:	Banko garantija arba užstatas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė:	5 %
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:	5 %
Užsakovo maksimalus biudžetas (su PVM):	360580.00 Eur
Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas):	
Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	
Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) – už techninius ir organizacinius klausimus statybvietėje (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	
Kokia informacija yra konfidenciali: Konfidenciali konkretaus pasiūlymo informacija (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Visas DPS tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. DPS tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti DPS tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, prekių, paslaugų ar darbų kaina bei įkainiai nėra laikomi konfidencialia informacija.	

Paslaugas galinčio(-ių) teikti Tiekėjo specialisto(-ų) duomenys:

Vardas, pavardė	Kvalifikacijos atestato (pažymėjimo) Nr.
Rimvydas Pajaujis	31272
Mindaugas Valiūnas	26904

Pasitelkiami subtiektėjai	
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas
Nežinomas (bus išviešintas laimėjimo atveju)	xxxxx

Duomenys apie objektą	
Objekto pavadinimas:	Vandentiekio tinklų Vilniaus m., kapitalinio remonto darbai
Objekto (statinio) statybos rūšis:	Kapitalinis remontas
Objekto statinio rūšis:	Inžinerinis statinys
Žemės sklypas (pavadinimas, adresas, unikalus Nr.):	() 34 Vilniaus m. (tikslī informacija pateikta statybos projekte)
Ar objektas (Statinys) patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją, jo apsaugos zoną ir kultūros paveldo vietovę?	Ne
Ar Darbai perkami pagal užsakovo pateiktą Statinio projektą ar pagal Užsakovo užduotį (nurodyti projekto/užsakovo užduoties pavadinimą ir galite nurodyti pagrindines projekto charakteristikas)?	Abu variantai (projektas ir užduotis) Projekto/užsakovo užduoties informacija:
Ar Rangovas turės parengti Darbo projektą?	Ne
Ar rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą (BIM)?	Ne
Ar Rangovas turės parengti statybos užbaigimui būtiną dokumentaciją ir atlikti statybos užbaigimo procedūras (pagal užsakovo įgaliojimą)?	Taip
Darbo laikas:	Neribojamas
Nurodomi reikalavimai statybvietei arba pateikiama nuoroda į dokumentą, kuriame nustatyti šie reikalavimai (Statinio projektas arba Užsakovo užduotis	Po sutarties sudarymo, rangovas turės pateikti prašymą (pagal Užsakovo pateiktą formą) dėl statybvietės perdavimo ir

arba statybvietės perdavimo aktas):	Užsakovas parengs statybvietės perdavimo dokumentus.
Ar Rangovas prie statybvietės turės įrengti stendą apie statybos darbus (jeigu privaloma įrengti stendą nurodyti reikalavimus)?	Pagal LR galiojančius teisės aktus
Ar Rangovas turės apmokyti Užsakovo personalą iki Darbų perdavimo pagal 6.8 p.?	Ne
Nurodyti, kokius bandymus turi atlikti Rangovas arba nukreipti į dokumentą (Užsakovo užduotis (jeigu teikiama), Statinio projektas), kuris numato kokius bandymus reikės atlikti:	Kaip nurodyta statinio projekte ir techninėje užduotyje
Per kiek kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo Rangovas privalo pateikti Darbų grafiką?	14 k.d.
Darbų atlikimo termino pradžia:	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto sudarymo diena
Darbų atlikimo terminas (mėnesiais):	5 mėn.
Ar Darbai bus atliekami etapais?	Ne
Sutarties kainos peržiūros (perskaičiavimo) taikymas:	Netaikoma

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas:

UAB KRS, Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilnius,

Pasiūlymą pateikęs naudotojas:

UAB KRS,