

# TINKAMAI ĪVĒKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĀRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadināms (objekts)	Sutarties vērtē su PVM, Eur	Dalvavimo sutartyje dalis Eur su PVM, t.y. savo jēgomis atliktu darbu/suteiktu paslaugu dalis	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Uzskovos, uzskovos atstovo pavardē, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6
1.	Kārļa Ulmana gatvēs ir oro uosto "Riga" privāziavimo kelio (P133) sankryžos rekonstrukciju (no Lielirbes g. iki Šampētera g. ir nuo Grenču g. iki Gramzdas g.)	4 375 831.62	2 784 156.38	07.2013.- 10.2014.	Rygos tarybos Susisieikimo departaments
2.	Valstybinės reikšmės kelio A1 Ryga (Baltezers) – Estijos siena (Ainažiai) ruožo 89,40-101,36 km dangos rekonstrukcija	11 979 894.52	5 930 204.60	05.2015.- 08.2016.	VAB "Latvijas Valsts Celi"
3.	Valstybinės reikšmės kelio A10 Ryga – Ventspilis ruožo 20.06-23.84 ir 36.49-38.57 km atstatymas	10 675 093.19	6 035 317.33	08.2016.- 09.2017.	VAB "Latvijas Valsts Celi"

## PASTABOS:

- 1.Jei pasiūlymā teikia tiekēju grupē, šī priedā pildo kiekvienas tiekēju grupēs partneris.
- 2.Lentelēs 4 stulpelyje nurodoma darbu, kuriuos tiekējas, tiekēju grupēs partneris atliko savo jēgomis, vērtē.
3. Lentelēje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta Pirkimo dokumentų 4 dalies 2 lentelės 3 eilutėje.
4. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekējas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkancioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

AS „A.C.B.“ valdybos narys

Igors Šihmans

Dalvis arba jo īgaliotas asmuo

vards ir pavardē

