atamis

Zirminy g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
RAGUVOS SENIUNIJA

Statinio projekto
pavadinimas

NUOTEKU SALINIMO TINKLY RAGUVOS MSTL., RAGUVOS SEN.,
PANEVEZIO R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDETINGASIS STATINYS

Statinio grupé

INZINERINIAI TINKLAI

Naudojimo
paskirtis

NUOTEKU SALINIMO TINKLAI [9.5.]

Statybos riisis

NAUJA STATYBA

Statinio projekto
etapas

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio projekto
dalis

BENDROJI (NUOTEKU SALINIMO)

Statinio projekto
numeris

AT-181-1327-XX-SPP

Bylos (segtumo)
Zymuo

BD-01

Bylos (segtumo)
laidos Zymuo

_ﬂ
DIREKTORIUS MINDAUGAS J

UAB ,,ATAMIS*

Vilnius, 2018 m.

STATINIO PROJEKTO VADOVE | LAURA

Atestato Nr. 26430

TEM Cg . SYETE <TEM (g
8 0, P i Gy
£ & 5.
J S s & ;)
4] 0 o= -

& 2 £ g F 0 ]

% DNV-GL £ |

\\ DNV-GEL )/
, r



atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . ..
y v (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01 0 Bendroji (Nuoteky salinimo)
Elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos
2. | EPVA,AS-03 0  CCNNIXOS, procesy valdy JOS,
apsauginés signalizacijos
3. | KS-03 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
0 2018-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. r T]
DOK. Oto | S Nuoteky Salinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen.,
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 4 PanevéZio r. sav. statybos projektas
26430 | SPV Laura Ju ' “ISTATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

Nuoteky Salinimo tinklai

0
Statinio projekto sudéties Ziniarastis
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

STATINIO PROJEKTO DALIES

Dokumento Zymuo Lsal? ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos ngll.m
Tekstai
. Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties
AT-181-1327-XX-TDP-BD.BSZ 3 0
ZiniaraStis
AT-181-1327-XX-TDP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-181-1327-XX-TDP-BD.BAR 26 o0 | Bendrasis aiSkinamasis raStas
AT-181-1327-XX-TDP-BD.BTS 65 0 Bendrosios techninés specifikacijos
AT-18I-1327-XX-TDP-BD.BSKZ 6 0 Bendrasis sgnaudy kiekiy Ziniarastis
AT-181-1327-XX-TDP-BD.APSS 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas
BrézZiniai
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-1 5 0 Nuoteky Salinimo tinkly planas
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-2 1 0 Suhnl}; ir }<1tq charakteringy tasky
koordinatés
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-3 1 0 profilis Dariaus ir Giréno g. nuo F1-1
iki F1-14
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-4 ! 0 profilis Liepy g. nuo F1-14 iki NS1
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-5 ! 0 profilis Liepy g. nuo F1-21 iki F1-20
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-6 ! 0 profilis Liepy g. nuo NS1 iki Fes-81
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-7 1 0 profilis Dariaus ir Giréno g. nuo F1-26
iki NS2
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-8 1 0 profilis Taurynés g. nuo F1-27-1 iki

F1-27

0 2018-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. ] STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Eg?l' Oto m | S Nuoteky Salinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen.,
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 4 PanevéZio r. sav. statybos projektas

26430 | SPV Laura Ju. “STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

/| Nuoteky 3alinimo tinklai.
Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis 0
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Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis

AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-9 ! 0 profilis Bery g. nuo GS-4 iki F1-32
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-18I1-1327-XX-SPP-BD.B-10 1 0 profilis Laisvés g. nuo F1-34-1 iki F1-
34
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-11 1 0 profilis Dariaus ir Giréno - Pasto g.
nuo NS2 iki GS-2
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-18I1-1327-XX-SPP-BD.B-12 1 0 profilis Pasto g. nuo GS-2 iki Fes-
11(173)
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-13 | 1 0 profilis Taurynés g. nuo F1-49 iki NS3
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-14 ! 0 profilis BerZy g. nuo F1-53-1 iki F1-53
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-15 1 0 profilis Taurynés g. nuo F1-56-1 iki
F1-56
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-16 1 0 profilis Taurynés g. nuo NS3 iki Fes-
101
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-18I1-1327-XX-SPP-BD.B-17 1 0 profilis Berzy g. nuo F1-64 iki NK1 ir
nuo F1-68 iki F1-67
Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-18 ! 0 profilis BerZy g. nuo NK1 iki GS-4
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-19 1 0 Buitiniy nuoteky siurbliné¢ NS1
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-20 1 0 Buitiniy nuoteky siurbliné NS2
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-21 1 0 Buitiniy nuoteky siurbliné NS3
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-22 1 0 Buitiniy nuoteky siurbliné NK1
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-23 1 0 Slégio gesinimo Suliniy principinés
montavimo schemos
AT-181-1327-XX-SPP-BD B-24 1 0 Principinés kritimo Suliniy montavimo
schemos
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-25 | 1 o | Nuotekysiurblinés NS1 dangy
jrengimo planas
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-26 | 1 | ¢ | Nuotekysiurblines NS2 dangy
jrengimo planas
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-27 | 1 o | Nuoteky siurblinés NS3 dangy
jrengimo planas
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-28 | 1 | o | Nuotekukelyklos NK1 dangy
jrengimo planas
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-29 1 0 Atstatomy dangy detalés
AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-30 1 0 Principinés siurbliniy ankeravimo
schemos
Priedai
Techniné uzduotis ir paslaugy apimtis.
Priedas Nr.1 2 Statytojo (uzsakovo) techniné
specifikacija
Priedas Nr.2 10 AB ,Energijos skirstymo operatorius

prisijungimo salygos Nr. TS18-46626,

DOKUMENTO ZYMUO

AT-18I-1327-XX-SPP-BD.BSZ

LAPAS

LAPU

LAIDA
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TS18-46638 2018-10-17; TS18-47641,
TS18-47637 2018-10-19.

Nacionalinés Zemés tarnybos prie
Zemés Tikio ministerijos PanevéZzio
skyriaus 2018-11-05 rastas Nr. SUVA-
15598-(8.53 E.) Sutikimas tiesti

Priedas Nr.3 4 susisiekimo komunikacijas,
inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius
valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai

. InZineriniy geologiniy tyrimy

Priedas Nr4 31 ataskaita. UAB ,,Artva“, 2017 m,
Nekilnojamo turto registro centrinio

Priedas Nr.5 3 duomeny banko iSrasas. Registro Nr.:
35/87750

Priedas Nr.6 1 Isakymas dél statinio projekto vadovo
paskyrimo
Vs3] ,,Velzio komunalinis tikis*

Priedas Nr.7 1 prisijungimo salygos Nr.S5-884, 2018-
09-26

Priedas Nr.8 1 Projekto vadovo kvalifikacijos
atestatas

Priedas Nr.9 1 Proj ektq daliy vadovy kvalifikacijos
atestatai

Priedas Nr.10 1 Kompiuteriniy programy sgrasas

Priedas Nr.11 2 Imonés registracijos paZymeéjimas

Priedas Nr.12 12 Topografinis planas

Priedas Nr.13 > Statinio proj ektyotOJo cwﬂmes ‘
atsakomybés privalomasis draudimas

Priedas Nr.14 1 Ingos Markevicienés sutikimas

DOKUMENTO ZYMUO

AT-18I-1327-XX-SPP-BD.BSZ

LAPAS

LAPU

LAIDA
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Nuoteky Salinimo tinklai (savitakiniai) ) o
(nesudétingasis statinys): Naujo statinio

- statyba
e o A

4.1.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 2472 plz)szl’lggﬁ Izlzga

. vamzdyno aSies
4.1.2. vamzdzio skersmuo mm ?160+ ?3200
4.2. Nuoteky Salinimo tinklai (sléginiai)

R . . Naujo statinio
(nesudétingasis statinys): statyba
4.2.1. inZineriniy tinkly ilgis* m 1089 p;;se;;g ?Isl rzl?lga

vamzdyno aSies
4.2.2. vamzdzio skersmuo mm @63+ ?90

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadove

Lavraj..___

atest. Nr. 26430, iSduotas 2015 m. kovo 27 d.

T

(vardas, pavardé, parasas, k\-'al‘fﬁkaaij'os atestato arba pazymos Nr., data)

0 2018-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PDI?)F{(V Oto m | S Nuoteky Salinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen.,
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Panevézio r. sav. statybos projektas

26430 SPV Laura ! ) ‘STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

v Nuoteky $alinimo tinklai
Bendrieji statinio rodikliai 0

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TREI;IP‘ PanevéZio raj oRr;(; 33\0/1::;?3;;5 Efldmlmstracu & | AT.181-1327-XX-SPP-BD BSR 1 1
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VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS

1.1. Privalomyjy dokumenty projektui rengti sarasas

. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS,

KURIAIS

. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos PanevéZio skyriaus Sutikimas tiesti

susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius

valstybinéje Zemeje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai.

. Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, 2018 m.

. Toponuotrauka, 2018 m.

DOKUMENTO ZYMUO

AT-181-1327-XX-SPP-BD.BAR

LAPAS

LAPU

LAIDA

26




atamis

1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223;

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birZelio 16 d., Nr. VIII-787;

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodZio 22 d., Nr. I-733;
LR Zemés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d., Nr. [-446;

ST e

7. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017
»dtatiniy klasifikavimas* patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

8. LR Aplinkos ministro jsakymas ,, D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
»dtatinio statybos riiSys* patvirtinimo* 2002 m. gruodZio 5 d. Nr. 622;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,-InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* patvirtinimo* 2011 m. gruodZio 29 d. Nr. D1-1053;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
,»Statybag leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»dtatinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo* 2016 m. lapkricio 7 d. Nr. D1-738;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

13. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*
patvirtinimo* 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

14. Respublikings statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*‘.

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*
2007 m. balandZio 2 d. Nr. D1-193;

16. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515;

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,Dél vandens iStekliy

naudojimo ir terSaly iSleidZiamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-181-1327-XX-SPP-BD.BAR 3 26 0
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18.  Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Dél atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

19. LR Vyriausybés nutarimas ,,Dé¢l specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo sglygy patvirtinimo*
1992 m. geguzés 12 d. Nr. 343;

20. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 , D¢l Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinimo.

21. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas ,,D¢l sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir
priezitiros tvarkos patvirtinimo* 2004 m. rugpjucio 19 d. Nr. V-586;

22. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai“

23.

24. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodZio 22 d. Nr. 346;

25. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas
,Deél techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai
tyrinéjimai‘‘ patvirtinimo* 2000 m. balandzio 12 d. Nr. 28;

26. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
isakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 , D¢l automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams

tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo®.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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2. PROJEKTUOJAMU STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projektas parengtas vadovaujantis Panevézio rajono savivaldybés Raguvos senitinijos
technine specifikacija, VSI ,,VelZio komunalinis tkis* prisijungimo sglygomis, norminiais dokumentais,
2018 m. inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, bei 2018 m. parengta topografine nuotrauka.

Pagal techning uZduotj ir VS| ,,VelZio komunalinis tkis* prisijungimo salygas numatoma tiesti
naujus nuoteky Salinimo tinklus Siose Raguvos mstl. gatvése: Dariaus ir Giréno g., Taurynés g., Liepy g.,
Berzy g., Laisvés g., Pasto g., bei pastatyti keturias buitiniy nuoteky siurblines. Sis projektas galés biiti
igyvendintas ir priduotas i eksploatacija, kai Raguvos mstl. esami buitiniy nuoteky tinklai bus
rekonstruoti. Pateikiama preliminari esamos buitiniy nuoteky trasos schema. Turés biiti parengtas

atskiras esamos buitiniy nuoteky trasos rekonstrukcijos projektas.
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Raguvos mstl. vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo sistema prizitri ir tvarko VS| ,,VelZio
komunalinis tkis“. Ne visi gyventojai turi centralizuotai tiekiama vandenj ir ne visi gyventojai turi
galimybe centralizuotai tvarkyti nuotekas. Centralizuotas nuoteky surinkimas yra tik centrin¢je Raguvos
mstl. dalyje. Likusieji gyventojai naudojasi vietinémis nuoteky tvarkymo sistemomis — nuoteky kaupimo
— iSgriebimo talpomis arba tvarko kitais buidais.

Siuo etapu numatoma pakloti naujus nuoteky surinkimo tinklus, jskaitant nuoteky siurblines.

Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai su priklausiniais yra Raguvos mst.,, Raguvos sen.,
Panevézio rajono savivaldybe¢je, Panevézio apskrityje.

Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai | saugomas teritorijas nepatenka.
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Projektuojami inZineriniai tinklai j Kultiiros paveldo teritorija, t.y. Skulptiira ,,Sv. Florijonas* ant

stulpo (kodas 9898) nepatenka, taciau maza atkarpa tinkly Pasto g. patenka j Sios teritorijos Apsaugos nuo

fizinio poveikio zong. Projektuojami tinklai  kitas Kultiiros paveldo teritorijas nepatenka.

Raguva — miestelis PanevéZio rajone, 1 km ] vakarus nuo senojo plento PanevéZys—Ukmerge

(dabartinio krasSto kelio Nr. 174 Ukmergé—Raguva—NevéZis ), abipus NevéZio (aukStupyje). Senitinijos ir

senifinaitijos centras. Raguvos miestelj kerta du rajoniniai keliai : kelias Nr. 3011 Raguva — Silai —

Mikenai ir kelias Nr. 3010 PreidZiai — MaZeniai — Raguva (Zr. 1 paveikslg).

1 pav. Situacijos schema ir statybos vieta. Saltinis: www.maps.lt

Vadovaujantis 2011 m. visuotinio suraSymo duomenimis Raguvos miestelyje

gyveno 533

gyventojai. Taciau §is projektas apima 86 vartotojy (apie 215 gyventojy) prijungimg prie centralizuoty

buitiniy nuoteky tinkly.

Siuo metu Raguvos miestelyje buitiniy nuoteky surinkimo sistema néra pakankamai i§vystyta,

Dariaus ir Giréno g., Taurynés g., Liepy g., Berzy g., Laisvés g. ir Pasto g. gyventojams néra sudarytos

salygos prisijungti prie centralizuoty nuoteky Salinimo tinkly. DidZioji dalis gyventojy buitines nuotekas
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Salina ] savo sklype jrengtas iSsémimo duobes, i$ kuriy nuotekos yra infiltruojamos ] gruntg, tokiu biidu
kyla didel¢ rizika uZterSti pavirSiniu ir gruntinius vandenis, tod¢l Raguvos mstl. yra projektuojami
nuoteky surinkimo tinklai.

Raguvos miestelyje esama vandens tiekimo ir esamg bei projektuojama nuoteky tvarkymo
nuoteky Salinimo tinkly (i$ jy: 2,472 km savitakiniai ir 1,089 km sléginiai), tokiu biidu sudarant galimybe
kuo daugiau gyventojy naudotis centralizuotais nuoteky Salinimo tinklais.

Siame projekte numatoma vamzdyny statyba prisidéty prie nuoteky infrastruktiiros Raguvos
miestelyje gerinimo.

Klimatinés sglygos Panevézio rajono savivaldybéje pagal RSN 156-94 Statybiné klimatologija
(arCiausia stotis Paneveézys): vyraujantys vejai sausio men. - pietryCiy, piety, pietvakariy krypciy, liepos
mén. - vakary, pietvakariy, Siaurés-vakary krypciy véjai. Vidutinis vyraujanciy krypCiy véjo greitis 4,0
m/s, absoliutus metinis ve¢jo grei¢io maksimumas 34 m/s (1973). Vidutiné¢ metiné oro temperatiira yra
6,2°C. Vidutiné temperatiira Sil¢iausig ménesj (liepa) yra 17,1°C, Sal¢iausig mety meénesi (sausj) -5,3°C.
Absoliutus oro temperatiiros metinis maksimumas buvo 33,7°C (1936, 1959 m.), absoliutus oro
temperatliros metinis minimumas buvo -37,1°C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas
80%. Vidutinis krituliy kiekis per metus yra 596 mm, absoliutus paros krituliy maksimumas 67,6 mm
(1899 m.). Vidutinis sniego dangos storis per Ziema 19 cm, didZiausias sniego dangos storis — 60 cm.
Maksimalus dirvoZemio jSalimo gylis (artimiausia stotis Ukmergé) galimas vieng karta per 10 mety — 103
cm, per 50 mety — 140 cm.

Projektuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos riiSies, pagal naudojimo paskirt]
priklauso inZineriniy tinkly grupei.

1. Nuoteky Salinimo tinklai. Statinio paskirtis — inZineriniai tinklai, nuoteky Salinimo tinklai

[9.5.]: nuoteky surinkimo tinklai (nuoteky Salinimo kolektoriai, nuoteky rinktuvai, nuoteky

tinkly iSvadai), drenaZo tinklai, kategorija — nesudétingasis statinys;

3. STATYBOS SKLYPAS
Sklypas, kuriame projektuojmi inZineriniai tinklai yra vienbuciais, dvibuciais pastatais uzstatytoje
teritorijoje (Zr. bréz. AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-1). InZineriniai tinklai projektuojami valstybingje
Zeméje, vietoje kur patenka j privacia nuosavybe, yra gautas sklypo savininko sutikimas kloti nuoteky
tinklus jy sklypo ribose. Specialigsias Zemés ir misko naudojimo salygas inZineriniams tinklams

nustatoma apsaugos zona, kurios plotis abipus nuo vamzdyno aSies po 2,5 m.
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Kertant asfalto gatves (kelius), vamzdZziai turi buti klojami uzdaru biidu. Paklojus vamzdynus
iSardyta buvusi kelio danga turi buti atstatyta ] ne prastesn¢ bilkle. Sumontavus projektuojamus
inZinerinius tinklus technologiniy duobiy kasimo vietose atstatomos statybos metu iSardytos gatviy
dangos, pésciyjy takai, vejos, Zvyro dangos su visais pasluoksniais. Pazeistos konstrukcijos turi biiti
iSvezamos, o jy vietoje turi biiti atstatomos naujomis medZiagomis. Sklypo sutvarkymo dalies dangy ir
konstrukcijy atstatymo darbai ir kiekiai, jvertinami kartu su projektuojamy inZineriniy tinkly kiekiais Sioje
projekto dalyje — sanaudy kiekiy Ziniara$Ciuose, taCiau jie gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto
statybos biido, dél to turi biti tikslinami statybos metu.

Statant inZinerinius tinklus, statybos metu bus jsigilinama j gruntg iki 6,0 m.

4. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

Projektuojamas objektas susideda i$ $iy statiniy:

1.  Nuoteky Salinimo tinklai. Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai susideda i§ nuoteky
rinktuvy ir nuoteky iSvady. Nuoteky rinktuvai — tai gatviy ir kvartaly tinklai, | juos jungiami iSvadai is$
pastaty. Nuoteky rinktuvy skersmuo yra 200 mm. Nuoteky iSvadai — tai tinklai, skirti nuoteky pasalinimui

i$ gyventojy pastaty ar jmoniy j nuoteky rinktuvus. Sléginiy tinkly ir nuoteky siurbliniy.

5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Statomuose inZineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks iSskyrus nuoteky siurblinése

esanciy pludZiy pagalba bus jjungiami siurbliai.

6. INZINERINIAI TINKLAI

Sio projekto apimtyje numatoma suprojektuoti buitiniy nuoteky tinklus Raguvos mstl., Dariaus ir
Giréno g., Taurynés g., Liepy g., Berzy g., Laisvés g. ir Pasto g. ir pastatyti 4 (keturias) naujas nuoteky

siurblines Taurynés g., Dariaus ir Giréno g., Liepy g., ir Berzy g.

6.1. Buitiniy nuoteky tinkly plétra
Buitiniy nuoteky tinkly plétra numatoma Siose Raguvos mstl. gatvése: Dariaus ir Giréno g.,
Taurynes g., Liepy g., Berzy g., Laisvés g., Pasto g. Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai projektuojami
lygiagreciai esamoms gatvéms arba paciose gatvése. Vamzdyny klojimas projektuojamas uzdaru bidu,
bet rangovas gali naudoti kitg tinkly klojimo biidg. Tose vietose, kur tinklai klojami po keliu su asfalto

danga, tinklai turi biti tiesiami tik betranS¢jiniu buidu, kad nebiity suardyta keliy infrastruktiira. Kai
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uzdaruoju biidu nutiesti tinkly negalima, iSimties tvarka, gavus kelio valdytojo leidimg, tinklus galima
tiesti perkasant kelig. Keliy (gatviy) danga, technologiniy duobiy vietose turi biiti pilnai atstatyta, atstatyti
visi kelio sluoksniai.

Savitakiniai nuoteky rinktuvai gatvése projektuojami i§ @200 PVC, klojant tinklus atviru bidu,
arba @200 PE100 RC nuoteky vamzdziy, klojant tinklus uzdaru budu. Savitakiniai ir sléginiai buitiniy
nuoteky tinklai projektuojami lygiagre€iai esamoms gatvéms arba gatvése i§ PVC N (SN4), S (SN8),
PE100 RC klasés @63+200 nuoteky vamzdziy turinCius atitikties sertifikatus. Pasirinkus atvirg vamzdZio
klojimo biida, bitina sutikslinti vamzdziy klases, nes klojant atviru biidu giliau kaip 5,0 m gylyje biitina
naudoti S (SN8) klasés PVC vamzdzius. Buitiniy nuoteky iSvady klojimui atviru bidu naudojami PVC N
(SN4) klasés @160 nuoteky vamzdziai. Jei iSvadai klojami uzdaru bidu, jie turi bati @160 mm, PE100
RC vamzdziy PN10 klasés.

Gatvés tinkle turi buti plastikiniai Suliniai @ 425 mm. ApZitros Suliniai nereciau kaip kas 100 m ir
gatviy susikirtimuose iki 3,0 m gylio turi bati g/b #1000, o vir§ 3,0 m gylio turi bati @ 1500 mm.
Gelzbetonio Suliniai turi biiti su hidroizoliacija.

ISvady pastatymo vietos statybos metu sutikslintos su gyventojais. ISvado galas uZsibaigia
plastikiniu Suliniu @ 315/425 mm. Projektuojami sléginiai buitiniy nuoteky tinklai nuo Zemés pavirSiaus

Projektuojamy gatvés buitiniy nuoteky tinkly nuolydZiai parenkami atsizvelgiant i STR
2.07.01:2003 20 priedo 20.1 lentele. Pagal STR 2.07.01:2003 LX skirsnio 474 punkta ,,MaZo spindZio
nuotaky (DN mazesnis kaip 300 mm) valumas pasiekiamas, kai kasdien jame susidaro tekéjimo greitis, ne
maZzesnis kaip 0,7 m/s, arba jo nuolydis yra ne mazesnis uz santykj 1:DN (1/200=0.005; 1/160=0.006).*

VaZiuojamoje gatvés dalyje Suliniy dangciai sunkaus tipo, ,,plaukiojancio tipo*. Nusileidimui i
Sulinj turi bti jrengtos metalinés kopécios. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Lipynés ir kopécios
turi biiti pagamintos i§ nertidijanc¢io plieno arba karStai cinkuoto metalo. Cinko padengimo storis ne
maziau 120 mikrony.

Gatvése (keliuose), kurios yra Zvyro dangos, Suliniy liukai jrengiami 200 mm Zemiau kelio dangos
pavirSiaus.

Vietinés reikSmés keliuose technologiniy duobiy vietose turi biiti atstatomi visi kelio sluoksniai.
Taip pat atstatomi statybos metu iSardyti pésCiyjy takai, vejos, Zvyro dangos su visais pasluoksniais.
Rangovas turi pasiriipinti, kad statybos metu nebus paZeisti esami statiniai, sodiniai bei, kad po statybos
darby sklypas biity sutvarkytas i neblogesn¢ biikle nei buvo.

Rangovas turi atkreipti ypatinga démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity pazeistos

esamos komunikacijos, o susidirus su planuose nepazymétomis komunikacijomis biitina kreiptis |
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Zinybas, kurioms $ios komunikacijos priklauso. Statant tinklus ir atkasant rySio kabelius, juos reikia

apsaugoti deklais. Projektuojami tinklai turi biti ne arciau kaip 0,5 m nuo rysio kabeliy.

6.2. Buitiniy nuoteky kiekiy skai¢iavimas
Buitiniy nuoteky kiekiy skaiCiavimams priimamas vandens kiekis yra remiantis Vandens
vartojimo normomis RSN 26-90, kuomet vidutiné vandens suvartojimo norma Zmogui yra 120 1/d.gyv.
Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agenttiros rastu Nr.(29-2-2)-
APVA-1709 biistui tenkantis gyventojy skaiCius Panevézio rajono savivaldybéje yra 2,5. Remiantis
skaiCiavimu, priimama kad nagrin¢jamoje teritorijoje geriamgajj vanden] naujai vartos apytiksliai 215
gyventojy (86 abonentai).

DidZiausias gyventojy salyginis buitiniy nuoteky paros KieKis (Qy ... s )

n — - kin.
Qd.gyv.maks - EQSal.vid.i |:J‘]i IJCd.maks.i |310_(;0’ (’ln3 /d);

¢ia: q,, .4 ;-salyginé buitinio vandens suvartojimo norma, (I/d. gyv.);
U. - gyventojy skaiéius, (vnt.);

k, i ;- buitiniy nuoteky netolygumo paros koeficientas. &, =12+14, priimamel,3);

maks. i

k,; - koeficientas jvertinantis infiltracija (k,, =112).

inf.

Planuojamy prijungti vartotojy skaicius — 215 vartotojy.

qml. vid. i = 120 l/ d gyvel’lt0]ul,

0} e 120215032 =37.56 (' ).

Taip pat valandos debitai (Q,", .. ):
o, eyv.maks = 350 0, ewvovid Kodr. mats D‘;r , (m3 / h)’
¢ia: Qf ..., - nuoteky vidutinis sekundés debitas (1/s);
Ky maes - NUOteky didZiausio netolygumo mety valandomis koeficientas. Jis atvirk$¢iai proporcingas

vidutiniam sekundés debitui. Parenkamas i§ RSN 26-90 12 lentelés interpoliuojant. k, =43.

dr. maks

k, - lietaus ir polaidZio vandens jtekéjimo pro Suliniy dangCius koeficientas, k;,=1,10;

n — N kinf .
Qs.gyv.vid - ;qsal.vid.i [l[]i GM’ (l/S),
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L12
Y ovig =1202153——=0,334//s).
Qs. gyv.vid 24 [3600 4( S)

Ol s = 3,6,3343,301,10 =5,69(m> / h)

Vienodo apstatymo kvartalo ar rajono nuotekynés projektavimui yra nustatomas skai¢iuojamasis
sekundés debitas:

an-'gyV-muks = an gyv.vid Ucbdr.maks DC;;’ (l /s );
Q! pmats = 0334 @ 30,10 =1,58 (1/5).

Nuoteky kiekiai:
Q;.gyv.makv = 37’56 (n/l3 /d)’

Ql:l.'makv = 5769 (’/n3 /h);
Q:.'makv = 1758 (l/S)

. 112
Qd.gyv.vid - 120@'15% - 28,90 (l/n3 /d)

Qg ua =2890 (/)

0,.. =2890365=10549 (m’ / metus)

6.3. Buitiniy nuoteky siurblinés

Raguvos miestelyje numatoma jrengti keturias (4) buitiniy nuoteky siurblines Siose gatvése: Liepy
g., Dariaus ir Giréno g., Taurynés g., Berzy g. Buitiniy nuoteky siurblinés numatomos jprastinés su
panardinamais siurbliais. Siurblin¢je numatomi du siurbliai, galintys dirbti tiek pakaitomis, tiek abu kartu.
Nuoteky siurbliné pilnai sukomplektuota su visa reikiama jranga ir parengta saugiam eksploatavimui.
Siurbliné yra sukomplektuota ir kiek jmanoma pilniau surinkta gamykloje. Statybos vietoje siurbliné
sujungta su nuoteky, elektros, valdymo tinklais bei jy sistemomis. Siurblinés rezervuaro landos
uzdarymui numatomas uzrakinamas apSiltinamas dangtis, kad biity galima iskelti siurblius ir neSmeny
krepsj (Zr. bréz. AT-181-1327-XX-SPP-BD.B-19-22).

Prie NS numatomas aptvérimas 1,80 m auk$¢io segmentine tvora, Zalios spalvos, cinkuoty ir
milteliniu dazymu padengty stulpeliy ir tarp jy montuojamy tvoros segmenty, dviveériai rakinami vartai i$

tos pacios medZiagos.
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Siurblinés uzrakinamas dangtis visy siurbliniy atveju jrengiamas Saligatviy zonoje — iS kalaus
ketaus, susidedantis i§ dviejy daliy. Siurblinés dangtis turi biiti apSiltintas, fiksuojamas atidarytoje
padétyje, su grotelémis po virSutiniu dang¢iu apsaugai nuo atsitiktinio jkritimo.

Siurblinés korpusas pagamintas i§ PEHD medziagos. Siurblinés rezervuare montuojami sléginiai
vamzdynai i$ nerudijan¢io plieno AISI 304, atbuliniai voztuvai, sklendés, vamzdyno praplovimo
antgaliai, lipynés (tik siurblinéje), peiline sklendé su prailginimo velenu, neSmeny krepSys ir kt. reikiama
jranga saugiam siurblinés eksploatavimui.

Siurblinés rezervuaras bus sandarus, apriipintas moviniais antgaliais pritekéjimo vamzdynui,
ventiliacijos stovui, elektros kabeliams, valdymo kabeliams, sléginiam vamzdynui prijungti (pravesti).

Siurblinés rezervuaro landoje numatyti atskiri uZrakinami dangciai neSmeny krepSio iSkélimui ir
siurbliy iSkélimui.

Siurbliy darbo ratas bus su smulkintuvais, darbo rato skersmuo neturi biiti didesnis nei sléginio
tinklo skersmuo. Siurblio guoliai atraminiai, neaptarnaujami, variklis trifazis, apsaugos klas¢ IP68.

Siurblio korpusas sitilomas ketaus, velenas nertidijancio plieno.

6.3.1 Nuoteky siurbliné NS1
Skaiciuojant siurblinés naSumg priimame, kad ] ja sutekés apytikriai 22 individualiy namy
nuotekos. Pagal tai apskaiCiuojame gyventojy skaiciy, priimame:
U, =2212,5=55,0 gyventojy
Nuoteky siurblinés NS1 maksimalaus paros kiekio skai¢iavimas:

ch; gyv. maks = 120[-_55 DL4 E{% = 10’35 (’n3 /d)

Nuoteky siurblinés NS1 maksimalaus valandinio debito skaiCiavimas:

112
1203502 =0,086(l/
Qe 2413600 (1/s)

OF oo mais = 360,086 ,301,10 = 1,46(m’ / )

Nuoteky siurblinés NS1 maksimalaus sekundinio debito skai¢iavimas:

Q= % (1000=0,4 l(l/ s). Nuoteky siurblinéje ant jtekéjimo vamzdZio projektuojama
uzdaromoji armatira. Sléginés tinkly trasos @90 ilgis nuo siurblinés NS1 iki nuoteky iSleidimo vietos —
210,0 m. Projektuojamas siurblio naSumas — 4,0 /s, kad uZtikrinty minimaly greitj sléginiame vamzdyne,
skaiCiuojamas el. galingumas P=2,2 kW. Bendras siurblio slégio aukstis, jvertinus slégio nuostolius turi

biti ne mazesnis, kaip 11 m.
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Siurblinei NS1 projektuojami du panardinami nuoteky siurbliai, vienas - darbo, kitas - atsarginis:

Qe =144 m° I Iy,
0, =4,01/s;

H =110 m.

slegio

NS1 siurbliné projektuojama i§ 1,5 m skersmens i§ dvigubos sienelés, aukSto tankio polietileno
PEHD medZiagos, su panardinamais nuoteky siurbliais. Nuoteky siurblinés NS1 jtekéjimo vamzdis #3200
mm, sléginé linija @90 mm.

Nuoteky siurblinei NS1 numatoma 6,0 kW leistinoji galia ir antros kategorijos el. energijos
tiekimo patikimumas, bei jrengiama atskira el. energijos apskaita.

Ant jtekancio vamzdZio | siurbling jrengiama uzdaromoji armatiira. Buitiniy nuoteky siurbling
NS1 numatoma jrengti nevaziuojamojoje dalyje Liepy g.

Gyvenamyjy namy teritorijoje esanciy siurbliniy keliamas triukSmas neturi virSyti HN 33:2011
leidZiamy triukSmo lygiy.

Nuoteky tinklus eksploatuojanti jmoné privalo laikytis siurbliy gamintojy pateikty aptarnavimo
taisykliy. Taip pat vieng karta metuose patikrinti uzdaromosios armatiiros biiklg, iSvalyti atbulinius
vozZtuvus.

6.3.2 Nuoteky siurbliné NS2

Skai¢iuojant siurblinés naSumg priimame, kad i ja sutekés apytikriai 40 individualiy namy

nuotekos. Pagal tai apskai¢iuojame gyventojy skaiciy, priimame:

U, =4002,5=100,0 gyventojy

Nuoteky siurblinés NS2 maksimalaus paros kiekio skai¢iavimas:

0} e =1201000AT S <1852 (' )

Nuoteky siurblinés NS2 maksimalaus valandinio debito skaiCiavimas:

Q" = 120E|1009L20 =0,156(1/s)

gyv-vid 241360

OF oo mais = 36,156 3,301,10 = 2,66(m’ / h)
Nuoteky siurblinés NS2 maksimalaus sekundinio debito skai¢iavimas:

2,66
v =——[1000=0,74ll/s).
Qs.maks 3600 ( S)

Nuoteky siurblinéje ant jtekéjimo vamzdZio projektuojama uzdaromoji armatiira. Sléginés tinkly

trasos @90 ilgis nuo siurblinés NS2 iki nuoteky iSleidimo vietos — 157,0 m. Projektuojamas siurblio
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naSumas — 4,0 1/s, kad uztikrinty minimaly greit] sléginiame vamzdyne, skai¢iuojamas el. galingumas
P=2,1 kW. Bendras siurblio slégio aukstis, ivertinus slégio nuostolius turi biiti ne maZesnis, kaip 10 m.

Siurblinei NS2 projektuojami du panardinami nuoteky siurbliai, vienas - darbo, kitas - atsarginis:

Qe =144 m° 1 I,
0, =401/s;

H =10,0 m.

slegio

NS2 siurbliné projektuojama i§ 1,5 m skersmens i$ dvigubos sienelés, auksto tankio polietileno
PEHD medziagos, su panardinamais nuoteky siurbliais. Nuoteky siurblinés NS1 jtekéjimo vamzdis @200
mm, slégin¢ linija @90 mm.

Nuoteky siurblinei NS2 numatoma 6,0 kW leistinoji galia ir antros kategorijos el. energijos
tiekimo patikimumas, bei jrengiama atskira el. energijos apskaita.

Ant jtekanc¢io vamzdzio ] siurbling jrengiama uZdaromoji armatiira. Buitiniy nuoteky siurbling
NS2 numatoma jrengti nevaZiuojamojoje dalyje Dariaus ir Giréno g.

Gyvenamyjy namy teritorijoje esanciy siurbliniy keliamas triuk§mas neturi vir§yti HN 33:2011
leidziamy triuk§Smo lygiy.

Nuoteky tinklus eksploatuojanti jmoné privalo laikytis siurbliy gamintojy pateikty aptarnavimo
taisykliy. Taip pat vieng karta metuose patikrinti uZdaromosios armaturos biikle, iSvalyti atbulinius

vozZtuvus.

6.3.3 Nuoteky siurbliné NS3
Skai¢iuojant siurblinés naSumg priimame, kad ] ja sutekés apytikriai 22 individualiy namy
nuotekos. Pagal tai apskaiCiuojame gyventojy skaiciy, priimame:

U, =2212,5=55,0 gyventojy
Nuoteky siurblinés NS1 maksimalaus paros kiekio skai¢iavimas:
1,12
O v vis = 12035045 =1035 (1’ / d)
o 1000
Nuoteky siurblinés NS1 maksimalaus valandinio debito skai¢iavimas:
0" =1200353—2_ = 0,086 (175)
s 2413600
O} o mas =36 0,086 3,3 01,10 = 1,46(m’ / I}

Nuoteky siurblinés NS1 maksimalaus sekundinio debito skai¢iavimas:
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1.46
w2140 4600=041(1/ ).
© 3600 1/s)

5. maks ~

Nuoteky siurblingje ant jtekéjimo vamzdzio projektuojama uzdaromoji armatiira. Sléginés tinkly
trasos @90 ilgis nuo siurblinés NS3 iki nuoteky iSleidimo vietos — 517,0 m. Projektuojamas siurblio
naSumas — 4,0 1/s, kad uztikrinty minimaly greit] sléginiame vamzdyne, skai¢iuojamas el. galingumas
P=3,4 kW. Bendras siurblio slégio aukstis, ivertinus slégio nuostolius turi biiti ne maZesnis, kaip 16 m.

Siurblinei NS1 projektuojami du panardinami nuoteky siurbliai, vienas - darbo, kitas - atsarginis:

Qe =144 m° I Iy,
0, =401/s;

H =16,0 m.

slegio

NS3 siurblin¢ projektuojama i§ 1,5 m skersmens 1§ dvigubos sienelés, aukSto tankio polietileno
PEHD medziagos, su panardinamais nuoteky siurbliais. Nuoteky siurblinés NS3 jtekéjimo vamzdis @200
mm, sléginé linija @90 mm. Prie§ pasijungiant j esamg Raguvos mstl. buitiniy nuoteky trasq Misko g.
biitina jg praplauti iki 50 metry ilgio bei suremontuoti Sulinius jei jie prastos biiklés arba jie bus
paZeisti trasos praplovimo metu.

Nuoteky siurblinei NS3 numatoma 6,0 kW leistinoji galia ir antros kategorijos el. energijos
tiekimo patikimumas, bei jrengiama atskira el. energijos apskaita.

Ant jtekanc¢io vamzdZio | siurbling irengiama uZdaromoji armatiira. Buitiniy nuoteky siurbling
NS3 numatoma jrengti nevaziuojamojoje dalyje Taurynés g.

Gyvenamyjy namy teritorijoje esanciy siurbliniy keliamas triukSmas neturi virSyti HN 33:2011
leidziamy triuk§Smo lygiy.

Nuoteky tinklus eksploatuojanti jmon¢é privalo laikytis siurbliy gamintojy pateikty aptarnavimo
taisykliy. Taip pat vieng karta metuose patikrinti uZdaromosios armaturos biikle, iSvalyti atbulinius

VOZtuvus.

6.3.4 Nuoteky kélykla NK1
Skai¢iuojant kélyklos naSuma priimame, kad i ja sutekés apytikriai 6 individualiy namy nuotekos.
Pagal tai apskai¢iuojame gyventojy skaiciy, priimame:

U, =602,5=15,0 gyventojy
Nuoteky kelyklos NK1 maksimalaus paros kiekio skai¢iavimas:

n 12
Qd. gyv. maks = 120[1]5 [1]’4 Ellloﬂ) = 2’82 (’n3 /d)
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Nuoteky kélyklos NK1 maksimalaus valandinio debito skai¢iavimas:

gyv. vid

0 =120053—212 = 0,023 (1/5)
2413600

O} yomass =3:6[0,023[3,301,10=0,39(m’ / 1}

Nuoteky kélyklos NK1 maksimalaus sekundinio debito skai¢iavimas:

0,39
r . =——[1000=0,11{//s).
Qs‘muks 3600 ( S)

Nuoteky kélykloje ant jtekéjimo vamzdZio projektuojama uzdaromoji armatiira. Sléginés tinkly
trasos @63 ilgis nuo siurblinés NK1 iki nuoteky iSleidimo vietos — 210,0 m. Projektuojamas siurblio
naSumas — 2,0 1/s, kad uztikrinty minimaly greit] sléginiame vamzdyne, skai¢iuojamas el. galingumas
P=1,3 kW. Bendras siurblio slégio aukstis, jvertinus slégio nuostolius turi biiti ne mazesnis, kaip 12 m.

Keélyklai NK1 projektuojami du panardinami nuoteky siurbliai, vienas - darbo, kitas - atsarginis:

thaks = 7’2 m3 /h’
0. =201/s;

H =12,0 m.

slegio

NK1 kelykla projektuojama iS 1,5 m skersmens i§ dvigubos sienelés, aukSto tankio polietileno
PEHD medZiagos, su panardinamais nuoteky siurbliais. Nuoteky kélyklos NK1 jtekéjimo vamzdis @200
mm, sléginé linija @63 mm.

Nuoteky kelyklai NK1 numatoma 5,0 kW leistinoji galia ir antros kategorijos el. energijos tiekimo
patikimumas, bei jrengiama atskira el. energijos apskaita.

Ant jtekancio vamzdZio ] siurblin¢ jrengiama uzdaromoji armatiira. Buitiniy nuoteky kélykla NK1
numatoma jrengti nevaziuojamojoje dalyje Berzy g.

Gyvenamyjy namy teritorijoje esanciy siurbliniy keliamas triuk§mas neturi vir§yti HN 33:2011
leidZiamy triukSmo lygiy.

Nuoteky tinklus eksploatuojanti jmoné privalo laikytis siurbliy gamintojy pateikty aptarnavimo
taisykliy. Taip pat vieng karta metuose patikrinti uzdaromosios armatiiros biiklg, iSvalyti atbulinius

vozZtuvus.

6.4. Nuoteky siurblinés skaifiavimas iSkélimui nuo gruntinio vandens

Paskaiciuojame buitiniy nuoteky siurbling NS1 veikiancias jégas iSkélimui dél gruntinio vandens.
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7 7 7 7 7

,/_fl:iT:ifi;#::?{ = -+ r? . Ankeruojantis

i g/b padas 0. m

4 pav. Skaic¢iavimo schema

ISeities duomenys:

1) Zemes pavirSiaus altitudé (A), nuoteky siurblinés apacios atltitude (B), gruntinio vandens

lygio altitudé (C) Zr. 11 lentelg;

2) siurblinés parametrai: diametras d=1,5 m; spindulys r=0,75 m; kélyklos: diametras d=1,0 m;

spindulys r=0,50 m.

3) Ankeruojancio pado parametrai: diametras D=2,5 m; storis h=0,12 m; taris V=0,588 m°.
ISvedamieji parametrai:
1) Grunto aukstis: H o —A-B (Zr. 11. lentele);
2) Gruntinio vandens aukstis H, =C—-B+0.2 (zr. 11. lentele);
Skai¢iavimas
Visi skai¢iavimai atlikti lentel¢je pagal sekancias formules:
1) Apskai¢iuojama iSkeliamoji jéga:

N, =13y, OrR? th+y, O TH, )+ V,,, ¥, 1007, 1
2) Apskaiciuojama prilaikancioji jéga:

N,=N,u+N, =V, TR h+y, OTQR* -r*)[H ,.1;
Priimame, kad g/b tankis J,,, =2400 kg/ m’, grunto tankis - V. =1700 kg / m’.

3) Apskai¢iuojamas patikimumo (atsargos) koeficientas:
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K=N,/N,

11 lentelé. Skai¢iavimy lentelé

Pastovumas
NS1 73,42 | 68,77 71,9 4,651 3,33 10,751 1,25 10,12 9,82 | 26,23 | 2,67 | nuo iSkélimo
uztikrintas

Pastovumas
NS2 75,25 | 71,26 73 399 1 1,94 |0,75] 1,25 10,121 6,63 | 22,71 | 3,42 | nuo iSkélimo
uztikrintas

Pastovumas
NS3 76,45 | 70,56 73,7 5,80 | 3,34 10,751 1,25 | 0,12 | 9,85 | 32,85 | 3,34 | nuo iSkélimo
uztikrintas

Pastovumas
NK1 75,78 | 72,56 73 3221 0,64 | 0,5 1 0,12 | 2,05 | 13,80 | 6,74 | nuo iSkélimo
uztikrintas

Kadangi apskaiciuoti K dydZiai atitinka salyga K>1,3, priimti pado dydZiai yra tinkami. Remiantis
11 lentel¢je atliktais skaiCiavimais, matome, kad nuoteky siurblinés ankeruojantis padas negali biiti
maZzesnis kaip: D=2,5 m diametro, o kélyklos D=2,00 m.

Apsaugant siurbline nuo iskélimo, veikiant hidrostatinéms jégoms, siurblinés jdéklas montuojamas
1§ g/b Ziedy, apatinis Ziedas montuojamas su dugnu. Ertmé tarp siurblinés talpos ir g/b Ziedy
uzbetonuojama betonu C20/25.

Siurbliniy/kélyklos statybos vietose prognozuojamas vandens lygis pagal geologijos ataskaitg —
2,1-2,8 m nuo Zemés pavirSiaus. Skai¢iuojama ekstremaliam atvejui, kai gruntinis vanduo pakyla beveik
(0,2 m) iki Zemés pavirSiaus. Statybos metu taikyti vandens atsiurbimg adatiniais filtrais arba kitomis
priemonémis. Sumontuotg siurblinés/kélyklos korpusg uZpilti sméliniu gruntu, sutankinant 20 cm storio
sluoksniais.

Siurbliné/kélykla nebus iSkeliama, veikiant hidrostatiniam vandens slégiui. SkaiCiavimuose
vertintas ekstremalus vandens lygis, nejvertintas siurblinés korpuso slégis, siurbliy slégis. Paskai¢iavus
minétus parametrus, siurblinés slégio jéga dar padidéty. Skai¢iavimai atlikti kai numatoma sumontuoti
d2500/2000 Sulinio dugng, d2000/1500 skersmens Sulinio Ziedg su dugnu (uZpilamas betonu) ir dar 1 vnt.

d2000/1500 skersmens Ziedas, kuris uzpilamas betonu.

6.5. 6.3. Drenazo tinklai

Nuoteky tinklai tam tikrose vietose kerta esamas melioracijos (drenazo) sistemas.
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Vykdant nuoteky tinkly statybos darbus pazeistas melioracijos sistemas (drenaza) biitina atstatyti:
rinktuvai — po 5 m | abi puses nuo susikirtimo tasko; sausintuvai - po 3 m ] abi puses nuo susikirtimo
tasko.

Melioracijos sistemos (drenazo) vamzdZziy persikirtimuose numatyti ilgaamzisky konstrukcijy
vamzdziai. IlgaamziSkai konstrukcijai panaudoti polivinilchlorido (PVC) tipo vamzdziai pagal esamy
rinktuvy ir sausintuvy skersmenis.

Prie§ jrengiant rinktuvy ilgaamziSkas konstrukcijas - biitina nuZyméti statomy nuoteky tinkly
trasas. Po to trasos persikirtime surandamas drenaZo rinktuvas arba sausintuvas. Ekskavatoriumi
atidengiama jo trasa pagal bréZiniuose nurodytus parametrus. Atidengus reikiamg rinktuvo arba
sausintuvo trasos dalj, iSimami keraminiai drenaZzo vamzdZiai ir vietoj jy rengiami plastikiniai drenaZo
vamzdZiai pagal reikiamg faktinj rinktuvo arba sausintuvo skersmenj. Plastikiniy vamzdziy galy
sujungimai su keraminiy vamzdZiy rinktuvo arba sausintuvo galais turi biiti atliekami kruopsciai.
VamzdZiy ilgiy priderinimas turi biiti atliktas nupjaunant reikiamg dal; PVC vamzdZio. Priderinus ilgius
sujungimai i§ abiejy pusiy apvyniojami rulonine filtracine medZiaga 2 sl. Reikiamu atveju ties
sujungimais rengiamas iSlyginamasis smélio - Zvyro sluoksnis. ISlyginamaji sluoksnj galima nerengti
lengvuose smélio bei priesmélio gruntuose. Jrengus sujungimus ant jy uzdedama velénos bei uzpilama
humusingo dirvoZzemio t=10 cm sluoksnis. Tokiai konstrukcijai nuoteky tinkly trasai sudaroma
iSpildomoji nuotrauka, suraSomas paslépty darby aktas. Konstrukcija uZpilama gruntu, ji sutankinant. Per
tokig jrengta konstrukcijg tiesiami nuoteky tinklai.

Statybos metu pakeitus nuoteky trasa, galimai keisis ir persikirtimy kiekis bei pobiidis. Todél
nuoteky tinkly klojimas turi vykti lygiagreciai su drenaZo tinkly atstatymu. Siekiant iSvengti brangesniy
drenazo tinkly atstatymo darby, statybos eigoje pagal galimybes, tikslinga koreguoti tinkly trasg ir siekti
pigiausio, bei racionaliausio varianto.

Vykdant darbus biitina prisilaikyti darby saugos reikalavimy. DrenaZo tinkly atstatymo darbus
vykdyti pagal katalogag MS-98 , Melioracijos statiniai I tomas pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai".

Pertvarkomy drenazo tinkly projektavimo bei jrengimo darbams kultiros paveldo salygos
nekeliamos. Pertvarkomy drenaZo sistemos jrenginiy jrengimo vietose vertingy Zeldiniy ir medZiy néra.

Pertvarkomy drenazo jrenginiy jrengimo metu numatyti papildomas priemones vandens ir grunto
apsaugai nuo galimos mechanizmy tarSos néra tikslinga, kadangi tikimyb¢, jog vanduo bei gruntas bus
uZzterStas yra labai maza, taciau darby metu dirbant su mechanizmais, biitina laikytis saugumo priemoniy,

o pastebéjus naftos produkty pratekéjimg ar démes — greitai jas paSalinti.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-181-1327-XX-SPP-BD.BAR 19 26 0




atamis

7. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

PrivaZiavimas prie tinkly numatoma esamais keliais ir gatvémis. Tinkly statybos metu iSorinio ir
vidinio transporto jud¢jimo eismg organizuoja Rangovas pagal galiojancias keliy eismo taisykles.
Statybos metu paZeistos dangos turi biiti atstatytos i neblogesne biikle nei buvo prie§ statybos

pradzia.

8. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKINEMS TERITORIJOMS

Projektuojamas objektas nepatenka j Valstybés saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas (Zr. 2

pav.), tod¢l neigiamos jtakos saugomoms teritorijoms nedarys.

. T puDngIa

Pilizkiemiai

L] GIEDRAICIAL
Kraujsleidijal
Rudakai
Santaka Juodonys

Akmena

Pocidnai Ligiunal

Maseliskes P

Visalauke

Dvailiniai

Rakicnys

Grupdsial SUZIONYS

Glitiskes

Daukiial

Vibrantiikés e
X: 6097425 ¥ STK @ Valstybing saugomuy teritorijy tamyba, 2018 )
L —— = z PRt . - e

2 pav. Nagrinéjamo objekto padétis saugomy teritorijy atZvilgiu. Saltinis: stk.am.It.

Salia Raguvos miestelio planuojamy nuoteky $alinimo tinkly Natura 2000 teritorijos néra, todél
neigiamo poveikio jai nebus.

Planuojami Raguvos miestelio nuoteky tinklai nepatenka j kultiros paveldo objekty teritorijas, tik
i ju apsaugos zong skulptiiros ,,Sv. Florijonas“ ant stulpo (kodas 9898), Dariaus ir Giréno g. tik praeina
Salia Raguvos Zydy senyjy kapiniy ir Antrojo pasaulinio karo Soviety Sgjungos kariy palaidojimo vietos

kompleksas (kodas 37964) teritorijos.
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3 pav. Nagrinéjamo objekto padétis kultiiros paveldo objekty atzvilgiu. Saltinis: kpd.It

Artimiausi kultliros paveldo objektai prie planuojamy tinkly yra Salia, taciau jokio poveikio
planuojamy tinkly statybos metu nebus.

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés
paveldosaugos padaliniui ir/arba Kultiiros paveldo departamento teritoriniam padaliniui.

Projektuojami statiniai — poZeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenvietés nepakeis.

Gyventojams, kaimyninéms teritorijoms inZineriniy tinkly statybos metu bus trumpalaikis
neigiamas poveikis dél iSkasy ir statybiniy maSiny eismo.

Tinkly eksploatacijos metu Zymaus neigiamo poveikio nebus, nes tinklai bus po Zeme. Tinklai bus

statomi nepazeidZiant treCiyjy asmeny interesy, gyventojy sutikimai pateikti prieduose.

Apsaugos ir sanitarinés apsaugos zonos. Pagal patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995 m. gruodzio 29 d.
nutarimo Nr. 1640 redakcija) Specialigsias Zemés ir miSko naudojimo sglygas inZineriniams tinklams
nustatomos tik apsaugos zonos:

XLIX. skyriaus ,,Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos
zona, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro
gylyje, yra Zemes juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno aSies. Vandentiekio, lietaus, fekalinés kanalizacijos
tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus, fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai

irengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo vamzdyny aSies. Magistraliniy
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vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos zona yra zZemés juosta po 10 metry
nuo vamzdyny aSies*.

Remiantis Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prie Aplinkos
ministerijos 2014-04-24 rastu Nr. (8.4)-2D-6399 bei 2015-07-13 rastu Nr. (8.4)2D-10138, LRV 1992 m
nutarime Nr. 343 yra nurodytas maksimalus apsaugos zonos dydis. VTPSI nuomone, galima nustatyti
nebutinai maksimalig apsaugos zong, bei ir maZesng, arba jos visai nenustatyti, jei tinklo savininkas neturi
tokio intereso. Todél buitiniy nuoteky tinklams yra numatyta apsaugos zona, kurios plotis abipus nuo

vamzdyno aSies po 2,5 m.

Numatoma tarsa. PavirSinio ir poZeminio vandens, dirvoZemio, Zemés gelmiy tarSa nenumatoma.
Statybos darbams naudojama technika bus techniSkai tvarkinga ir taip bus iSvengta degaly ir tepaly
patekimo ] pavirSinius ir poZeminius vandenis. Taciau jeigu statybos metu naftos produkty iStekéjimo is$
mechanizmy nebiity i§vengta, uZterStas gruntas turés biti surenkamas ir i§veZamas utilizavimui j VS]

,Grunto valymo technologijos grunto valymo poligona.

Oro tar¥a. Jrenginiy susijusiy su POV, dél kurios j aplinkos org gali biiti iSmetami terSalai néra.
Reljefo paruoSimo, Zemeés darby, statybos darby metu susidarantys oro terSaly kiekiai bus

nezymiis, o jy poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereikSmingas.

DirvoZemio tarsa. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvoZemio tarS§a nenumatoma,
fizinis (mechaninis) poveikis dirvoZemiui nebus daromas. Padidinta dirvoZzemio tarSa galima tik statybos
metu. Vertingg dirvoZemio sluoksnj numatoma i§saugoti ir laikinai sandé¢liuoti laisvose nuo uZstatymo
vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturés jokio negatyvaus poveikio
aplinkai. Saugoma dirvozemj reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebiity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant
kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo
dirvoZzemio. Nuimtas derlingo dirvoZemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darby
pabaigos. Po statybos nuimtas dirvoZemio sluoksnis panaudojamas Zaliy ploty rekultivacijai.

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis Zemes gelméms nenumatomas. Gruntinis
vanduo nebus terSiamas, todél ir papildomos apsaugos priemonés jam nereikalingos.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir maSinos turi buti techniSkai tvarkingi, taip bus
iSvengta degaly ir tepaly patekimo i dirvoZemj.

Laikina statybos aikstelé turi biiti jrengiama taip, kad dirvoZemio tarSos nebiity. Statybos metu bus

sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukcijy kiekis bei nesandéliuojami dideli kiekiai
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tepaly ir degaly. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai
tepaly surinkimui.

Rangovas turi paruosti avarijos likvidavimo plang, kuriame turi biiti iSdéstyta jspéjimy pateikimo
seka iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali biiti padaryta Zala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi biiti numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo
priemonés, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir iSvalymo darbams, vandens telkiniy uZterSimo iSvengimui
ir t.t. | aikStele turi bti atgabentos medZiagos ir jranga, reikalinga darbui potencialiy avarijy ir iSsiliejimy

atveju, ir turi biiti laikomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.

Zemés gelmiy tarsa. Planuojamos ikinés veiklos tiesioginis poveikis Zemés gelmiy
(geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ukinés veiklos salygojamo geologinés

aplinkos pokycio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Tarsa biologinei jvairovei. Objekto teritorijoje saugotiny medziy, krimy ir kity Zeldiniy néra.

KrastovaizdZio tarfa. KrasStovaizdZio estetinés vertés apsaugos priemonés numatomos pritaikant
krastovaizdziui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medZiagos ir statiniy
padeétis, reljefo formavimas ir visy sklypo formavimo elementy tarpusavio sgveika. Be to buitiniy nuoteky

Salinimo tinklai statomi po Zeme. Neigiamas poveikis krastovaizdZiui daromas nebus.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas
triukSmas, taCiau rangovas turi uZtikrinti, kad jis nevirSys Lietuvos higienos normy HN 33:2011
,»IriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Tinkly statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinés ir biologinés tarSos Saltiniai nesusidarys.

Planuojamas atlieky susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys
nepavojingos, misrios statybinés atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija),
kurios bus iSveZamos pagal atskirai rangovo sudarytg sutartj su $ias atliekas priimancia imone.

Projektuojamame objekte itikinés veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono
pakuociy ir kt. atliekos.

Statybos metu susidariusios atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky
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tvarkymo taisyklémis* (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637).

Statybinés bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys apie 5 tonos statybiniy atlieky. Statybos metu susidarantys planuojami atlieky

kiekiai pateikiami 4 lenteléje.
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4 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte

kiekis, asresatinis » Numatomi

Technologinis gbl'%vis kodas § :;'? % _§ " atlieky

£ g .o ) . ZIR

procesas pavadinimas td (kietas, pz}gal g2 é pavojingu laikymo .g = tvax:kyl.no

t/metus atlieky | 8 € 2 mas salygos N 2 budai

kg/para skystas, sarag g z 2 S
pastos) arasa = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MiSrios statybinés 0,05 . .. konteine- 3 ISvezama
Statybos metu atlickos 50.0 5 kietas 170104 | 12.13 | nepavojingos Filose 8 m pagal sutartj

. o 1 spec.

Statybos metu Popieriaus/ ) 0,008 1 kietas 150101 | 07.21 | nepavojingos k"f‘teme 8 m’ priémimo
kartono pakuotes 8,0 rivose 5
vietas
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 722 patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy 11 prieda
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Duomenys apie statinio atitiktj. Projektuojami buitiniy nuoteky tinklai atitinka visuomenés sveikatos

saugos teisés akty reikalavimus. Visi skaiCiavimai pateikti vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalyje.

9. OBJEKTO APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Siekiant objekta apsaugoti nuo smurto ir vandalizmo visose nuoteky siurblinése bei kélykloje
numatyta jdiegti apsauging signalizacijg bei duomeny perdavimo jrangg (vadovaujantis Aplinkos ministro
2006 m. birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-314 ,,Dél nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy vandens
tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas teikian¢iy jmoniy fizinés ir informacinés saugos reikalavimy
patvirtinimu®).

Papildomai fizinés saugos uZztikrinimui projektuojama fizinio saugos sistema, t. y. numatytos

sekancios saugos priemone¢s:

Projektuojamose siurblinése bus jrengta apsauginé signalizacija bei pavojaus signaly perdavimas

atsakingiems darbuotojams j VSI ,,VelZio komunalinis tikis* centring dispecering.

10. STATINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIEMS SPRENDINIAI

Pagal numatoma jmonés darbo specifikg, nenumatoma, kad suprojektuotus inzinerinius tinklus
galéty prizitréti ir aptarnauti Zmonges su negalia, todé¢l papildomy priemoniy nejgaliyjy specifiniy poreikiy

tenkinimui nenumatome.

11. ESAMU STATINIU GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR ATSTATYMAS

Esamy statiniy griovimas, perkélimas ar atstatymas nenumatomas.
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Statybos uzbaigimas..........
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ZEIMES AATDAI ...ttt
Pavir§iy atstatymas
Betono ir gelzbetonio darbai
Hidroizoliacija

Bendroji dalis
ZEMES ATDAI ..ot
Kelkras¢iai, grioviai ir pakra$¢iai ...
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Apsauginis Salciui atsparus pagrindo sluoksnis
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Asfalto pagrindo sluoksnis
Virsutinis asfalto sluoksnis
Neaustiné geotekstilé (jei reikalinga)
Geotinklas (JEi TEIKAINEZAS) «...eeiueirtiiiiiiiiiieiieete ettt ettt et e st s bt eateebe e eateeab e et e et e enbeebeeaeen
Slaity tvirtinimo medZiaga demblis (jei reikalingas)
Kelio bortai
VEJU DOTEAL ...ttt ettt b et e be bt bt eat et sb e e ae et e bt b e e bt et e sa e e bt e st es b et e sae et et e benbe bt enneee
Zvyruoty kelio dangy sluoksniai
Vejos jrengimas
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1. Darby apimtis
1.1.Pagrindiniai darbai

Sio projekto ,,Nuoteky 3alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
projektas® apimtyje yra atliekami buitiniy nuoteky tinkly bei jiems funkcionuoti biitiny jrenginiy statybos
darbai, jgyvendinant projekto sprendinius.

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus
statant nuoteky tinklus bei jrenginius. | §io projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

- Buitiniy nuoteky tinkly (savitakiniy, sléginiy vamzdyny, jskaitant Sulinius ir kameras su visa
jranga bei siurblines) medziagy tiekimas, statyba, montavimas, iSbandymas ir perdavimas uzsakovui.

Visi darbai nurodyti projekto dokumenty techninése specifikacijose (techniniuose
reikalavimuose), bréZiniuose, darbo kiekiy ZiniaraSciuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to,
kurioje dalyje jie nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumenty prioritetiSkumu.

Rangovas darbus turés vykdyti pagal paruosta projekta, ir pagal LR STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize¢* reikalavimus.

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy
dokumenty projektams rengti salygos, statybos techniniy reglamenty esminiai reikalavimai, normatyviniy
statybos dokumenty ir statybos specialiyjy reikalavimy nuostatai. Visi projekto bréZiniai turi biti
suderinti su InZinieriumi.

1.2.Kiti darbai
Rangovo darby apimtyje taip pat yra:
- statybvieCiy parengiamieji darbai;
- naujai statomy tinkly ir jrengimy nuZymejimai;
- statybvieCiy atstatymas ir sutvarkymas;
- iSpildomyjy nuotrauky, bréZiniy, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai ir
jrengimai, atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimanciai jmonei.

Kilus neaiSkumams dél grunto stiprumo, Rangovas, prie§ statybos darbus turés papildomai atlikti
inZinerinius geologinius tyrimus. Visas su Siomis priemonémis susijusias iSlaidas turi padengti Rangovas.

1.3.Ivairiu sutarc¢iy sarySis

Rangovas turi jvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan.
lygiagre€iai gali vykdyti kitus darbus ar kitokig veikla, ir ar jis atitinkamai galés koordinuoti savo darbg ir
veikla.

Prireikus, darbo bréZiniy forma, Rangovas turi pateikti visg informacijg ir priemones, kurios leisty
teisingai nustatyti poZeminiy objekty vietg, konstrukcijy matmenis ir pan., t.y. visa, kas reikalinga darby
pagal kitas sutartis atlikimui.

UZsakovas Rangovui nemokés jokios papildomos kompensacijos uz galimus su tuo susijusius
nepatogumus.
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1.4. Statinio statybos techninés prieziiiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statytojas turés organizuoti statinio statybos techninés prieZitiros darby pirkima, statinio statybos
techninés prieZzitiros darby organizavimo ir vykdymo tokia tvarka:

INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
VALANDU
SKAICIUS
Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro 18
1 ilgio inZinerinis tinklas)
InZinerinis tinklas (vieno kilometro 40
2 ilgio)
InZinerinio tinklo bandymai 8
3
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 val. skirta vienam
4 darbai, statybos produkty atitikties ménesiui; valandas
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, reikia dauginti i$ statyby
akty pasiraSymas) trukmés (ménesiais)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
5 kilometro ilgio)
Uzbaigimo komisija 24
6

2. Rangovo teikiamos patalpos ir paslaugos

2.1.Patalpos Rangovo personalui
Rangovas pateikia visas reikiamas biuro patalpas, bendro naudojimo patalpas, gyvenamagsias
patalpas ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo Zinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems
pagal $ig Sutartj.

3. Rangovo darbuotoju kvalifikacija

Rangovas dirbti pagal Sig Sutartj turi skirti kvalifikuotus bendryjy ir specialiyjy statybos darby
vadovus ir specialistus, darbininkus, meistrus ir inZinierius, sugebancius profesionaliai atlikti darbg pagal
galiojanCius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi bati pateikti darbininky kvalifikacijos
pazyméjimai.

Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy maSiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus
numatytus darbus.

Rangovas atsako uz statybos ir montavimo tiksluma, visy linijy ir lygiy tiksly nuZyméjima.

Visas montavimas turi biiti atlickamas pagal bréZinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas
pagal gamintojo rekomendacijas.

Bandymy procediiras ir metodus reikia pateikti InZinieriui patvirtinti iki bandymy pradZzios.
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4. Standartai

Irengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty
reikalavimus ar kitus Rangovo sitilomus tolygius standartus, galiojanCius bet kurioje Europos Sajungos
valstybé¢je nar¢je (DIN ir kt.), gavus InZinieriaus patvirtinima.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretiis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

InZinieriui prasant Rangovas pateikia visy darbams taikomy standarty kopijas, kurios turi biiti
saugomos statybvietéje.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir Siy specifikacijy bei projektuose pateikiamy techniniy
specifikacijy reikalavimy turi biiti pateikti InZinieriui, kad buty iSaiskinti prie§ darby vykdymo pradzia.
Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimaltis. Rangovas gali pasitlyti aukS$tesniy standarty
medziagas.

Visos medziagos ir jrengimai, kurios perkamos pagal kiekiy saraSa, turi biiti gamintojo, galin¢io
uztikrinti kokybe pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti démes;j j Siuos konkrecius standartus:

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai.

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy

Salinimas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme
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STR 1.07.03:2017 Statiniy  techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

LST EN ISO 12944-2:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO
12944-2:1998)

1999/31/EC Atlieky sgvartyny direktyva

ir kitus Siose ,Specifikacijose”, ,Statinio projekto techninése specifikacijose” ar ,Kiekiy
Ziniara$¢iuose* nurodytus standartus, teisés aktus ir normas.

Jei Tiekéjas sitilo medZiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukS$¢iau nepaminétas normas,
Rangovas turi gauti InZinieriaus sutikimg. Patvirtinimui Rangovas pateikia InZinieriui standarto,
patvirtinancio atitinkamy medZiagy, darby ir pan. kokybe, kopija ar tiekéjo iSduota dokumenta, kuris
patvirtina, kad $iy darby medZiagy savybés atitinka LST nuostatas vietinéms medZiagoms.

InZinierius standarty pakeitimus turi suderinti rastu, o Rangovas standarty kopijas privalo
pastoviai laikyti statybos aiksteléje.

5. Dokumentai

Rangovas kas dieng turi registruoti atliekamus darbus nurodydamas vieta, oro sglygas, darbo
pobiidi, naudojamus darbuotojus bei jrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes InZinierius
informuojamas kitg diena.

6. Mato vienetai, lygiy bei auks¢iu paZymos ir reperiai
Siose ,,Specifikacijose®, ,,Projektuose” ir ,Kiekiy Ziniarai¢iuose“ naudojama metriné maty
sistema. Prie§ uzsakydamas medZiagas, Rangovas turi patikrinti projekty bréZiniuose nurodytas lygiy bei
auk$Ciy paZymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dél Siy nuostaty nesilaikymo, apmokami
Rangovo saskaita.

7. Darbo valandos ir dienos
Iprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinés
Sventés laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas iSlaidas, susijusias su nukrypimu nuo
jprastinio darbo laiko, jskaitant ir ilgesnes prieZitros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo
dienomis turi buti pateiktas prasSymas InZinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalj gali biti atSauktas.

8. Klimatinés salygos

Planuodamas ir projektuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsizvelgti j vyraujancias
meteorologines salygas, jy poveikj darby vykdymui bei jrangos ir sudedamyjy daliy darbui.
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9. Teisé naudotis svetima Zeme einanciais keliais

Kai kuriose teritorijose planuojami nauji vamzdynai yra iSsidést¢ privaciose teritorijose.
UZsakovas turi pasiriipinti patekimu j tokias vietas.

Statybos darbams reikalingas sklypas turi buti kiek jmanoma maZesnis. Prie§ pradedant statyti,
sklypo klausimas suderinamas su InZinieriumi, sklypo savininkais ir vietos valdzia.

10. Apsaugos reikalavimai

10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy UZsakovo Salyje galiojanciy jstatymy,
taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir
administravimg, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uZ tinkamg nuoteky tvarkymg visose savo darby vykdymo vietose ir turi
tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumaZinti neigiama
statybos poveik] aplinkai.

10.2. Medziy ir zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidZiama perkelti ar kirsti tinkly trasos zonoje esanciy medZiy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medZius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris nors medis
ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo pakeisti pazeista medj ar zong
lygiaverciu buvusiam.

10.3. Turto apsauga

Rangovas atsako uZ privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsauga
nuo sugadinimo ar vagystés jam vykdant darbus.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turtg ir
visiSkai atsako uZ visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirSiy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, Zymiy,
purvo ir kt., pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant
darbus pagal §ig Sutarti, Rangovas atsako uZz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir
gynyba dél Siy pretenzijy. PrieS pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés,
Rangovas savo saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali biiti reikalingi nuosavybés biiklei
nustatyti.

10.4. Sprogmenys ir sprogdinimas, priesgaisriné sauga
Naudoti sprogmenis neleidziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad buty uzkirstas kelias
gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.
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10.5. Nepatogumai vietos gyventojams
Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy, kad jo jrangos, transporto priemoniy, darbuotojy ir
veiklos sukelti nepatogumai gyventojams biity kuo maZesni. Rangovas neturi sukelti Zalos Zemés tikio
derliui ar medZiams, esantiems greta darby teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvyniy ar aplinkos
tarSos.

10.6. Darby sauga
10.6.1. Darbo salygos

- Rangovas pasiriipina pirmosios pagalbos priemonémis;

- Rangovas pasiriipina apsauginiais drabuZiais jo Zinioje esan¢iam personalui;

- Rangovas organizuoja saugy darbg statybvietéje;

- Rangovas pasiriipina tinkamu darbo viety statybvietéje apSvietimu;

- Rangovas pasirtipina gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles.

- Visa reikalinga jranga, saugumo tvorelémis, uZrasais ir t.t. Zmoniy apsaugai nuo nelaimingy
atsitikimy objekte.

Rangovas turi uZtikrinti, kad jranga yra tvarkinga, statybos aik$telé aptverta ar kitaip apsaugota
nuo praeiviy ir vaiky.

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus statybos aikstel¢je, kad uztikrinti saugy jo naudojamos
statybos aikstelés dalies atskyrimg nuo bendros teritorijos.

UZsakovas yra atsakingas uz savo personalo saugumg, kuris eksploatuoja esamus jrenginius.
Taciau tai neatleidZia rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny, turinCiy teis¢ buti statybos
aiksteléje, sauguma.

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje ar aplink jg ir
susijusio su Darby vykdymu, pranesti apie jj UZsakovui ir InZinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai
pranesti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai.

Tinkamas aptvérimas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy $laity ir tran$éjy krasty sutvirtinimas bei kiti
laikini darbai uZtikrinantys saugy darba, turi biiti jskai¢iuoti ] Rangovo finansinj pasitilyma.

10.6.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uZ visas saugaus darbo priemones statybvietéje, numatytas Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi biiti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga
toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aiksSteléje turi pasiraSyti Siame Zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktazg.

UZzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jranga, prireikus turi biiti apsaugoti nuo
sugadinimo.

Mazdaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninés ir elektros jrangos statybvietéje,
leidZiami triukSmo dydZiai pateikti Zemiau:

- Hidrauliné ir pneumatiné jranga maks. NR 80 dB

- Krumpliaraciai ir pavaros maks. NR 80 dB
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- Vandens siurbliai maks. NR 80 dB
- Stiimoklines oraptités maks. NR 85 dB

11. Laikina vandens ir elektros tiekimo jiranga

11.1. Bendroji dalis
Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jranga, kaip nurodyta Zemiau. Rangovas turi jrengti
visus laikinuosius statinius pagal vietos valdZios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat
pagal visus vietinius jstatymus ir taisykles.
Visas iSlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jskaitant (taciau ne tik) jy montavima,
aptarnavimg, perkélimg ir pasalinimg, turi sumokéti Rangovas.

11.2. Laikinas vandens tiekimas
Rangovas uZtikrina vandens tiekimg statybos reikméms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno
praplovimo ir iSbandymo reikméms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias iSlaidas.

11.3. Laikina elektros energija

Rangovas savo saskaita turi pasirtipinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos
darbams, administracinéms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti
reikiamg energijos tiekimg su vietiniais ,Elektros tinklais“. Rangovas turi sumokéti ,Elektros
tinklams* visus mokesCius uz tarnybinj prijungima, taip pat partpinti visa darbo jéga, medziagas ir
jrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baiggs darbg teritorijoje, turi iSjungti ir
pasalinti laiking energijos tiekimo sistema dalyvaujant ,,Elektros tinkly* atstovams. Jei yra naudojamos
varikliniy generatoriy stotys, tuomet $ios stotys turi biiti akustiSkai ekranuotos specialiose patalpose nuo
gretimy gyvenamy rajony.

11.4. Sanitariniai jrenginiai
Rangovas turi pasiriipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi buti pakankamas skaicius. Patalpos turi biti Svarios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

12. Rysiai su komunaliniy paslaugy jmonémis ir savivaldybe

Visi darbai turi biiti atliekami glaudZiai bendradarbiaujant su komunaliniy paslaugy jmonémis, per
kurias i§ savivaldybés turi biiti gauti reikiami patekimo j sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai
sutrukdyti transporto eisma.

Esamy ir naujy vamzdyny sujungimo klausimai derinami atskirai. Vandens tiekimo pertriikiai turi
biiti minimalis.

12.1. Pakeistos jrangos iSveZimas ir Salinimas
Prie§ pasalindamas esamg jranga, pvz., vamzdZius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi
informuoti jmone VS| ,,VelZio komunalinis tikis“ ir gauti leidimg. Imoné per 24 valandas turi nurodyti
Rangovui, ka daryti su jranga — Salinti ar saugoti jmonés patalpose ar kur kitur.
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12.2. Higienos reikalavimai
Rangovas turi pasiriipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi biiti pakankamas skaicius. Taip pat Rangovas turi uZtikrinti, kad
reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus jrenginius. Rangovas,
suderines su InZinieriumi, turi pasirtipinti reikiamu atlieky Salinimu.

13. Esami inZineriniai tinklai, objektai ir instaliacijos

Rangovas turi susipaZinti su esamy inZineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai,
iSdéstymu, ir yra atsakingas uZz savo ar subrangovy sukelta Siy tinkly pazeidima. Tai taikoma
telekomunikacijy, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, dujy, Sildymo ir kt. linijoms.

Klojant nuoteky Salinimo tinklus lygiagreciai ir arc¢iau kaip 1 m nuo telekomunikacijy tinkly
(tinkly apsaugos zonoje), reikalinga rankiniu biidu kas 20 m atsikasti prieduobes ties telekomunikacijy
tinklais, kad nustatyti tikslig telekomunikacijy tinkly vieta, kad klojant nuoteky Salinimo tinklus jy
nepaZeistume. Kertant telekomunikacijy tinklus atviru budu visais atvejais, o klojant uZdaru
(betranséjiniu) buidu iki 1,7 m gylio susikirtimo vietoje reikalinga darbus vykdyti rankiniu biidu. Klojant
nuoteky Salinimo tinklus Salia telekomunikacijy tinkly bitina imtis visy priemoniy, kad Sios
komunikacijos nebiity pazeistos, t.y. iSramstyti trans$éjas ir/ar imtis kity priemoniy, kad biity iSvengta
telekomunikacijy Suliniy, kabeliy nuslinkimo j tran$¢ja ar iSkasg arba kitokio jy pazeidimo (nutraukimo ir
pan.). Taip pat reikalinga paremti (pakabinti) telekomunikacijy kabelius ir/ar jy kanalus, kai kertamos
telekomunikacijy tinklo iSkasos plotis daugiau kaip 1 m.

Jei reikeéty atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi
informuoti InZinieriy ir UZsakovg. Visi pakeitimai turi buti i§ anksto suderinti su InZinieriumi ir susijusia
valdzios jstaiga. UZ laikinus pakeitimus, biitinus jrangai ir medZiagoms sumontuoti pagal Sig Sutartj, taip
pat tais atvejais, kai patyres rangovas turé¢jo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama.
Rangovas turi jsigyti reikiama draudimg nuo galimos Zalos esamiems inZineriniams tinklams.

14. Medziagos ir jranga, tvirtinimai ir pakeitimai
14.1. Medziagos ir jranga
Visos naudojamos medZiagos turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir€iai ir atitikti
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta Kkitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medZiagy ir jrengimy atitikimg
atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy
pakeitimai. Medziagos ir jrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZzitiros ir turi bati gautos i$
pripaZinty tiekéjy/gamintojy.
Naudojamos medziagos turi biiti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uZtikrinant pakankama
apsauga. Jos turi biiti be toksiniy priemaisy, neskatinti mikrobiologinio augimo.
Visos jrangos pagaminimo kokybé¢ ir apdaila turi biiti auksc¢iausio lygio. Defektai ar klaidos negali
biti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.
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Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai bty tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai
surinkti ir sumontuoti, pagaminti i§ kokybiSky medZiagy ir neturéty pratekéjimy, liZzimy ar kity gedimy.
Naudojamos medZiagos turi biiti tinkamos darbo salygom:s.

Visi jrengimai turi biiti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, InZinieriaus
patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninés priezitiros. Atskiros dalys
turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu biity galima jas greitai pakeisti | naujas atsarginés
dalis.

Mechaniniai jrengimai turi biiti nauji ir prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika,
reikalinga bandymam:s.

Irengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biiti skirtas Siems dalykams:

Visos dalys ir medZiagos turi biiti:

- standartiniai gaminiai;

- lengvai pakei¢iamos;

- naujos ir be defekty;

- saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;

- dalys patikrintos ir patikimos;

- garantuotas aptarnavimas.

14.2. Pakeitimai

Pasitilyty jrengimy ir medZiagy pakeitimas galimas tik gavus rastiskg InZinieriaus sutikimg.

Visi jrengimai, atliekantys tg patj darba, turi buiti vienodo tipo ir visiskai pakeiciami.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.

Pagrindiniy jrengimy atsarginés dalys turi biiti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi biiti pasirinkti
tokie jrengimy ir medziagy tiekéjai, kurie turi gerai organizuotg tinklg Lietuvoje.

Jei nenurodyta kitaip, visos medZiagos ir jranga, naudojami darbams pagal Sig Sutartj, turi biti
nauji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretiis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai
reiSkia, jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medZiagai ar
jrangai. Gamintojy produktai turi bati tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais
atvejais ,,Techniniy specifikacijy‘ reikalavimai yra virSesni uZ gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medZiagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., pazymint jy gamintojo pavadinimg, modelj ar katalogo numerj, tokiy gamintojy
produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdZziai.

Darbui gali buti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i§ pradziy, arba tie, kurie
Rangovo prasymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prasymas dél
pakeitimo, yra suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sglyga, jog bus grieZtai laikomasi visy
Sutarties salygy ir Siy salygy:

- Bet kuri medZiaga ar detalé, kurig praSoma patvirtinti auk$¢iau minéta tvarka, turi biiti lygiaverte
specifikacijose ir darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei;

- Prie visy prasymy dél pakeitimy turi buti pridedama visa informacija, kuri reikalinga InZinieriui,
kad jis galéty atlikti visapusiSskg medziagos jvertinimag, jskaitant gamintojy pavadinimus, prekinius
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Zenklus, modelio numerj, prekés apraSyma arba specifikacija, veikimo duomenis, bandymy ataskaitas,
projektavimo ataskaitas, skai¢iavimus, pavyzdZius, ir kitg informacijg, jeigu reikalinga;

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti InZinieriui patvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia
koreguoti dé¢l tokio pakeitimo;

- Prie praSymo dé¢l medZiagy pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimy turi biiti
pridedamas detalus saraSas visy kity medziagy ar detaliy, kurioms daro jtaka minétas pakeitimas.
PrieSingu atveju InZinierius turi teis¢ atmesti bet kokj panasy praSyma ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus
ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sgskaita), arba
pateikti Rangovui sgskaitg uz visas papildomas iSlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;

- Visi pakeisti gaminiai, medZiagos ir jranga turi biiti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami,
valomi ir kt. pagal rastiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;

- Rangovas neturi teisés reikSti pretenzijy dél vélavimo ar nuostoliy, susijusiy su tuo, kad
InZinieriui prireiké papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiiilytg pakeitima, arba su tuo, kad InZinierius
nepatvirtino tokio pakeitimo. UZ visus tokius vélavimus yra atsakingas tik pakeitimo prasantis Rangovas
ir jis organizuoja savo darbg taip, kad prarastas laikas biity kompensuotas;

- UZsakovo siiilomo pakeitimo priémimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz Sutarties
dokumenty reikalavimy vykdyma.

14.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius ir
PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiiros. Turi biiti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi
sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi imtis atsargumo priemoniy, kad né viena konstrukcija
neblity apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme¢ konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy saugumui.
Rangovas turi pastatyti leidZiamg apkrova nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovas turi gauti i$
gamintojy informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo buidus ir §iy reikalavimy laikytis. Visos
iSlaidos, susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medZiagos negali biiti atveZztos ] statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

- InZinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje.

- InZinierius turi nurodyti ir patvirtinti medZiagy saugojimo vietg.

14.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirtipinti vamzdziy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus, tada, kai tai tampa biitina arba InZinieriaus nurodymu.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uZimti Zeme¢ uZ statybvietes
riby, jis pats tariasi su Zemés savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas
kreipiasi j savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy namy ir pan.
savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas sutartj Rangovas turi gauti InZinieriaus ir UZsakovo
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sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

14.5. Atsakomybé uZsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uZz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti
pareikalauta gerokai prie§ darby pradZig) uZsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu
ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.
Rangovas turi pateikti InZinieriui patvirtinti medZiagy, kurios bus jtrauktos j Darbus, pavyzdZius.
Sie pavyzdZiai pristatomi j InZinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medZiagos turi biti
ne prastesnés kokybés, nei patvirtinti pavyzdZiai.

15. ISpildomieji bréZziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
vamzdyny ir inZinieriniy statiniy bréZinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 siurblinei, 1:50 Suliniams), kad
veliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus vamzdynus bei jrenginius. ISpildymo bréZiniuose
turi bati nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdZziy gylis. BréZiniai turi buti atlikti pagal
Geodezijos ir kartografijos techninj reglamenta GKTR 2.01.01. ISpildymo bréZiniai turi buti patvirtinti
InZinieriaus.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija UzZsakovui. Jei reikalinga,
Rangovas turi biiti atsakingas uZ kadastriniy tyrin¢jimy dokumentacijos pateikimg i§ atitinkamy
institucijy. Sie dokumentai turés bati pateikti UZsakovui trimis (3) kopijomis.

16. Informaciniai stendai

Rangovas turi partpinti, InZinieriaus nurodytose vietose sumontuoti, prizidiréti ir baigus darbus
nuimti atmosferos poveikiui atsparius informacinius stendus, ir jy vietoje pastatyti atminimo lentas.
Informaciniai stendai ir atminimo lentos turi biiti jrengtos atitinkamai pagal projekto jgyvendinimo
finansavimo Saltinio fondo reikalavimus. Tokie stendai ir atminimo lentos turi talpinti informacija apie
Europos Sajungos ar kt. dalyvavimg projekte.

17. Kokybés uztikrinimas

17.1. Darbo grafikas
Rangovas turi paruosti darby vykdymo grafika. Turi biiti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus
savaitémis, paZymint kiekvieno etapo darby pradZzios ir pabaigos dieng.
Grafikas turi biti iSsamus ir apimantis visy darby sritis. Rangovas turi pateikti informacija, t. y.
darby aprasymus, darby eigg ir laiko skaiCiavimus kiekvienai veiklos rusiai.

17.2. Kokybés uztikrinimo sistema
a) Rangovas turi pateikti savo Kokybés uztikrinimo sistemos apraSymg per 28 dienas nuo darby
pradzios datos.
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b) InZinierius turi jvertinti pateikta Kokybés uztikrinimo sistemos apras§yma ir grazinti jj Rangovui
per 14 dieny nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar jtrauktinus
pakeitimus.

c) Per 14 dieny InZinierius gali pakartotinai graZinti Kokybés uZtikrinimo sistemos aprasyma
Rangovui, iki jj galutinai patvirtins parasu.

d) Rangovo veélavimas gauti InZinieriaus patvirtinimg Kokybés uZtikrinimo sistemos apraSymui
yra Rangovo atsakomybéje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas d¢l tokio vélavimo, iSskyrus atvejj,
kai InZinieriaus atsakymas j Rangovo pateiktg apraSymg trunka ilgiau nei 14 dieny.

e) Rangovas negali pradéti statybos darby tol, kol InZinierius rastu nepatvirtina Rangovo Kokybés
uztikrinimo sistemos.

17.3. Reikalavimai kokybés sistemai

1. Rangovo Kokybés uZtikrinimo sistema turi apimti:

a) Kiekvieno produkto ar atliekamy darby kokybés sekimui biitinas priemones per visg sutarties
galiojimo laikotarpj,

b) Kokybés uztikrinimo ir kokybés kontrolés procediiras apimancias visy medZiagy tiekima,
gamyba, statybg ir Rangovo bei visy jo subrangovy teikiamas paslaugas.

2. Rangovo Kokybés kontrolés bandymai ir inspekcijos turi apimti, taciau tuo neapsiribojant:

a) Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal Sias ir bendrasias sutarties salygas;

b) Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medZiagos ir jranga atitinka UZsakovo
reikalavimus.

3. Rangovas turi atlikti praktinius medZiagy ir jrangos bandymus taip, kad jy rezultatus InZinierius
galéty iSnagrinéti iki medZiagos/jranga bus panaudota darbams.

17.4. Kokybés uztikrinimo sistemos turinys
Kokybés uztikrinimo sistemoje turi biiti jtraukta, neapsiribojant:
- Patikrinimy ir bandymy planai visoms medZiagoms ir statybos darbams;
- Veiksmy, kuriems reikalingas InZinieriaus patvirtinimas, tvarkarastis;
- Neatitikimo identifikavimas ir veiksmy procediiros;
- Duomenys apie Kokybés priezitiros personalg ir jy rysj su Rangovo kompanija;
- Numatomy patikrinimy ir bandymy sgrasas;
- Siems patikrinimams ir bandymams parengty patikros lapy pavyzdz iai.

17.5. Profesinés sveikatos ir darbo saugos uztikrinimas

Kokybés uztikrinimo sistemoje turi biiti apibiidintos Sios profesinés sveikatos ir darbo saugos
salygos:

- Pilnas kiekvieno statybos proceso apraSymas;

- Pavojy apZzvalga kiekvienai zonai;

- Saugos uztikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimui;

- Profesinés sveikatos ir saugos patikrinimy sgraSas kiekvienam statybos procesui;

- Aplinkosaugos kontrolés planas.

- Profesinés sveikatos ir darbo saugos salygos Kokybés uZtikrinimo sistemoje turi uZtikrinti, kad
Zmonés darbo vietoje ar Salia (net pasaliniai) biity saugiis nuo bet kuriy pavojy.
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17.6. Stebéjimas ir testavimas
Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamy darby prieZitira pagal InZinieriaus
patvirtinta dokumentg (Kokybés uZtikrinimo sistemos apraSymg). Neatitikimo S§ios sistemos
reikalavimams atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti InZinieriy apie tokio neatitikimo pobiidj,
nurodant visas detales ir sitilomus iStaisymo veiksmus.

17.7. InZinieriaus atliekamas kokybés uztikrinimo sistemos auditas
InZinierius vykdys Rangovo Kokybés uZtikrinimo sistemos auditg, kad galéty jsitikinti, jog Si
sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Jei InZinierius nustatys, kad Kokybés uZtikrinimo sistema
nefunkcionuoja, jis turi teise skirti profesionaly iSorés audita Rangovo sgskaita. Tokiy auditoriy iSvados ir
rekomendacijos turi biiti pritaikytos Rangovo darbuose nedelsiant.

17.8. Dokumentavimas
Rangovas prieinamoje vietoje laiko visg paruoSta dokumentacijg ir jrasus, kaip kad reikalinga
objektyvios informacijos ar duomeny pateikimui, pagrindZiant darby kokybés atitikimg jvairiems
UZsakovo reikalavimams. InZinierius turi teis¢ su Sia medZiaga susipazinti. UZbaigus darbus, Rangovas
turi pateikti InZinieriui visus Kokybés uZtikrinimo sistemg lieianc¢ius dokumentus ar tokig jy dalj, kuri
bus pareikalauta.

17.9. Patikrinimy ir bandymy planai
Patikrinimy ir bandymy planai jrangos / medziagy gamybos vietose turi biiti pateikti InZinieriui
tvirtinti ne véliau kaip likus 28 dienoms iki jy vykdymo pradZios. Baigty patikrinimy ir bandymy
ataskaity kopijos turi buti pateiktos InZinieriui per 14 dieny po Siy bandymy uzbaigimo.

17.10. Mokymai uzsakovo darbuotojams
Rangovas turi savo saskaita pravesti mokymus (kursus) UZsakovo darbuotojams, kaip
eksploatuoti ir tinkamai prizitiréti pastatyta objekta ir jame sumontuotg jrangg.

17.11.  Eksploatacijos ir priezZiiiros instrukcijos
Rangovas turi pateikti UZsakovui eksploatavimo ir priezitiros instrukcija lietuviy kalba tris (3)
egzempliorius spausdintoje ir skaitmeninéje formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Instrukcijose turi
biti apraSyta visa mechaniné¢ ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal §ig sutart]. Instrukcijose turi biti
aprasyti nuoteky siurbliniy eksploatavimo metodai, avariniy situacijy likvidavimas, kasdien¢ prieziiira ir
aptarnavimas, perioding jrengimy prieZitira bei remontas.

18. Nurodymai statybos sklypo paruoSimui
18.1. Susidarysianc€io jvairiy riSiy statybiniy atlieky panaudojimas, ju tvarkymo bidai,
panaudojimo statybvietéje salygos
Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, miSrios statybinés ir ardymo
atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR
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aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija), kurios bus iSvezamos pagal
atskirai rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637). Projektuojamy nuoteky tinkly
eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinés ir griovimo bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose
vietose pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m.
sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmas¢) perduodamos i
jmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos,
Sias atliekas galinciai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

18.2. Medziy, augmenijos, dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo

salygos

Iki statyby pradzZios darby vietoje Rangovas pasiruo$ aikSteles statybai: paSalins augmenijg,
Siuksles ir kt. Visi medZiai bus iSsaugoti. Kur tai atlikti nejmanoma — pries jy Salinimg privaloma gauti
leidimg savivaldybés administracijoje.

ISkastinis gruntas bus vezamas ir pilamas j rangovo numatyta vieta, jeigu jo nejmanoma
sandé¢liuoti Salia darbo duobeés.

ISkastas gruntas i§ tran$¢jos turi biiti kraunamas ne arciau kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba
iSvezamas ] sandéliavimo vieta.

Visas objekto statybos metu susidargs perteklinis gruntas saugomas rangovo nurodytoje vietoje.

18.3. Laikini pastatai, inZineriniai tinklai, keliai
Rangovas jsirengia teritorija statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
jrengiama laikantis D5-00 reikalavimy.

19. Statybos darby organizavimas ir metodai

19.1. Statiniy statybos ir statybos darbu eiliSkumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidimg vykdyti statybos darbus. Rangovas jteikia UZsakovui rastiska
pranesimg apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti kol nebus gautas
rastiSkas UZsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos darby atlikimo technologinj projekta
(STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®). Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina
statybos, neblogina atliekamy statybos darby kokybés, nepazeidZzia Lietuvos Respublikos normatyviniy
dokumenty reikalavimy.

Projekte turi biiti sprendZiamos ir kokybe uZtikrinancios priemonés ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybés kontrolés plane numatoma:

e darbo brézZiniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

e pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybés patvirtinimo procediros (lydinciy

dokumenty pateikimas, vizualin¢ apZiiira, atitikimas projekto specifikacijoms ir t. t.);
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¢ visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés

biidai, kontrolés prietaisai, leidZziami nuokrypiai ir t.t.;

e kontrolés vykdymas pagal i§ anksto patvirtintas kokybés procediras (kokybés kontrolés

procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdZiy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo darbams,

varZtiniy sujungimy, izoliavimo, dazymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus ir kt.);

Visi Rangovai uZregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby Zurnalus (LR STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®).

Prie§ pradedant darbus statyby vietos pradZioje statomi informaciniai stendai. Stendai turi biiti
pastatyti gerai matomoje vietoje, tikslig jo vieta suderinus su atsakingoms institucijoms. Stende nurodomas
projekto pavadinimas, uZsakovas, rangovas, numatoma darby pradZia ir pabaiga.

Darbai vykdomi pagal kalendorinj grafika, o prie$ pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatvéje jos
gyventojai informuojami apie darby pradZia, jy eiliSkumg, pobiidj bei terminus taip pat apie galimus
nepatogumus. Rangovas uZtikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai prie§ kity
statybos darby pradzia.

19.2. Specialiis reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numates)
technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo
nuoZiiira) ir atliekamiems pavojingiems darbams (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
nutarimg 2002 m. rugs¢jo 3 d., Nr. 1386 ,,Pavojingi darbai‘):

- darbas elektros jrenginiuose, jrengtuose lauke;

- kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos

reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro ir

sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006, Nr.

116-4417), 1 ir 2 prieduose;

- darbo vietose, kuriose kasdienio veikiancio triukSmo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams

pradéti 85 dB(A);

- grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukStesniy kaip 1,5 metro Slaity ir gilesnése

kaip 1,5 metro iSkasose;

- potencialiai pavojingy jrenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy jrenginiy

naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas);

Rangovas jsirengia teritorija statybos produktams ir konstrukcijoms sandé¢liuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
jrengiama laikantis D5-00 reikalavimy.

Siekiant uZtikrinti privaZiavimg bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir
tik po to pradedant darbus kitoje. InZineriniy tinkly statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba
visai nenutraukty Siuo metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

Iskasos. Zemés darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira®.
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ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti paSalinti.
Nattralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZiama ne giliau, kaip:

¢ 1,0 m - piltinivose, smélio ir Zvyro gruntuose;

¢ 1,25 m - priesmélio gruntuose;

¢ 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iskasas su $laitais be sutvirtinimy aukS¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai paZzeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka 1 lentelés duomenis.

1 lentelé. Slaito statumas

Gruntai Slaito statumas, kai iSkasos gylis ne didesnis kaip, m
1,5 3 5

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smeélio ir zvyro 1:0,5 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5
Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, Slaity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus i
silpniausig grunto raisj.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto riiSims, nenurodytoms 1
lenteléje, Slaity statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir tran$¢jiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tran$¢jas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Trans$¢jose,
kuriose dirba Zmonés, turi buti jrengti Slaity sutvirtinimai.

InZineriniy tinkly klojimas.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity pazeistos
esamos komunikacijos. Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanc¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis
arba jrengiami klojiniai (jtvarai). Siekiant uZtikrinti jy iSsaugojimg, visi Zemés darbai prie esamy
inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams. Transéjos dugnas
yra lyginamas rankiniu biidu.

Vietose, kur kasama tranS$éja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant tranSéjos virSaus yra
montuojama metaliné sija, kuri turi remtis j trans$¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos
apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.

Susidiirus su planuose nepaZymétais jrenginiais arba inZineriniais tinklais bitina kreiptis j Zinybas,
kurioms $ie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos techning priezitira dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZiama t¢sti darbus toje zonoje.
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ISramstymo darbai vykdomi i$ virSaus gilyn. ISkasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina i8kisti
vir§ iSkasos briauny ne maZziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ tran$éjos turi biiti kraunamas ne arciau
kaip 0,5 m nuo iSkasos briaunos arba iSveZamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai rams¢iai turi biiti ardomi
i§ apacios, iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip
vieng lenta. Jeigu tran$¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri
jkasama Zemiau prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

Visi inZineriniy statiniy statybos darbai ir organizavimas turi buti vykdomi vadovaujantis Siame
projekte pateiktomis techninése specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darby metodais, galiojanciais
reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklémis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis.

Statybos produktai. Statybos produktai (medziagos ir gaminiai) ir jrenginiai iSdéstyti arba sudéti
1 krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba
uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebiity jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto
priemonémis tvirtai pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei vezami statybos produktai priekyje
arba gale iSsikiSa uZ transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis kraStas bent kiek
iSsikiSa uz transporto priemonés Soninio gabarito, jis turi buti paZymétas, kaip numatyta keliy eismo
taisyklése.

Konstrukcijos ir jy dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramsCiai turi biiti pagaminti,

e

eve—

Nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony Saligatvio plytelés ar trinkelés sandéliuojamos ir
saugomos, o véliau panaudojamos gerbiivio jrengimui.

Vykdant darbus Saltuoju mety periodu nuo gruodzio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi biiti
sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiskas darby atlikimas tokiomis sglygomis yra nejmanomas. Tiksly
darby sustabdymo laika nustatys Rangovas. Ziemos periodo metu statybvietése negali biiti palikta
statybiniy ar pagalbiniy medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy konstrukcijy.

19.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Degaly ir tepaly
nutekéjimas ir patekimas j gruntg neleistinas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi biti tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniSkai tvarkingi, paruosti
naudoti, naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai ir

Kélimo kranai statybvietéje turi biiti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisykles.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis,
tvirtinimus, jtvirtinimus ir atramas, turi buti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipris
reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy
jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai
apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi biiti aiSkiai matomoje
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vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir
priemonés turi biiti naudojami tik pagal paskirt;.

Kélimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy, ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi
biiti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali biiti privaciy sklypy savininky
teritorijose, iSskyrus tuos sklypus, kuriuose klojami nuoteky tinklai (suderinimag su privaciy sklypy
savininku dél tinkly tiesimo Zr. Bendrosios dalies prieduose). Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus
bei pneumatinio jrenginio pastatymo vietas numatyti Salia darbo duobés, ar toje pacioje kelio juostoje,
kurioje yra darbo duobg, taip, kad Salia esanti kelio juosta likty laisva transporto judéjimui.

Zemés darby maginos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsiZvelgiant ] ergonominius reikalavimus, techniSkai tvarkingi, tinkamai ir teisingai
naudojami. Zemés darby maginy, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto
priemoniy gamintojy rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Bitina uZztikrinti, kad Zemés darby
masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai nejgritity j iSkasas arba j vandenj. Zemés
darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoja
nuo suspaudimo ir krentan¢iy daikty.

Statybines masinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti
arba vaziuoti Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais rekomenduojamu
minimaliu atstumu nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto
priemonés pagal 2 lentelg.

2 lentelé. Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos

. Gruntas
gl;i(i:scr)rj Smélis | Priesmélis | Priemolis Molis
’ Atstumas nuo iSkasos Slaito krasSto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés masg.

Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medZziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimag ES
reikalavimams) patvirtinanc¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiavercius
dokumentus).

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti
saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte,
kurj rengia Rangovas.

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: ekskavatorius 12 t kélimo galios; ratinis
kranas 18 t kélimo galios su 10 m ilgio stréle; savivartis iki 12 t kélimo galios; savaeigis vibrovolas;
rankinis vibropliiktuvas.
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Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti ir kitg jrangg ir
mechanizmus, taciau jie turi biiti saugiis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny atzvilgiu.
Rangovo pasirinkta jranga turi biti techniskai tvarkinga, paruoSta naudoti, naudojama pagal paskirtj.
Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais,
aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jrangg turi pasirinkti
pagal planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga biity pakankamos galios saugiam darby
atlikimui. Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas paZymi
(aptveria) statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg techning
bikle ir darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.
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20. Nuoteky Salinimo dalis
20.1. Bendroji dalis

Sios techninés specifikacijos apima poZeminiy vamzdziy apskritai, buitiniy nuoteky vamzdyny
paruoS§imag, gamybg, tiekimg bei pastatyma apimant, visus kasybos, uZpildymo, paruoSimo ir
sumontavimo, visy medZiagy iSbandymo ir pagalbinius bei susijusius darbus, kaip parodyta bréZiniuose ar
apraSyta techninése specifikacijose.

Visi toliau minimi nuoteky vamzdZiai bus priskiriami prie tikio buitiniy nuoteky nuotakyno darby.
Visoms kitoms terpéms aprasSytos salygos gali biiti atitinkamai pritaikytos.

Darby apimtyje numatomi tokie darbai: pristatymas iki objekto, siuntos pilnumo patikrinimas,
surinkimas, prijungimas, pirmas uZpildymas, patikrinant sumontuoty vamzdyny bei armatiiros veikima
bei iSbandymas.

Statybos darby rangovas turi grieztai laikytis visy specifikacijy ir darbus atlikti kvalifikuotai ir
racionaliai naudojant modernius statybos metodus. Rangovas turi grieztai vadovautis jrenginiy gamintojy
ir tiek&jy jrangos montavimo instrukcijomis.

20.1.1. Darby kokybé
Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darby projektus pagal

Lietuvoje galiojancius reikalavimus.

Projektas, jrengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty
reikalavimus, arba jei né vienas i$ jy néra taikytinas, geriausios nusistovéjusios tvarkos standartus.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretiis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

Darbus turi vykdyti darbuotojai turintys auksta tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka.

Visi vamzdynai ir fasoninés dalys turi biiti pagaminti kokybiSkai ir nevirSyti leistiny nuokrypiy bei
bendrai priimty standarty.

20.1.2. TriukSmo ir vibracijos slopinimas

Leistini triuk§mo lygiai turi atitikti ISO standarty ir LR Darby Saugos reikalavimus. Sie
reikalavimai apibrézia leisting dB kiekj dirbant jvairiems triuk§Smo Saltiniams. Standartinei jrangai
leistinas triukSmo lygis < 80 dB.

20.1.3. Darby sauga

Visais darby saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*
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20.1.4. Medziagos

Visi vamzdziai, sklend¢s, kita armatiira ir technologiné jranga bei sujungiamosios vamzdyno dalys
turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei biitina, perduos
InZinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medZiagos buvo iSbandytos ir atitinka Sios specifikacijos ir
atitinkamo standarto reikalavimus.

Kad sumazinti sujungimy skaiciy, vamzdziai turi biiti uzsakomi didZiausiy galimy ilgiy. Rangovas
atsako uz visy medziagy tiekimg pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prie§ pateikdamas bet kokj
uzsakyma, ypa¢ importuojamiems gaminiams, pasitikrina biitinus jy kiekius.

Importuojamos medZiagos ir komponentai turi atitikti tarptautinius ISO, EN, DIN ar kitus
standartus, su sglyga, kad jie adekvatiis reikalaujamiems standartams.

Rangovas turi pastoviai laikyti nurodyty standarty ir normy kopija kartu su Sia specifikacija arba
kartu su tom, kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Jy kopijos turi biiti pastoviai laikomos
statybos aiksteléje, kad InZinierius bet kuriuo metu galéty pasinaudoti.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir Siy specifikacijy reikalavimy turi buti pateikti InZinieriui,
kad buty iSaiSkinti prie§ darby vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalds.
Rangovas gali pasiiilyti aukstesniy standarty medZiagas.

20.2. Nuoteky vamzdziai

Plastikiniai PVC vamzdziai

Visi PVC/PP vamzdZiai turi biti pagaminti gamintojo, galin¢io uztikrinti kokybe pagal ISO 9001
reikalavimus. Savitakinéms drenaZo ir nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC
vamzdZiai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standarty reikalavimus. Jungtys
turi biiti su lanks¢iais gamykloje pagamintais guminiais Ziedais. VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno
dalys sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi.

Tirpiklinio cemento tipo sujungimai negali biiti naudojami.

Jei néra jokiy kity faktoriy, jtakojanciy pasirenkant savitakiniy PVC/PP vamzdZiy klasg, esant
uzpylimo sluoksnio auksc¢iui 0,8-6,0 m turi buti naudojami 4 kN/m? stiprumo klasés vamzdziai. Jei
uzpylimo sluoksnio aukstis iki 0,8 m ir daugiau kaip 6,0 m, turi biiti naudojami 8 kN/m? stiprumo klasés
vamzdZiai.

Jei vamzdziai klojami mazesniame nei 1m gylyje, reikalingas sustiprinimas vir§ vamzdZio apkrovos
iSsklaidymui. VamzdZziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti standartus. Tinklai turi bati klojami
normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

Vartotojy prisijungimui j gatvés tinklus iki sklypy riby numatyti i§vadus i§ PVC vamzdziy @110
mm, SN4 klasés, klojamy iki 6 m gylyje ir SN8 klasés — vir§ 6 m gylio. ISvady gale ties sklypo riba
numatyti plastikinius Sulinius DN400/425, kai j juos numatomi pajungti 2 namai ir akles, kai iSvadas
skirtas vienam namui.
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Nuoteky vamzdynai montuojami i§ plastikiniy besléginiy vamzdZiy i§ polivinilchlorido (PVC) ir
fasoniniy daliy. Nuoteky ilgalaiké maksimali temperatiira nevir§ija 60° C, maksimali laikina (iki vienos
minutés) — 93° C.

Gaminiy (vamzdziy ir fasoniniy daliy) $iluminé talpa 1,0 J/g° C, elastingumo modulis (1mm/min)
3000 MPa pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m°.

Vamzdziy fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkStos gumos Ziedais, atspariais agresyvioms
medziagoms. VamzdZiy ir jung€iy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés pazyméjimg.

PE vamzdziai
PE slégio vamzdZiy techninés charakteristikos

Taikymas: - geriamas - prieSgaisrinis vandentiekis.
Vamzdzio medZiaga: - vamzdZiai ir fasoninés dalys gaminami i§ mélyno arba juodo su mélyna
juosta PE100.
Vamzdzio savybés: - tankumas 951 kg/m3;
- elastingumo modulis (1 mm/min.) 1200 MPa;
- lydymosi indeksas 0,5 h/10 min.;
- Siluminio plétimosi linijinis koeficientas 1,3x10%°K"!;
- specifiné Siluma 1,9 J/g°K;
- min. kreivumo spindulys 25xdy.

Slegis: - slégio klase, PN10/ PN16

Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungimas - jungiami sandiiriniu arba moviniy elektriniu
suvirinimo biidu bei atspariomis tempimui
jungtimis.

Reikalavimai PE slégio vamzdZiams - atitinka LST EN 12201.

Daugiasluoksniai PE vamzdziai klojimui uZzdaru biidu
Rangovui pasirinkus uZdarg nuoteky tinkly klojimo btidg, numatomi naudoti daugiasluoksniai
PE100 RC vamzdziai. Zemiau pateikiama $iy vamzdZiy specifikacija.

Specializuoti dvisluoksniai PE100-RC slégio vamzdZiai netranSéjiniam arba be smélio pakloto
klojimui

Specialus dvisluoksnis PE100-RC vamzdis, skirtas naujai jrengti sléginés arba savitakinés
kanalizacijos tinklus horizontalaus kryptinio greZimo arba be sm¢lio pakloto budu.

PE100-RC dvisluoksnj vamzdj sudaro du sluoksniai, pagaminti i§ naujos kartos plastiko klasés
PE100-RC (atsparu iSorinio pavirSiaus pazeidimams, taskinéms apkrovoms ir atsparumas vidiniams
plySimams), sluoksniai tarpusavyje sujungti molekuliniu biidu ir yra mechaniSkai neatskiriami. ISorinis
vamzdZio sluoksnis, sudaro 10% vamzdzio sienelés storio pagal EN 12007 standarto reikalavimus ir yra
melynos spalvos vandentiekiui arba rudos spalvos sléginei kanalizacijai. Vidinis vamzdZio sluoksnis yra
juodos spalvos. Vizualus dviejy sluoksniy vamzdis pasiZymi papildoma gabenimo ir tiesimo metu
matomy pazeidimy atpaZinimo savybe, bei galimybé¢ patikrinti ar kokybiSkai suvirintos vamzdzio sitlés.
Dvisluoksnio PE100-RC vamzdzio matmenys, slégio parametrai ir SDR yra tokie patys, kaip ir
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standartinio PE100 polietileno vamzdZio. Vamzdis gali biiti jungiamas PE vamzdziams skirtais sujungti
suvirinimo jrengimais, o taip pat elektromovomis. Naudojant Siuos vamzdZzius buitiniy nuoteky
savitakiniy linijy statybai, sumontavus vamzdyng turi biiti iSpjautos vidinés vamzdZiy suvirinimo siiilés
(vidinis pavirsSius turi biti Svarus).

Dvisluoksnis PE100-RC sléginis vamzdis atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 tipas 2 standarty
reikalavimus. VamzdZiy gamintojas turi biiti sertifikuotas PE100-RC vamzdZio gamybai pagal PAS 1075
standartg ir turéti DIN Certco arba TUV sertifikatg.

Vamzdzio medZziaga: PE100-RC — atspari jtrukiams (Resistance to Crack)
Vamzdzio savybés: Tankis kg/m?® PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183
Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2
Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2
Kitos savybés: Montavimas betran$¢jiniu metodu, arba trans¢joje be pakloto.
Biitini produkto bandymai:
Ipjovos testas (Notch Test) > 8760 h
Pilnas jpjovos valksnumo testas (FNCT) > 8760h
Rutulio testas (taskinés apkrovos testas) > 8760h
Patvirtinta atitikties sertifikatu PAS 1075
Gyvavimo laikas: >100m (prie 10 bar, +20 C°)

Dvisluoksnio PE100-RC vamzdZio naudojimas
Dvisluoksnis PE100-RC vamzdis yra tinkamas tiesti gulsCiojo kryptinio greZimo budu arba
tradiciniu atviros trans$¢jos metodu nenaudojant smélio pagalvés (iSlyginamojo smélio sluoksnio) ir
uzpilant jj iSkastu gruntu.

Specializuoti renovaciniai PE100-RC+PP slégio vamzdZiai seny vamzdZiy renovacijai.

Specialus renovacinis PE100-RC+PP vamzdis su apsauginiu polipropileno (PP) sluoksniu skirtas
renovuoti vandentiekio arba slégiminés kanalizacijos tinklus horizontalaus jtraukimo biidu nesuardant
senojo vamzdZio, sengjj vamzdj suardant arba tiesiogiai jveriant j gruntg. PE100-RC+PP vandentiekio
vamzdj sudaro pagrindinis vamzdis i§ PE100-RC ir papildomas 10% apsauginis sluoksnis, pagamintu i$
PP, kuris uztikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdzio reikalavimus.

PE100-RC+PP vandentiekio vamzdj sudaro pagrindinis vamzdis i§ PE100-RC (juodas su mélynu
briikkSneliu) ir papildomas 10% apsauginis sluoksnis, pagamintu i§ PP (mélynas su Zaliu briukSneliu).
PE100-RC+PP sléginiy nuoteky vamzdj sudaro pagrindinis vamzdis i§ PE100-RC (juodas su rudu
briik$neliu) ir papildomas 10% apsauginis sluoksnis, pagamintu i§ PP (rudas su Zaliu briuksSneliu).
Vamzdzio dydis atitinka LST EN 12201-2, PAS 1075 tipas 3 standarty reikalavimus. Vamzdis gali buti
jungiamas PE vamzdziams skirtais sujungti suvirinimo jrengimais, o taip pat elektromovomis. Virinant
vamzd]j elektromoviniu biidu PP apsauginj sluoksnj privaloma nuzievinti pagal poreikj.

Dvisluoksnis PE100-RC+PP sléginis vamzdis atitinka LST EN 12201, PAS 1075 tipas 3 standarty
reikalavimus. Vamzdziy gamintojas turi biiti sertifikuotas PE100-RC vamzdZio gamybai pagal PAS 1075
standartg ir turéti DIN Certco arba TUV sertifikatg.

Vamzdzio medZziaga: PE100-RC — atspari jtrukiams (Resistance to Crack)
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PP — i3orinis apsauginis vamzdZio sluoksnis
VamzdZio savybés: Tankis kg/m? PE100-RC 956.0-962,0 kg/m3 pagal ISO 1183
Elastingumo modulis PE100-RC 1000Mpa pagal ISO 527-2
Atsparumas tempimui PE100-RC 23-25Mpa pagal ISO 527-2
Kitos savybes: Montavimas betran$¢jiniu metodu.
Biitini produkto bandymai:
Ipjovos testas (Notch Test) > 8760 h
Pilnas jpjovos valksnumo testas (FNCT) > 8760h
Rutulio testas (taskinés apkrovos testas) > 8760h
Patvirtinta atitikties sertifikatu PAS 1075
Gyvavimo laikas: >100m (prie 10 bar, +20 C°)

Dvisluoksnio PE100-RC+ PP vamzdZio naudojimas

Dvisluoksnis PE100-RC+PP vamzdis yra klasifikuojamas kaip renovacinis ir tinkamas tiesti
gulsc¢iojo kryptinio greZimo budu, jvérimui ] sengjj vamzdj jj suardant /nesuardant arba tradiciniu atviros
tran$¢jos metodu nenaudojant smélio pagalvés (iSlyginamojo smélio sluoksnio) ir uZpilant jj iSkastu
gruntu.

HDPE vamzdziai

Visus PE vamzdzius ir sujungiamgsias vamzdyno dalis turi gaminti tik kokybe pagal ISO 9001
sistemg uztikrinti galintis gamintojas. HDPE vamzdziai turi biiti pagaminti i§ PE 80/100 medziagy, taip,
kaip jos klasifikuojamos Europos techninio komiteto ataskaitoje CEN/TC 155. Pagal ISO 12162 PE
80/100 medZiaga pasiZymés minimaliai btitinu 8/10 MPa stiprumu (MRS). VamzdZiai ir sujungiamosios
vamzdyno dalys daZzomi mélyna spalva (geriamas vanduo) arba juodai (nuotekos) ir turi biiti tinkami
naudojimui po Zeme.

Paprastai klojami Zemé¢je vamzdZiai sujungiami sulydant. Galimi Sie sulydymo bidai: sandiros
sulydymas arba elektromovy sulydymas, flanSiniu biidu arba susirakinan¢iomis mechaninémis movomis,
priklausomai nuo turimy vamzdZziy, jungiamyjy detaliy ir vietos. Kai vamzdZiai jungiami suspaudZiant
ikaitintus jy galus arba lydant jy galus Siluma arba sulydant elektra, turi bati grieZtai laikomasi gamintojo
nurodymy. Suvirinimo sitilé vamzdZio vidinéje dalyje turi biti nupjauta lygiai su vamzdZio vidine sienele.

AtSakos, kuriy nominalus skersmuo 50mm ir maZiau, jungiamos naudojant balnines jungtis.

Mazo skersmens vamzdziai (@ maZesnis nei 63 mm), vamzdziai pastaty viduje ir prie plieniniy
sujungiamyjy vamzdyno daliy prijungiami vamzdZiai turi biti jungiami naudojant mechaninio sujungimo
buidus, pavyzdziui, suspaudimas, flanSinés jungtys arba ,,jstumiamo-fiksuojamo* tipo jungtys.

Plastikiniai vamzdziai gali buti naudojami tik esant aukStesnei kaip +10 °C temperatiirai. Jei
temperatira Zemesn¢ +10 ©C, turi biiti naudojamos apsauginés priemoneés, suderintos su InZinieriumi.

Galimybé naudoti plastikinius vamzdZius atitinkamiems tikslams turi buti patvirtinta kokybés
sertifikatu.
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20.3. Neriidijanc¢io plieno vamzdziai

Nertidijanc¢io plieno vamzdZiai turi atitikti Siuos reikalavimus:

e vamzdZiai pagaminti suvirinant i§ neriidijan¢io rigStims atsparaus plieno, kurio kokybé¢ turi
atitikti EN 1.4404 arba 1.4301 reikalavimus;

e skersmens ir sienelés storio paklaida atitikti ISO 1127;

¢ neridijancio plieno vamzdziy sieneliy storis ne maziau kaip:

skersmuo (mm); Sienelés storis (mm)
maziau 80 mm 1,6
80-200 2,0
200-250 2,5
300-500 3.0

Alkiinés, reduktoriai ir flanSai gaminami i nertidijancio riigStims atsparaus plieno kurio kokybé turi
atitikti EN 1.4404 arba 1.4301 reikalavimus.

20.4. Kalaus ketaus fasoninés dalys

Kaliojo ketaus fasoninés dalys turi biiti naudojamos flanSinés arba movinés ir turi turéti tas pacias
charakteristikas, kaip ir vamzdZiai. FlanSai, jei nenurodyta kitaip, turi buti tinkami maziausiai PN10
darbiniam slégiui.

MedZiagos, naudojamos kaliojo ketaus fasoniniy daliy gamybai, turi atitikti LST EN 598
(nuotekoms) arba LST EN 545 (vandentiekiui) standartus. Kaliojo ketaus fasoniniy daliy bandymai
atliekami pagal LST EN 545 arba LST EN 598 standarty reikalavimus.

Visos kaliojo ketaus fasoninés dalys turi biiti padengtos tiek i§ vidaus, tiek i§ iSorés. Fasoniniy daliy
iSorinis pavirSius dengiamas bituminiais dazais. Kaip alternatyva, iSorinis ir vidinis pavirSius gali biti
padengtas epoksidine danga, atitinkanc¢ia Lietuvos respublikos standartg.

Fasoninés vamzdyno dalys, kurios yra sglytyje su nuotekomis, padengiamos aliuminatiniu cementu.
Tarpinés — pagal LST EN 681 standartg. Tarpinés turi biiti atsparios nuotekoms.

20.5. VarZtai, verzlés ir poverzlés.

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti nertidijancio plieno elementy tvirtinimui, turi biiti pagaminti i$
rigStims atsparaus neriidijancio plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4404.

Visi varztai, verzlés, poverzlés, turi biiti pagaminti i§ tempimui atsparaus nertidijancio plieno su
metriniu sriegiu, vadovaujantis ISO ir SeSiakampémis galvutémis. Jeigu nenurodyta kitaip, plieniniai
varZtai turi biiti 8.8 stiprumo klasés, neriidijancio plieno varztai Adtipo, 70 klasés.
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VarZztai turi biiti pakankamo ilgio su maZiausiai dviem sriegiais, esanciais uz verzl¢és, pilnai juos
prisukus. Visos varZzty, verZliy, poverZliy ir tvirtinimo detalés turi buti pagamintos i§ tos pacios
medziagos kaip ir tvirtinimo elementai. Tas taikytina ir cheminiams ankeriams.

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti galvanizuoto plieno tvirtinimui, turi buti karStai galvanizuoti.
Kad nebiity pazeista galvaniné danga, galvanizuoto plieno elementy tvirtinimui visada turi biti
naudojamos poverzlés. Turi biiti naudojama viena poverZzl¢ tarp galvanizuoto plieno elemento ir verZIés.

20.6. Armatiira
20.6.1. Bendroji dalis
Visos sklendés ir voztuvai turi biiti skirti reikiamam darbiniam slégiui. Sklendés turi biiti skirtos

nominaliam 10 bar slégiui Visi flansai greziami reikalingam slégiui pagal DIN 2501 ar analogiska.

Sklendés ir voztuvai turi biti patvirtinti ir iSbandyti pagal LST EN ir LST ISO standartus. Jie
turi biiti pagaminti gamintojo, galin¢io uZtikrinti kokybe pagal ISO 9001 sistemos reikalavimus.

Visi voztuvai ir sklendés turi buti atsparfis korozijai vyraujanc¢iomis sglygomis. Jei kuri nors
detalé pagaminta i$§ korozijai neatsparios medZiagos, ji turi turéti antikorozing danga.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendziy valdymo raty turi biiti jrengta krumplin¢ pavara
(reduktorius), kad uZtikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo rata, nevirSys 250N (25kg). Valdymo ratai
turi bati lygis ir tokio skersmens, kad vienas Zmogus galéty valdyti sklend¢. Ant valdymo rato turi bati
iSlietas jo uzdarymo krypties Zenklas. Uzdarymo kryptis turi biti pagal laikrodZio rodykle.

Rankenélés ir rankiniai stabdZiai turi biiti su pakabinamomis spynomis ir grandinémis, kad
nebiity galimas neleistinas panaudojimas.

Sklendziy rankiniai valdymo ratai turi biiti jrengti ne auks¢iau kaip 1800 mm vir§ grindy ar
platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis bty 1000 mm vir§ darbinio lygio.
Jeigu sklendés jrengtos auksSciau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose turi biiti jrengti nuotolinio
valdymo jrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas ir kt.

Visoms sklendéms turi buti atlikti slégio bandymai pagal atitinkamg standarta ar jy slégio
nominalg, kuriam jos yra pagamintos. Nuotékis neleidZiamas.

Pries pristatant armatiirg i statybviete, visi darbiniai pavirSiai turi biiti Svariai nuvalyti, o jei jie
metaliniai - turi biiti padengti tepalu. Rangovas turi uZtikrinti pradinj padengima, biting teisingam
sklendZiy, atbuliniy voZtuvy nustatymui ir veikimui.

Ipakavimas turi uztikrinti visiSka apsaugg gabenant ir sandéliuojant. SklendZiy ir voZtuvy angos
iki pat jy montavimo turi buiti uZsandarintos.

DidZiausias leidziamas vandens greitis per sklendes ir uzdorius - 2,5 m/s.
Sklendziy atstumas tarp flansy turi biiti pagal LST EN 558.
Sklendziy, voZtuvy flanSai turi buti pagal LST EN 1092 reikalavimus.

Visos sklendés ir atbuliniai voZtuvai turi biiti pateikti tik kokybe pagal LST EN ISO 9001
sistemg uztikrinti galin¢io gamintojo.
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Ipakavimas turi uztikrinti visiSka apsaugg gabenant ir sand¢liuojant. SklendZiy ir voZtuvy angos
iki pat jy montavimo turi buiti uZsandarintos.

20.6.2. Sklendés ir uzdoriai

Visy tipy sklendés ir voZtuvai turi buiti parinkti i§ tokiy medZiagy, kurios yra atsparios korozijai
esant specifikacijose nurodytoms aplinkos salygoms. SklendZiy korpuso detalés i§ vidaus ir i iSorés
padengtos korozijai atsparia danga, kurios storis ne maZesnis kaip 250 mikrony; antikoroziné danga turi
atitikti GSK standartg ir turéti RAL-GZ 662 sertifikatg.

20.6.2.1. Flansinés pleistinés sklendés

Sklendés turi buti skirtos darbui su nuotekomis ar vandeniu. Sklendés turi tenkinti tarptautinio
standarto ISO 9001 reikalavimus ir gali biiti renovuojamos po slégiu atidarytoje padétyje. Nominalus
slégis — 10 bar. Visos sklendés turi biiti nepralaidZios lasams, kai slégis yra 10 bar.

Sklendés velenas turi buti neiskylantis, pagamintas i$ nertidijancio plieno, kurio kokybé turi atitikti
EN 1.4404, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus, iSorinis ir vidinis padengimas
epoksidine danga — ne maziau kaip 250 mikrony storio. Sklendziy, naudojamy vandentiekyje, pleistas turi
biti padengtas EPDM. Sklendziy, naudojamy nuotekoms, pleiStas turi buti padengtas nitriline danga.

Sklendés jungiamos flansais. Sklendziy flanSai pagal DIN 2501 — PN10 reikalavimus.
Kito tipo sklendés gali biiti naudojamos tiek ilgos tiek trumpos, taip pat sklendZiy gabaritai gali biti
analogiski seniems rusiSkiems standartams.

20.6.2.2. Peilinés sklendeés

Sklendés turi buti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui,
neapdorotoms nuotekoms arba kitiems skys¢iams. SklendZziy korpusas turi biiti sujungtas tvirtinant
varztais su SeSiakampémis galvutémis arba be jy.

Sklendés skirtos darbui su nuotekomis, montuojamos ant nuoteky vamzdyny. Peilinése sklendése

ewvwe

pagal LST EN1092.

SklendZiy korpusas ketinis, padengtas epoksidine danga. SklendZiy skirty nuoteky vamzdziams,
uzdarantis elementas turi buiti padengtas nitriline danga. Peilinis uZdoris i$ nertidijancio plieno SS 2343 su
iSkylanciu j iSor¢ chromuoto plieno velenu.

Sklendés jungiamos flansais DIN 2501, slégio klasé ne maZesné uz vamzdyno slégio klase arba
PN6.

Geriamam vandeniui skirty sklendziy, iki 400 mm skersmens, uZdarantis elementas turi biti
padengtas elastinga danga, o vidinis ir iSorinis pavir$ius padengtas EPDM danga.

20.6.3. Automatinis oro iSleidimo voztuvas

Oro iSleidimo voZtuvas montuojamas auks$Ciausiose sléginio tinklo vietose susirenkanciam orui
iSleisti. Automatiniai oro voZtuvai turi biiti instaliuojami sausose patalpose arba Suliniuose. Susikaupus
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vamzdyne orui, oro i§leidimo voZtuve esantis rutulys nusileidZia ir voZtuvas atsidaro. Vamzdyno atSaka ir
uzdaromosios sklendés skersmuo turi biiti ne maZesni negu oro i§leidimo voZtuvo nominalus skersmuo.
UZdaromoji sklendé leidZia bet kuriuo laiku patikrinti oro i§leidimo voZztuvo funkcionaluma, iSardyti ar
prijungti oro iSleidimo mazgg.

Pries oro iSleidimo voZtuvo jrengimg, biitina praplauti vamzdyng, kad drozlés pjuvenos ir kt.
neuzkimsty voztuvo.

Oro i$leidimo voZtuvas turi biiti apsaugotas nuo UV spinduliy. Visos jo mechaninés detalés turi biiti
apsaugotos nuo korozijos. Kai vamzdynas pripildomas, oras turi buti iSleidZiamas dideliais kiekiais.
Normalaus darbo metu, voZtuvas turi palaikyti suspausto oro pagalve tarp sandarinimo sistemos ir
vamzdyno skyscio ir ileisti jj mazais kiekiais.

Voztuvy korpusai, Serdys, ir gaubtai turi biiti pagaminti ir ketaus pagal DIN 1691. Pludés, pliadziy
kreiptuvai, svirtys, ir atraminiai Ziedai turi biti pagaminti i§ ABS plastmasés, nailono ar kity sintetiniy
medziagy. Sandarinimo pavirSiai turi biiti i§ EPDM gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo voZtuvai
turi biti tiekiami kartu su uZkertamosiomis pasukamosiomis sklendémis arba uZdoriais.

Automatiniai oro iSleidimo voZtuvai jungiami flanSais arba sriegiu. FlanSai gr¢Ziami pagal DIN
2510, slégio klasé ne maZesné uz darbing PN 10. Visos verZlés, poverZlés turi biiti lengvai prieinamos.

Vandentiekio tinkluose automatinis oro iSleidimo voztuvas turi buti skirtas tik Svariam vandeniui.

Nevalyty nuoteky sléginiuose vamzdynuose oro voZtuvai turi turéti veikiancig pluding kamerg
skysc€iui visomis darbo sglygomis. Pliidiné kamera turi biiti suprojektuota tokiu biidu, kad neleisty
uzsikimsti voztuvo detaléms ir uztikrinty patikima voZtuvo darba visa laika. Sie voZtuvai turi turéti dvi
kiaurymes. Jy medZiagos ir darbo parametrai turi atitikti tuos pacius kriterijus, kurie taikomi vandens
tiekimo vamzdZiy oro voztuvams.

20.6.4. Atbuliniai voztuvai

Atbuliniai voZtuvai turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentiSky standarty reikalavimus. Ant buitiniy
nuoteky sléginiy linijy turi biiti naudojami rutuliniai atbuliniai voZtuvai, skirti nuotekoms. Svariam
vandeniui- diskinio tipo atbuliniai voZtuvai.

Atbuliniai voZtuvai turi buti patikrinti gamintojo jmong¢je pagal atitinkamg galiojantj standartg. DN
150 ir didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai voZtuvai turi biiti jrengti su antsvoriais, siekiant
sumazinti hidraulinius smugius. Kur reikalinga turi biiti jrengti minks$to uzdarymo jtaisai.

VoZtuvai turi biiti skirti nemaZesniam kaip PN 10 darbiniam slégiui. Korpusas - kalusis ketus (pagal
DIN 1691), su specialaus metalo jtvarais(uzdoris ir korpusas)., suklys gaminamas i$ neriidijancio
rigStims atsparaus plieno, kurio kokybé turi atitikti EN 1.4404, montuojamas ant bronziniy guoliy ir
sandarinamas uzmaunamu rieboksliu, ( sandarinimas - NBR Ziedine tarpine), rutulys i§ poliuretano,.
Antikoroziné danga turi biiti epoksidiniai dazai, tepami ant Svaraus nuSlifuoto metalinio pavirSiaus,
sausos plévelés storis ne maZiau 250 pm.

Jungiamas flanSais. Flansai turi atitikti LST EN 1092, DIN standartus, slégio klasé turi biiti ne
mazesne uz darbing slégio klasg.
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Atbulinis voZtuvas atidarytoje padétyje turi uztikrinti tiesiasrovj vandentakj be klitic¢iy. Rutulys turi
nejstrigti ir voztuvas neuzsikimsti. NeleidZiami jokie rutulio svyravimai.

20.6.5. Apsauginiai déklai projektuojamiems vamzdziams

Apsauginiai déklai jrengiami vykdant statyba uzdaru arba atviru budais.

Apsauginiai déklai gali buti jrengiami i§ plastikinio vamzdZio (PE100 PN10 vamzdziy, PP gofruoty
vamzdziy, stiprumo klasé T SN (8)) arba plieninio vamzdzio.

Anglinio plieno vamzdZiai turi biiti pagaminti i§ anglinio plieno lakSty, ST 360 rasies, ISO 559
standarto ar ekv., takumo jtempis ne maZiau 225 N/mm?.

Minimalus plieno laksto storis pagal jvairius vamzdZio skersmens nominalus, turi bti kaip nurodyta
ISO 559, 6 lentele, C serija ar ekvivalentiSkas.

Anglinio plieno vamzdziai naudojami kaip déklai. Jie i§ vidaus ir iSorés turi buiti padengti sustiprinta
antikorozine danga: epoksidinis gruntas su cinku, atspari epoksidiné akmens anglies derva.

Vamzdziai jungiami suvirinimo budu, pries tai, suvirinimo vietg nuvalant nuo neSvarumy ir radziy.
VamzdZiai turi turéti jy kokybe liudijancius dokumentus, sertifikatus.

20.6.6. FlanSiniai sujungimai

Visos jungés turi atitikti ISO standartus vandentiekio sistemoms. Nominalus slégis tam tikroms
jungéms turi biiti bent jau lygus aukS€iausiam leistinam vamzdZiy, prie kuriy jos tvirtinamos, slégiui, bet
minimalus nominalus slégis turi biiti PN10.

Flan$ai turi atitikti LST EN 1092 standartg.

Tarpinés ir sujungimy Ziedai turi biiti pagaminti i§ natiiralios arba aprobuotos sintetinés gumos.
Atitinkanc¢ios ISO vandentvarkos darby standartus. FlanSiniy sujungimy turi biti vidinés varZto
kiaurymes tipo, jeigu nenurodyta kitaip.

Flan$ai arba flanSiniai sujungimai nustatomi tiksliai j reikiama padétj, o jy sudedamosios dalys,
jskaitant tarping, turi bati iSvalytos ir iSdZiovintos. Tarpinés dedamos taip, kad visiskai priglusty prie
flanSo, nesusidaryty rauksliy ir klosCiy. PavirSiai ir varzty skylés kiek jmanoma suglaudZziami draugén,
sujungiama tolygiai verZiant prieSingose padétyse esancius varZtus. VarZztai verZiami tik standartinio ilgio
verZliarak¢iais.

20.6.7. Universaliis sujungimai (adapteriai)

Skirtingy medZiagy vamzdZiai lauke jungiami naudojant universalias jungtis (adapterius), turincias
reikiamg tolerancijg. Renkant jungtis turi biiti atsiZvelgiama j vamzdZiy medZiagas, iSorinj skersmenj,
slégi. Sléginiy vamzdyny sujungimui turi biiti naudojamos universalios jungtys, kurios yra atsparios
tempimui ir kuriy slégio klasé yra neZemesné kaip PN10. Universalios jungtys (adapteriai) turi buti i$
kalaus ketaus.
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20.6.8. Vamzdziy transportavimas

Visos transporto priemonés, kuriomis transportuojami vamzdZiai, privalo turéti tokio ilgio kébula,
kad vamzdZiai nekaboty. VamzdZiais turi biti tvarkomi pagal gamintojo rekomendacijas. Turi biti
naudojami tik patvirtinti dirZai, o visi kabliai, sgvarzos ir kitos metalinés dalys naudojamos atitinkamai i$
vidaus padengtos. Vamzdzio gale ant vidinés sienelés pavir§iaus uzkabinti kabliai nenaudojami.
Vamzdziy tvarkymo jranga turi biiti geros biiklés ir bet kuris jrengimas, kuris InZinieriaus nuomone gali
paZeisti vamzdZius, yra nenaudojamas kaip netinkamas.

Jokiomis aplinkybémis neleidZiama numesti vamzdZiy, mesti ant kity vamzdZiy, laisvai juos ridenti
arba tempti Zeme.

20.6.9. Vamzdziy sandéliavimas

Visi vamzdziai turi biiti sandéliuojami pagal gamintojo rekomendacijas, siekiant apsaugoti jy
kokybe ir biukle, kad atitikty Sioje specifikacijoje nurodytus standartus. Ypatingg démes;j reikéty skirti
HDPE ir GRP vamzdZiams.

Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys sandéliuojami pakélus nuo Zemes ir ripestingai
paramsCius minkStais tarpikliais ir pleiStais. Vamzdziai negali guléti tiesiogiai vienas ant kito, ir negali
buti kraunami daugiau nei po keturis vamzdzius j aukstj, o didesniy nei DN 500 daugiau nei po du
vamzdzius j auks$tj. Movos ir jungtys (ir visi kiti komponentai) ir panaSios dalys sandéliuojami sausose
salygose, pakelti nuo Zemés, pridengtose arba uzdengtose vietose.

Jeigu vamzdZiai sandéliuojami statybvietéje, jiems skirtas plotas turi buti lygus, be iSkyly.
Naudojant medines atramas, atramos turi biiti 80 mm. plocio ir iSdéstytos ne reciau kaip kas 1 metra,
vamzdZiams kuriy skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 m vamzdZiams, kuriy nominalus skersmuo
vir§ija 150 mm. Jeigu atramos nenaudojamos, apatinés eilés atvamzdZiams turi biiti padaryti pagilinimai
grunte. Jeigu kraunama piramidé¢, apatiné vamzdziy eilé turi buti saugiai jtvirtinta, kad rietuvé nesugrifity
uzkraunant aukstesnes eiles. Bet kokia vamzdziy rietuvé neturi vir§yti 2 m aukSCio arba 2 vamzdZziy
aukscio, pasirenkant didesniajg reikSme.

Sandéliavimo vietos turi biiti kruops$€iai paruoStos taip, kad biity patogu iSkrauti, pakrauti ir
patikrinti medZiagas i§ skirtingy partijy, kurios sukraunamos arba sandéliuojamos atskirai su gerai
matomomis identifikavimo atZymomis.

20.6.10. Vamzdziy jungimas - bendrieji reikalavimai

Kiekvienas vamzdis prie§ montuojant jj i vamzdyno sistemg turi blti nuvalomas ir atidZiai
patikrinamas jo stiprumas. PaZeisti vamzdziai, kurie InZinieriaus nuomone negali biiti tinkamai pataisyti,
yra atmetami ir paSalinami i statybos aikstelés.

Jei InZinierius mano, kad nepriimtina vamzdZiy proporcija nepragjo slégio iSbandymo, Rangovas,
pries tiesiant vamzdzius, gali biiti paprasytas atlikti kiekvieno vamzdZio ir jungties hidraulinj iSbandyma
pagal vietos i§bandymo slégj. Siuo atveju bandymo rezultatai turi bati pateikti InZinieriui ir pastarasis turi
juos patvirtinti prie§ tai, kaip bus paklotas bet kuris vamzdis. Individualus vamzdzio iSbandymas
atliekamas Rangovo saskaita. VamzdZiy sujungimai turi buti atliekami grieztai prisilaikant gamintojo
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montavimo instrukcijy. Jeigu gamintojas rekomenduoja naudotis specialia jungimo jranga, Rangovas
privalo pasinaudoti ja atlikdamas visus vamzdziy sujungimus. Prie§ atliekant be kokj sujungima, visi
jungiamieji pavirSiai turi biiti kruopSc€iai nuvalomi bei palaikomi S$variis, naudojant gamintojo
rekomenduotas sujungimy tepimo priemones.

InZinierius turi patikrinti visas jungtis, ir jokia tran$¢jos dalis, nepriklausomai nuo jungCiy tipo,
negali biiti uzpilta tol, kol tai atlikti tiesiogiai nenurodys InZinierius.

InZinierius gali nurodyti, kad klojimas ir uZkasimas gali vykti netikrinant jung€iy, taciau tai
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybeés, jei tai biitina, vamzdyno iSbandymo metu atkasti ir atlikti jungciy
iSbandyma.

20.6.11. Vamzdziy tiesimo darbai klojimas

20.6.11.1. Bendrosios nuostatos

Vamzdyno klojimo darbai apima trans¢jy iSkasimg, vamzdZziy bei sujungiamyjy vamzdyno daliy
tiekimo, klojimo ir sujungimo darbus, pagrindy, Suliniy ir kity elementy vamzdyne jrengimg, bandymus,
trans$éjy uzkasimo darbus ir atidavima eksploatuoti.

Vamzdziai turi biti klojami remiantis:
° nesléginiai vamzdziai - LST EN 1610, STR 2.07.01:2003;
° sléginiai vamzdziai - LST EN 805, STR 2.07.01:2003.

Visa jranga, veiksmai ir pargabenimas i tiekimo S$altinio ar sandélio, reikalingi pristatyti
vamzdzius, sklendes ir t.t. j ju klojimo ar tvirtinimo vieta, jskaitant visus iSkrovimus laikinose
sandéliavimo vietose ir bet kokius véliau vykdomus perkrovimus nugabenimui j klojimo vietg, turi biiti
jtraukta ] vamzdZiy ir sujungiamyjy vamzdyno daliy tiekima.

Instaliavimo metu vamzdziai turi buti tinkamai jtvirtinti, kad iSvengti jy iSplaukimo pries uzkasima.

Rangovas turi pateikti InZinieriui patvirtinti jo siiilomg vamzdZziy paklojimo, iSlaikant teisingus
aukscius ir horizontalias projekcijas (trasas), kontrolés metodg.

Visi vamzdziai klojami ir tvarkomi tiksliai pagal gamintojo nurodymus. VamzdZiai tran$¢joje turi
biti klojami ant specialiai paruoSto pagrindo ir jungciy. Instaliavimo metu atidZiai atliekami patikrinimai
ir priezitra turi uZtikrinti, kad vamzdZiai biity pakloti teisingomis linijomis ir nuolydZiais, bei tinkamai
uzsandarinti kiekvienoje jungtyje, sujungiamojoje vamzdyno dalyje, atSakoje ir Sulinyje. NuolydZio ir
vamzdZio lygis patikrinami lazeriu.

20.6.11.2. Kasimo darbai vamzdZiams transéjose

Nepriklausomai nuo to, ar trans¢jos vamzdZziams kloti formuojamos su vertikaliais, nuoZulniais arba
laiptuotais kraStais, ta tran$¢jos dalis, kuri yra nuo struktiiros lygio ne maZiau nei 300 mm vir§ teisingoje
padétyje pakloto vamzdZio virSutinio tasko, Si transéjos dalis, jei néra nurodyta kitaip specifikacijoje arba
nurodyta InZinieriaus, formuojama su vertikaliais kraStais iSlaikant maZiausig praktiSkai galimg atstumg.

Minimalus tran$éjos plotis turi buti pagal standarto LST EN 1610 1 lentel¢je nurodytus
reikalavimus. Jei trans$éjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos trans$éjos sistema.
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Vamzdziy transéjose, kiek tai jmanoma, neturi biiti pavirSinio ar gruntinio vandens.

Keliuose, pésciyjy takuose ar 5 m nuo esamy arba planuojamy statiniy ar kity jrenginiy neturi buti
vykdomi jokie kasimo darbai su §laitiniais krastais.

I8 tran$¢jy iSkastos medZiagos rupestingai tvarkomos, atskirai supilant Zemes su asfalto, akmeny
blokais, nuolauzomis ir akmenimis, likusiais nuo keliy statymo ar ardymo bei medZiagas i$ natiiralaus
grunto.

20.6.11.3. Pagrindai ir pamatai

Jei nenurodyta kitaip, vamzdynai turi biti klojami Zemg¢je iSkastose tran$¢jose pagal auksciau
iSdéstyta skyriy ,,Kasimo darbai“. Trans¢jos kasamos 150 mm zemiau vamzdyno korpuso (nebent
netikeétai biity susidurta su netinkamu gruntu) ir paruo$iamos pagal Zemiau iSdéstytus nurodymus.

Transéjos dugne paklojamas 150 mm sutankinto smélio storio pagrindas. Pagrindui naudojamas
smélis turi atitikti LST EN 1610 reikalavimus. Betoniniams vamzdziams skirtame pagrinde turi biiti ne
daugiau nei 0,3% sulfato. Pagrindas turi biiti sutankintas iki 95% standartinio maksimalaus sauso tankio.
Pagrindo lygio tolerancija - 10 mm.

Didesniems nei @400 mm skersmens vamzdziams skirti pagrindai turi bati 5% skersmens dydzio
storesni nei 150 mm. UZpildomasis sluoksnis suformuojamas koncentruotai apie vamzdj iSilgai palei
pagrindo kampg. Tose vietose, kur vamzdZiai sujungiami, pagrinde suformuojamos pakankamo dydZio
varpo formos ertmes, siekiant uZtikrinti tolygy kiekvieno vamzdZio atrémima per visg jo ilgj ir padaryti
galimybe atlikti sujungimg. Ant tam skirty réminiy bloky vamzdziai klojami tik ten, kur naudojamas
betono pagrindas arba atrama. VamzdZio pagrindas turi biiti jrengtas taip, kaip nurodyta bréZiniuose.

Vamzdzio pagrindg j statybos aikstele reikés atvezti.

Granuliuotos medZiagos turi biiti paskleidZiamos visu struktiiros ploCiu ir lengvai rankomis
sutankinamos iki tokio laipsnio, kuris yra Siek tiek didesnis nei vamzdZio korpuso apacioje esantis, taip
sudarant salygas vamzdZiui nusésti teisingame lygyje.

Toliau granuliuota medziaga pilama j trans$éja, ypatinga démes;j skiriant tam, kad buty uZpilta po
apatine vamzdzio dalimi, taip uZtikrinant pilng salyti su vamzdzio korpusu, bet paliekant atvirg jungtj
mazdaug 200 mm ] kiekvieng pus¢ nuo protarpinio, riebokslio, movos. Tuomet granuliuota medZiaga turi
biti tolygiai sutankinta i§ abiejy vamzdZio pusiy.

Smeélio pagrindo ir uzZpylimo sméliu galima nejrengti naudojant dvisluoksnius/daugiasluoksnius PE
vamzdzius. Jrengiant vamzdZius uZzdaru budu turi biiti naudojami trisluoksniai/ daugiasluoksniai PE
vamzdZiai.

Molio ar kiti sandariis patvirtinti barjerai turi biiti jrengiami siekiant apriboti iStisinj granuliuoto
pagrindo ir uzkasimo ilgj daugiausia iki 500 m. Siy darby kaina btina jtraukti j specifikacija.

20.6.11.4. Sujungimas ir pjovimas

Visos jungtys turi biiti atlickamos pagal atitinkamy tarptautiniy standarty nuostatas ir pagal
gamintojo rekomendacijas bei €ia pateiktas specifikacijas.

FlanSinés jungtys, prie§ uzverZiant varZtus, turi biiti tinkamai iStiesinamos. FlanSiniy jungCiy
tarpinés turi biiti vidinio varzto apskritimo tipo. Darant flanSines jungtis, negali biiti naudojami sudétiniai
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sujungimai, iSskyrus tuos, kurie palengvina vertikaliy jung€iy atlikimg, tarpinés gali biti laikinai
pritvirtintos prie vienos flanSo pusés, naudojant minimaly gryno gumos tirpalo kieki. Varzto sriegiai turi
biiti apdirbami grafito pasta, o verZlés tolygiai uzverziamos diametraliai prieSingomis poromis. Verzlés
turi biiti sutvirtintos, kad dél vibracijos neatsipalaiduoty.

Vandens ir nuoteky vamzdyny jungciy guminiai Ziedai turi buti jsigyjami i§ vamzdZiy gamintojo.
Jung¢iy tepalai, naudojami vandentiekio vamzdZiy sujungimuose, turi biiti atspariis bakterijy augimui,
neturi suteikti vandeniui skonj, spalvg ar kitaip paveikti jo kokybe, dél ko buty padaryta Zala sveikatai.

Jei nenurodyta kitaip, jungtys, kuriose yra atviri minksto plieno komponentai, turi biiti nuvalomos ir
nuo jy pasalinamos visos nesuristos ridys. Angy, kurios buvo paliktos jungciai atlikti, vidinio pavirSiaus
aptaisymas uZbaigiamas pagal patvirtintas tiekéjo rekomendacijas, nebent biity nurodyta kitaip. ISorine
apsaugg sudarys ne maZesniu nei vieno milimetro storiu ant iSorinio jungties pavir§iaus uZteptas bitumo
sluoksnis, po kurio, ten kur tinkama, uZvyniojamas spiralinis apvalkalas.

Kad uzbaigti atkarpas, gali biti biitina nupjauti vamzdZius i$ jvairiy medZiagy. VamzdZiai turi bati
nupjaunami tokiu biidu, kad biity gaunamas Svarus plokStumos profilis, nejskeliant ir nesulauZant
vamzdzio sienelés, ir kuris kelia maZiausig pavojy apsauginiam padengimui. Ten kur bitina, nupjauti
vamzdZiy galai uZapvalinami, kad tikty naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai
atliekami kaip pridera.

Ten, kur norint suformuoti nestandartinj ilgj reikia pjauti kaliojo ketaus vamzdZzius, kuriy skersmuo
didesnis nei @450 mm, Rangovas turi laikytis gamintojo nurodymy dél nupjauto lygaus galo ovalumo
koregavimo.

Nupjaunat betono vamzdzius, visa atsivérusi armatiira uzZsandarinama tam skirta epoksidine derva.
20.6.11.5. Nukreipéjai ir alkiinés

Ten, kur jmanoma, vamzdZiai klojami tiesiomis linijomis. Didelio spindulio nukreipimas gali biti
gaunamas kreipiant jung€iy vietose. Taciau tam tikslui daromas kreipimas jungCiy vietose turi biiti
nedidesnis nei 50% maksimalaus nuokrypio, kurj atitinkamam jungties tipui nurodo vamzdZio
gamintojas. Ten, kur reikalingo krypties pakeitimo kreipiant per jungtj pasiekti nejmanoma, turi bti
naudojamos surenkamos alkiinés.

Betoninés atramos turi biiti jrengiamos tose sléginio vamzdyno vietose, kur jrengti peré¢jimai,
triSakiai, t.t ir nukreip¢jai ar alkiinés su nukreipimo kampu 11,25° arba didesniu iSskyrus tas vietas, kur
naudojami suvirinto plieno vamzdziai arba inkaruotos jungtys. Atramy tipas ir dydis turi atitikti bréZinius
arba bilti toks, kaip patvirtino projekto vadovas.

Betonas, naudojamas atramoms turi atitikti visus skyriuje ,Betonavimo darbai* iSdéstytus
reikalavimus. Betoninés atramos turi biiti atsargiai jrengiamos ant tinkamos nejudintos Zemeés ar
patikimos atramos ir visais atvejais turi biiti storio ne maziau kaip 150 mm iki vamzdZio. Betono klasés
C8/10. Liejant atramas, negalima uZdengti jokiy movy ar jungiy ir, jei biitina, vamzdis su
sujungiamosiomis vamzdyno dalimis turi biiti tvirtai uzfiksuotas prie atramos tam panaudojant tinkama
prie atramos tvirtinamg neriidijanc¢io plieno juostg. Ten, kur buvo naudojami medienos klojiniai, tokia
mediena prie§ uzkasimg turi buti iS§imta. Iki to, kol vamzdynas bus pradétas veikti kokiu nors slégiu,
betonui turi biti leista jgauti reikalingg stipruma.
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20.6.11.6. Apsauga ir uZkasimas

ISkasus tran$¢ja, padéjus ir sutankinus pagrinda, paklojus vamzdj ir iSbetonavus atramas, vamzdis
turi biiti apipilamas uzpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvé tarp transéjos krasty ir vamzdZio turi
biiti uZpilta tokia pat medZiaga, kaip buvo panaudota pagrindui. Si medZiaga turi biiti paklota ir sutankinta
laikantis skyriuje ,,UZkasimas ir uzZpylimas“ nurodyty reikalavimy. Ypatingai atsargiai reikia i§ abiejy
vamzdZio pusiy jj tolygiai uzkasti, kad vamzdis biity tinkamai paremtas ir nesideformuoty. Jei nenurodyta
kitaip, vamzdZio apipylimas daromas iki 200 mm lygio vir§ vamzdzio virSutinés dalies. Sluoksniai turi
biiti sutankinami kiekvienoje vamzdZio puséje sluoksniais, nevir§ijanciais 100 mm storio po sutankinimo,
naudojant maza rankomis valdoma sutankinimo jranga. Pagrindinio uzkasimo mechaninis sutankinimas
tiesiai vir§ vamzdZio nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia maziausiai 300
mm vir§ vamzdZio virSaus. Vietoje turi biiti atlieckamas bandymas, patvirtinantis sutankinimo metodo
efektyvuma tokiais intervalais, kuriuos nurodé InZinierius.

Tran3éja vir§ uzbaigto vamzdZio apipylimo turi bati uZpilama uZpilu, kuris atitinka skyriuje ,.Zemés
darbai‘ i§déstytus reikalavimus, ir sutankinama iki Zemés lygio pagal skyriuje ,,UZkasimas ir uZpylimas*
iSdéstytus reikalavimus. Tran$¢jos atramos turi buti palaipsniui iStraukiamos atsizvelgiant | tai, kaip
vyksta uzpylimas ir su sglyga, kad jy iStraukimas nepadarys Zalos visiems darbams.

20.6.11.7. Baigiamieji bandymai

Rangovas atlieka visy vamzdZziy bandymus slégiu ir sandarumo bandymus. Rangovas pasirtipina
visa bandymams reikalinga darbo jéga ir jranga. UZ vandenj moka Rangovas, taip pat jis turi numatyti
galimas gabenimo ar siurbimo i$laidas.

Rangovas pateikia visus sléginius siurblius, vamzdziy kamscius, aklinuosius flanSus, manometrus ir
kt., reikalingus isbandyti slégiu visg Sutarties apimamag vamzdyng. Bandymai slégiu ir jy registravimas
atliekamas pagal Lietuvoje galiojan¢ias normas ir taisykles.

D¢l mechaniniy ir elektros jrengimy galutinio iSbandymo ir priémimo tvarkos nesitariama tol, kol
visi vamzdziai neiSbandomi slégiu InZinieriy tenkinanciu biidu.

Reikiamai priémus visus vamzdynus ar jy dalis, pasiruoS§iama vamzdyny perdavimui
eksploatuojanciai jmonei.

,MedZiagy ir kiekiy ZiniaraStyje* numatomos iSbandymo kainos turi maziausiai apimti Siuos darbus:
1. Patekimas i iSbandymo vieta
2. Isbandymui skirtos jrangos sumontavimas
3. Apriipinimas vandeniu
4. Apriipinimas reikiamomis atramomis, sutvirtinimais ir kt.
5. Isbandymo atlikimas
6. InZinieriaus patvirtintas bandymy pazZyméjimas.
20.6.11.8. Sleginiy tinkly isbandymas

Visi sléginiai vamzdynai iSbandomi pagal LST EN 805 reikalavimus.

Kiekviena atkarpa pamazu pripildoma vandens, pamazu iSstumiant org i§ vamzdZziy. Turi buti
iSbandoma ir visa vamzdziy armattra. Si bandymo procediira vykdoma pumpuojant vandenj i§ bandomos
atkarpos Zemiausio taSko. Rangovas pasiriipina Siems bandymams reikalingais slégio matuokliais.
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Kiekvienas turi biiti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, paZymint datg. Sertifikatas pateikiamas
UZsakovo atstovui.

Rangovas apie numatomg vamzdziy iSbandymg pranesa pries savaitg.
Vandentiekio linijy bandomasis slégis turi biiti apskaiCiuotas pagal didZiausig projektinj slégi:
STP (bandomasis slégis) = MDPa (didZiausias ar maksimalus projektinis slégis) x 1.5,

arba STP = MDPa +500 kPa.
20.6.11.9. Nesleéginiy tinkly isbandymas

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi bati atlieckamas pagal LST EN
1610 reikalavimus.

ISbandymas vandeniu

Vamzdynas turi bati pripiltas vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i$
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min. uZpildytas
vandens kiekis yra maZesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Infiltracija
Po uZpylimo nesléginiai vamzdziai ir Suliniai turi buti iSbandomi, patikrinant infiltracijg. Visi
ileidimai ] sistemg turi biiti veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija.

Vamzdynas su Suliniais priimamas, jei infiltracija, jsk. infiltracija i Sulinius, po 30 min. nevirsija 0,5
Itr. vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nezitrint sékmingo §io bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens jtekéjimas j
vamzdyng taSke, kurj galima nustatyti vizualiai ar TVD patikrinimo btidu, Rangovas imasi reikiamy
priemoniy tokiai infiltracijai sustabdyti.

20.6.12. Nuoteky vamzdyno patikrinimas TV diagnostika

Atlikus vamzdyny iSbandyma, Rangovas pateikia InZinieriui ir UZsakovui uzbaigto nuoteky
vamzdyno vidaus biiklés TV diagnostikos medZiagg. Televiziné vamzdyny diagnostika turi biiti vykdoma
pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.

Reikalavimai televizinei vamzdyny diagnostikai (TVD):

= Darbai vykdomi jmonés, turincios Sioje srityje darbo patirtj ir televizinés diagnostikos darby
atlikimui atestatg.

= Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninés vaizdo kameros.

= Duomenys suraSomi naudojant programing jrangg.

= Vamzdyno defekto objektyvaus jvertinimo budas - lazerin¢ defekto dydZio nustatymo sistema -
tikslumas +/- 0,1mm;

= Atkarpoje tarp Suliniy patikrinamas nuolydis ir nubraizomas grafikas (procentinis ir absoliutinis).

= Video jrasas pateikiamas jrasytas j CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI formatais.

= Nufilmuota medZiaga protokoluojama, pateikiama televizinés vamzdyny apZitiros ataskaita.

= Personalas turi buti apmokytas jmonéje gaminancioje TVD jrangg ir turéti tai patvirtinantj
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dokumenta.

Telediagnostika turi biiti atliekama paklojus tinklus, InZinieriui bei VS] ,,VelZio komunalinis tikis*
pateikiama:
] spalvoto vaizdo jrasas elektroniniame formate DVD laikmenoje;
] darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatyty defekty viety
spalvotas nuotraukas;
] tinklo nuolydZio grafikai.

Priimami naudojimui tinklo ruoZai, kuriuose nenustatyta Zymiy nukrypimy nuo projektinio
nuolydZio ir néra esminiy montavimo defekty.

20.6.13. PoZeminiy komunikaciju Zyméjimo Zenklai

PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai statomi nuoteky ir vandentiekio Suliniams, poZeminéms
sklendéms ir jrenginiams pazZymeéti vietoje.

Suliniy Zyméjimo lentelés

Pagal EN4067. Lentelés yra sekanciy spalvy: vanduo — meélynas pagrindas, nuotekos — Zalias
pagrindas, skai¢iai ir raidés baltos spalvos. Visi elementai lieti po spaudimu i$ plastiko atsparaus

ekstremalioms oro sglygoms, temperatiirai, smtigiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). Lentelés turi
biti i§ neblizgaus matinio pavirSiaus, kurio déka uzrasai lengvai jZitirimi ir iSskaitomi i$ toli.

Lentelés tvirtinamos prie plok§tumos keturiais tvirtinimo elementais. Zenklams pritvirtinti
naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelZbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami
nuo 1.5 iki 2.2m aukStyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant gelZbetoniniy arba
cinkuoty metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0.75 aukstyje.

Lenteliy tipai

Standartinés lentelés iSmatavimai 140 x 100mm. VirSuje deSinéje numatyta vieta diametry ir
papildomos informacijos Zymeéjimui (Sesi simboliai 10mm auks¢io). VirSuje kairé¢je numatytos dvi vietos
papildomos informacijos Zyméjimui.

Komunikacijy Zenkly stovai

= Pagamintas i§ vandens — dujy apvalaus plieninio vamzdZio, kurio iSorinis diametras
d=32mm;

=  Minimalus sieneliy storis 2.9 mm;

= Tvirtinimo plokstelé i§ plieno, minimalus storis 1.5mm. Tvirtinimo plokStés apacioje ir
virSuje uZlenktos briaunos, kurios apsaugo Suliniy Zyméjimo lentele¢ nuo iSorinio fizinio
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poveikio. UZlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelé yra pritvirtinta prie stovy;
= Stovo apacioje (100mm nuo vamzdZio apacios) pritvirtinta armatiira min 10mm diametro;

= Tvirtinimo plokSteléje padarytos 4 skylés Smm diametro Suliniy Zymeéjimo lenteléms
pritvirtinti;

= Po to visas komunikacijy Zenkly stovas yra karStai cinkuojamas uZtikrinant antikorozines
savybes;

Zenqu matmenis ir forma papildomai derinti su VS] ,,VelZio komunalinis tkis*.
20.6.14. Suliniai, kameros, dangciai

Visos sklendZiy kameros turi biiti i§ surenkamy gelZbetoniniy elementy ir atitikti LST EN 1917,
STR 2.07.01:2003 reikalavimus.

guliniai, statomi i$§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003
reikalavimus. Plyty miro Suliniai negali biiti naudojami. Jei nenurodyta kitaip, jie turi biti tiekiami kartu
su gelzbetonine perdengimo plokste, kaliojo ketaus dangCiu ir ketiniu jo rému arba kaip nurodyta
bréziniuose. Ilipimo anga Sviesoje nemaZesné kaip 600 mm skersmens. Dangciai, esantys vaziuojamoje
dalyje turi atlaikyti maZiausiai 40 tony apkrovg (klas¢ D400) ir maziausiai 12,5 tony apkrova (klasé
B125) nevaZiuojamoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfaltbetonio danga dengtoje
vaziuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename lygyje su vaZiuojamosios dalies
pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi biti pakelti auk§¢iau Zemés pavirsiaus:

e (atvése ir Saligatviuose — 0,0m;
e uZstatytose teritorijose — 0,05m;
® neuZstatytose teritorijose — 0,20m.
Minimalus uZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5m.

Suliniai ant savitakiniy vamzdyny turi bati statomi tose vietose, kur yra nuolydZio, skersmens ar
krypties pasikeitimas. DidZiausias Suliniy iSdéstymo intervalas nurodytas STR 2.07.01:2003. Ne
mazesnio nei @1000 mm skersmens Suliniai turi baiti jrengti sankirty vietose.

Visas betonas turi buti C20/25 klasés. Betonas turi biiti atsparus vandeniui, storis ne maziau 200
mm.

Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124 reikalavimus.
Jy dydis ir stiprumas turi buti toks, kad galima biity patekti j Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp
pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.

Vamzdziy pragjimui per Sulinio sienel¢ turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios
fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias priemones, turincias
apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi biiti jrengiama kuo arciau
iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.
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Irengiant Sulinius ant judinto grunto turi biiti pasiektas normatyvinis sutankinimas rodiklis.
Negalima dauzyti angy Suliniy Zieduose vamzdZiy pajungimui, jos turi biiti iSgreZiamos arba
iSpjaunamos.

Sulinio dugno latakai nuoteky, drenaZo vamzdziams turi biiti formuojami i§ C20/25 klasés betono,
iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy
apdailg.

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auk$¢iau Sulinio dugno) turi biti atlikta Sulinio
dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti neZemiau kaip 0,5 m vir§ aukS¢iausio gruntinio
vandens lygio.

Savitakinéje buitiniy nuoteky sistemose taip pat galima naudoti &400/425, &600/630, &1000mm
plastikinius Sulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui, jSalui, vertikalioms apkrovoms.

400/425 Suliniai jrengiami i§ PVC/PP gofruoto vamzdzio. &600/630 — i§ PP gofruoto vamzdzio.
Gofruotg vamzdj galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjuklu arba prailginti naudojant specialig
mova. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsaugan¢iomis nuo
infiltracijos ir atvirk3¢iai. Sulinio dugnas pagamintas i§ PP. Jis turi biti su movomis plastikiniams
vamzdZziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydziu iSformuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi
atlaikyti 0,5bar slégj.

guliniq liuky dangciai (visy sistemy kameroms, bei Suliniams) — vandentiekio ir nuotekynés —
ketiniai, plaukiojancio tipo. Dangciai turi atlaikyti apkrovas kaip paminéta auksc¢iau. Liuko Zenklinimas:
gaminio klas¢, gamintoji identifikacija, sertifikavimo jstaigos Zymuo, europinio standarto Zymuo,
medziagos klasé. UZraSas ant dangCio derinti su VS| ,,VelZio komunalinis tkis“. Gaminys yra
sertifikuotas ir patvirtintas treciosios Salies (sertifikatas iSverstas | lietuviy kalbg).

Intensyvaus eismo gatvése su asfalto danga ketiniai dang€iai turi biiti su papildomu uZraktu ir
specialia SBR (Butadieno Stireno kopolimero) tarpine, uZtikrinan¢ia dangcio stabilumg ir tylumg. Tarpiné turi
biti vientiso Ziedo formos, ne maziau 10 mm. storio ir ne maziau 20 mm. plo¢io. Tarpinés konstrukcija turi
uztikrinti, kad liuko rémo ir dang€io metaliniai pavirSiai veikiami apkrovos nesiliesty nei horizontaliai, nei
vertikaliai ir nekelty triukSmo. Tarpinés medZiaga turi biti ilgaamZzé, labai atspari trin¢iai veikiant
didZiausioms apkrovoms. Tarpiné turi uZtikrinti, kad Suliniy liuky dang€iy naudojimo metu liuky dangtis biity
viename lygyje su rému. Tarpiné turi biiti kei¢iama. Turi biiti galimybé papildomai jsigyti tarpines po liuky
dang¢iy garantinio laikotarpio pabaigos.

Suliniy liuky danggiai skirti montuoti naujai arba susidévéjusiy seny liuky keitimui vaZiuojamoje kelio
dalyje, automobiliy stovéjimo aiktelése, kiemuose, Zaliosiose vejoje ir pan. Suliniy liukai turi atitikti visus
Lietuvos standarto LST EN 124 reikalavimus. Rangovas turi pateikti atitikties sertifikato kopija ir internetinio
tinklapio nuoroda.

Liuky danggciai turi buti D 400 klasés ir atlaikyti 40 t. apkrovas, jstatomi ,,plaukiojancio* tipo. [lipimo
anga turi buti taisyklingos apskritimo formos. Dangc¢iuose neturi biiti ventiliacijos angy. Liuko dangtis su
rému jungiamas Sarnyru, atidarytas dangtis patikimai fiksuojamas statmenoje padétyje. Atidarytas ir
uzfiksuotas dangtis turi biiti saugus nuo atsitiktinio uZdarymo. Turi buti numatyti galimybé iSimti dangtj i$
rémo.
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Suliniy liuky rémas ir dangtis turi biti pagaminti i§ kaliojo ketaus. Gaminio, medZiaga turi atitikti EN-
GJS-500-7 arba lygiavercius reikalavimus. Rangovas turi pateikti kokybe patvirtinan¢iy dokumenty kopijas
arba internetinio tinklapio nuoroda. Rémy ir dangCiy pavirSius turi biiti pilnai padengtas juodos spalvos
antikoroziniais daZais. Liuko rémo ir dang¢io atraminiai pavirSiai turi tikti viena prie kito. Sulinio liuko
konstrukcija ir dang¢io masé turi garantuoti stabilig ir nejudama dangcio padétj liuko rémo atzvilgiu.
Konstrukcija turi uztikrinti, kad pravaZiuojanc¢io transporto oro srautas ar automobilio padangy trinties jéga
nepakelty dangcio ir uztikrinty saugy eisma.

Liuky dang¢iy bendras aukstis ne maZziau 200 mm., svoris ne maZiau 90 kg ( rémas ne maziau 45 kg.,
dangtis ne maZiau 45 kg.) Rangovas turi pateikti Sulinio liuko bréZinj su matmenimis ir svoriais arba
internetinio puslapio nuoroda.

Suliniy prieZiirai ir darbams juose atlikti, liko dangé&io konstrukcijoje turi bati jrengtos nesudétingos ir
universalios priemonés saugiam ir efektyviam dang¢io uZzdarymui, atidarymui ir iSkélimui (nenaudojant
specialios konstrukcijos lauZtuvo ar kablio skirto tik konkre€iam Suliniy dang€iy tipui).

Sulinio dangtis turi pilnai uZsidaryti (dangtis viename lygyje su rému) veikiamas dangéio svorio, be
papildomy mechaniniy fiksacijy.

Dang¢io uzdarymui nereikalinga papildomg jéga dang€io prispaudimui. Dangc¢io rakinimui turi biti
numatyta vieta su galimybe nesudétingai jrengti mechaninj uzrakta su nestandartiniu raktu.

Suliniy liuky dangéiai turi bati be defekty, galin¢iy paveikti jy tinkamuma naudoti. Gaminiy
kokybei uZztikrinti gamintojas turi biti jdieges kokybés vadybos sistemg ir nepriklausomai sertifikaves
gaminj(turéti nepriklausomos sertifikavimo jstaigos kokybés kontrolg).Pateikti atitikties sertifikaty
kopijas arba internetinio tinklapio nuorodg.

Suliniy liuky montavimui ir prieZifirai turi biiti gamintojo parengta ir patvirtinta montavimo ir
saugaus liuky dang€iy naudojimo dokumentacija. Dokumentacijoje turi biiti pilna informacija kaip liuky
dang¢ius montuoti naujai, pakeiti senus, susidévéjusius kartu pakeliant arba paZeminant kelio danga,
jvertinti darby saugos reikalavimai.

Liuky dangCiy garantija ne maziau 10 mety. Garantija apima visus Suliniy elementus: rémus,
dangcius, tarpines ir liktas liuky dang¢iy sudedamasias dalis.

Perkancios organizacijos reikalavimu, sitilomo gaminio vienas pilnas komplektas (rémas, dangtis,
uzraktas) turi buti pateiktas jvertinimui UZsakovo nurodytu adresu. Pristatomas apZitrai gaminys gali
neturéti uzraso ir jmonés logotipo.

20.6.15. Leistinasis nukrypimas

Vamzdziai turi buti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasas ir aukscius. Maksimaliai
vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodyto aukscio atskiriems skersmenims yra +-10 mm.

20.6.16. Masyvieji ramsciai

ISskyrus atvejus, kai naudojami suvirinti plieniniai vamzdZiai arba savaime prisitvirtinantys
sujungimai, sléginiy linijy alkiiniy ir atvamzdZiy sukeliamoms aSinéms apkrovoms atlaikyti turi biiti
numatytos betoninés atramos, besiremiancios j nesujudintg gruntg.
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Visas papildomas kasimas, reikalingas atramoms, atliekamas sumontavus alkiing ar atSaka. Prie§ pat
betonavimg atraminis pavir§ius suploninamas nuimant visg atsilaisvinusig ar atmosferos paveikta
medZiagg.

Prie$ sukuriant vamzdyne vidinj slégj atramoms turi biiti leista jgyti reikiamg stipruma.
Plastikiniams vamzdZiams skirty atramy betonui neturi biiti naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Plastikiniai vamzdZiai apvyniojami plastikinio apvalkalo sluoksniu, tik tada aplink dedamas
betonas.

20.6.17. Nebenaudojami vamzdynai bei Suliniai

Jei kurios nors vandentiekio ar nuoteky vamzdyno dalys nebebus naudojamos, kiekvienas tokios
dalies galas reikiamai uzsandarinamas 500 mm ilgio kaiS¢iu i§ C15 klasés betono. Didelio skersmens
(>500 mm) vamzdynai tose vietose, kur galimos griiitys, visiSkai uZztaisomi skystu cemento skiediniu,
kuriame gali baiti iki 90 proc. inertinio uZpildo (sausas svoris) arba iki 95 proc. hidraulinio cemento
pakaitinés medZiagos (tokios, kaip lakieji pelenai).

Demontuojamy Suliniy Sachtos turi biiti sulauzomos iki esamo vamzdyno altitudés, kad ateityje,
vykstant grunto judéjimui, jie nepazeisty vamzdyno. PavirSius atstatomas, kad biity toks, kaip ir gretimi
pavirSiai.

20.6.18. Valymas

20.6.18.1. Nauji vamzdZiai

Pries sujungiant i§ vamzdZio vidaus iSvalomi visi neSvarumai. Prie§ atliekant vamzdZziy atkarpos
bandymus vamzdyno vidus iSvalomas, kad nelikty jokiy paSaliniy medZiagy. Sléginiams vamzdZiams
valyti gali biiti naudojamos plauSinés ar kitos priemonés, Rangovui imantis visy reikiamy atsargumo
priemoniy.

20.6.18.2. Esami vamzdynai

Ten kur numatoma esamy vamzdyny rekonstrukcija arba prisijungimas prie nenaudojamy
vamzdyny atSaky reikalinga atlikti esamy vamzdyny iSvalymg. Tam kad iSvengti naujai pakloty ruozy
uzter§imo.

Jei Rangovui pagal Sutartj reikia iSvalyti esama nuoteky vamzdyna, jis turi pasitlyti tinkamg
metodg, kuris jokiu budu neturi paZeisti vamzdZziy. Valymo metodg turi patvirtinti InZinierius ir VS]
,»Velzio komunalinis tkis“. Rangovas turi iStaisyti visus esamo vamzdyno paZeidimus, padarytus valant.
Jei, InZinieriaus ir VS| ,VelZio komunalinis tkis“ nuomone, paZeidimas jvyko ne dél Rangovo
aplaidumo, jis nurodo apmokéti Rangovui atliktus taisymo darbus. D¢l savo kaltés padaryty pazeidimy
taisymag Rangovas atlieka savo saskaita.

20.6.19. Reikalavimai buitiniy nuoteky siurblinéms

20.6.19.1. Bendrieji duomenys
Buitiniy nuoteky siurblinés/kélykla gali biti jprastiné su dviem, pakaitomis dirbanciais siurbliais.
Nuoteky siurblinés turi buti pilnai sukomplektuotos su visa reikiama jranga ir parengta saugiam
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eksploatavimui. Siurblinés turi buti sukomplektuotos ir kiek jmanoma pilniau surinktos gamykloje.
Statybos vietoje siurblinés turi biti tik sujungtos su nuoteky, elektros, valdymo tinklais, bei jy
sistemomis. Siurblinés rezervuaro landos uZdarymui turi biiti numatytas uZrakinamas dangtis.

Siurblinés uzrakinamas dangtis Zaliuose plotuose turi biiti pagamintas i§ korozijai atsparaus
metalo; o vaziuojamoje dalyje ar Saligatviy zonoje — i§ kalaus ketaus, susidedantis i§ dviejy daliy. Abiem
atvejais siurblinés dangtis turi biiti apsiltintas, fiksuojamas atidarytoje padétyje, su grotelémis po
virSutiniu dang€iu apsaugai nuo atsitiktinio jkritimo. Jei reikia, siurblinés korpusas papildomai gali bti
montuojamas gelZbetoninése apsauginése konstrukcijose.

20.6.19.2. Siurblinés korpusas-rezervuaras

Rekomenduojama, kad siurblinés korpusas biity pagamintas i§ polietileno. Siurblinés rezervuare
turi biiti sumontuoti sléginiai vamzdynai i§ neriidijancio plieno AISI 304 (EN 1.4301) arba aukStesnés
markeés, atbuliniai voztuvai, sklendés, vamzdyno praplovimo antgaliai, manometras, kopécios iki
siurblinés dugno, peilin¢ sklendé su prailginimo velenu (arba Sulinyje prie§ siurbling), neSmeny krepSys
(tik siurblingje) ir kt. reikiama jranga saugiam siurblinés eksploatavimui.

Siurblinés rezervuaras bus sandarus, apriipintas moviniais antgaliais pritekéjimo vamzdynui,
ventiliacijos stovui, elektros kabeliams, valdymo kabeliams, sléginiam vamzdynui prijungti (pravesti).
Siurblinés darbinis (naudingas) rezervuaro tiris turi garantuoti ne trumpesnj kaip 5 minuciy vieno siurblio
darbo laika.

Siurblinés rezervuaro landoje turi biiti numatytas uZrakinamas dangtis neSmeny krepSio iskeélimui
ir siurbliy iSkélimui. Sléginio vamzdZio skersmuo DN >80 mm, pritekéjimo vamzdZio skersmuo DN
>200 mm.

20.6.19.3. Reikalavimai siurbliams

Siurblinése montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuoteky siurbliai, trifaziai — 3 x 400 V,
varikliy apsaugos klas¢ IP 68, izoliacijos klase — F. Nuoteky siurbliai naudojami su kanaliniais arba
verpetinias darbo ratais. Minimalus laisvas daleliy preinamumas ne maZiau kaip 45 mm esant kanalinio
tipo darbo ratui ir ne maziau kaip 50 mm esant verpetinio tipo darbo ratui. Siurbliai turi biti
sukomplektuoti su ne maziau kaip 10 m elektros kabeliu. Siurbliy hidrauliné dalis ir variklio korpusas turi
biti pagaminti i§ aukstos kokybés ketaus, velenas — neriidinancio plieno.

Kai siurblio nominali variklio galia yra iki 4 kw, siurblio variklio kamera sausa. Maksimalus
leistinas jsijungimy skaiCius per valandg ne maziau kaip 50 karty. Variklis sandarinamas dviem
nepriklausomai vienas nuo kito veikian¢iais mechaniniais sandarikliais. Naudojamos sandarikliy
medziagos SIC/SIC ir C/MgSiO4. Siurblyje yra papildoma tarpiné kamera tarp siurblio hidraulinés dalies
ir variklio, kuri uZpildyta medicinine alyva. Tarpinés kameros alyvos paskirtis tepti riebokslius, Sioje
ekameroje turi biiti sumontuotas j drégme¢ reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turéti Sias apsaugas:
variklyje jmontuota terminé apsauga statoriaus apvijose, drégmés elektrodas variklio kameroje, bei
dréegmes elektrodas rieboksliy tepimo kameroje.

Kai siurblio nominali variklio galia yra 4 kw ir daugiau, siurblio variklis turi biiti su savaimine
auSinimo sistema, t. y. variklis uZpildytas alyva, arba auSinamas cirkuliuojan¢iu vandens glikolio
miSiniu. Maksimalus leistinas jsijungimy skaicius per valandg ne maziau kaip 15 karty. Variklis
sandarinamas dvigubu mechaniniu sandarikliu viename nertdijancio plieno korpuse. Naudojamos
sandarikliy medZiagos SIC/SIC. Siurblyje yra papildoma tarpiné kamera tarp siurblio hidraulinés dalies ir
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variklio, kuri uzpildyta medicinine alyva. Tarpinés kameros alyvos paskirtis tepti riebokslius, Sioje
kameroje turi buti sumontuotas i drégme reaguojantis elektrodas. Siurblys turi turéti Sias apsaugas:
variklyje imontuota terminé apsauga statoriaus apvijose bei drégmés elektrodas rieboksliy tepimo
kameroje. Nominaliai siurblio variklio galiai esant 7 kW ir daugiau taip pat numatomas jutiklis variklio
alyvos kiekio ir temperatiiros kontrolei (jeigu variklis auSinasi alyva) arba drégmés elektrodas statoriuje
(jeigu variklis auSinasi cirkuliuojanc¢iu vandens glikolio miSiniu).
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21. Statybiné dalis
21.1. Bendrieji statybos darby vykdymo nuostatai

21.1.1. Reikalavimy taikymo sritis

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

. statybos darby organizavimas;
. statybos paruoSiamieji ir iSmontavimo (griovimo) darbai;
. visy rusiy statybos aikSteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai

(vykdymas ir darby kokybés kontrol¢);

° pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir
jvertinimas);
. pagrindiniy konstrukciniy medZiagy (betono, skiediniy, armattrinio plieno), o taip pat

izoliacijos medziagy bandymas.

Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy
statybiniy konstrukcijy gamintojams, statybiniy medzZiagy gamintojams ir tiek&jams.

21.1.1.1. Bendryjy statybos darby risys

Statant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, biitina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

. paruoSiamuosius darbus: ardymo (iSmontavimo) darbai ir aikStelés valymas;
° Zemés darbus: statiniai i§ grunto, inZineriniy tinkly statyba;
. projekte numatyty monolitiniy konstrukcijy jrengima;
° projekte numatyty konstrukcijy hidroizoliacijg.
21.2. Reikalavimy struktiira, nuorodos, prioritetai
21.1.2.1. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir prieZitra.

21.1.2.2. Standarty reikalavimai
Turi biiti taikomi iy standarty reikalavimai:
e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

¢ buve SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos standartais).

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
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e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
¢ bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Taikomy standarty ZiniaraSc¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos i Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

21.1.2.3. Kiti reikalavimai

Turi buti taitkomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, gamintojo technines jrengimo
instrukcijas (pvz. remontiniy — hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija).

21.1.2.4. Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj |
visus didesnius neatitikimus prieS spresdamas apie konkrecig interpretacijg.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tafiau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atzvilgiu.

21.3. Statybos darby organizavimas

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:
e nepertraukiamg technologinj procesa esamuose statiniuose, vykdant juose numatytus
rekonstrukcijos darbus bei dalinj iSmontavimg (iSardyma);

® esamy statiniy stiprumg ir stabiluma, vykdant naujy statiniy statybg greta jy;

e darby saugg, vykdant esamy statiniy rekonstrukcijos darbus ir naujy statiniy statybg greta jy.
214. Medziagos ir gaminiai
21.14.1. Bendpri reikalavimai

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biti
nauji.
Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

. gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
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. specifikacija;
o nuoroda kam skiriama;
. pagaminimo data.

UzZsakovas turi teis¢ atmesti medZiaga be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

21.1.4.2. MedZiagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti, jy kokybe arba tokia pati informacija
turi biiti nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

21.1.4.3. MedZiagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.

21.1.44. MedZiagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

21.1.4.5. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
biti pateikiamos prekiy Tieké&jui.

21.1.4.6. Saugojimas aiksteléje
Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikStel¢je prekés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita.
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21.14.7. Atsakomybé
UZ medZziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
21.5. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

21.6. Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$
kitos steb¢jimo padéties.

Aikstel¢je laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
ju i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordina¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik ]
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uZz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
21.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig
ir tinkamg darbo jéga.

21.8. Darby koordinavimas

Rangovas yra atsakingas uZz darby aikSteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu turi uztikrinti, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanymg.

Visi darbai turi buti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

21.9. Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming¢ svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei btina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti
bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.
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21.10. Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inZinieriy kada galima
tikrinti medZziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

21.11. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

21.11.1. Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
InZinieriaus sutikimo rastu neleidZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atlieckami taip,
kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.

21.11.2. Rieboksliai (protarpiniai) ir déklai
Rieboksliy (protarpiniy) ir dékly galai konstrukcijoje turi siekti galutinj lygj.
Tarpai tarp laidy, vamzdZiy ir rieboksliy/protarpiniy (dékly) izoliuojami naudojant atitinkancius

prieSgaisrinius reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta
konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy karS¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medZiaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

21.11.3. Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybeés turi biiti sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

De¢l bet kurio tipo varZty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UZsakovg.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
neriidijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Korozijos apsauga betonu turi biti ne maziau kaip
20mm.

21.11.4. Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panas$iis pavirSiai turi buti uzlyginami ir apdailinami.
PavirSiy savybés ir iSvaizda turi biiti identiS8ka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy
stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.
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Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti.

21.11.5. DazZymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdZiy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi biiti su antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirSiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi biti izoliuoti, turi biiti gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazy.

21.12. Pridavimas eksploatacijai

Priduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kit dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés
institucijos, besiremiancios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

ev e

21.13. Statybos uzbaigimas

Rangovas turi organizuoti statybos uZzbaigimg pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“. Akte turi bati
nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti veliau, per defekty
Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i$skyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio statybos uzbaigimo akto reikalavimus.

21.14. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzZia skaiiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

. paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medZziagy. Garantija apima ir
reikalinga techninj veikima.
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21.15. Pranesimas apie Zemés darby pradzia

Pateikes visus privalomuosius dokumentus ir perémes statybvietg, Rangovas ne véliau kaip prie§ 3
dienas informuoja InZinieriy ir UZsakova apie Zemés darby pradZig bet kurioje statybvietés vietoje (toje
vietoje, kur bus atliekami Darbai), kad InZinierius galéty patikrinti auki¢ius ar kitus matmenis. Zemés
darbai pradedami tik gavus rastiskg InZinieriaus ir miesto iikio jmonés leidima.

21.15.1. Zemés darbai
21.15.4.5. Bendros nuostatos

Pries statybos darby pradzig ir statybos eigoje butina laikytis ,,Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje (DT 5-00) reikalavimy. Ypatingai reikia atkreipti démesj j tai, kad darbus gali reikti vykdyti
sunkiomis geologinémis ir hidrogeologinémis sglygomis, nes galimas aukstas gruntinio vandens lygis.

Jei Dalyvis bus pripaZintas konkurso laimétoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiilymo kaing,
grindZiamas esamos situacijos nezinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiiilyme ir
jsipareigojimuose, nebus priimtas.

Rangovas yra atsakingas uZ Zemés kasimo darbus ir i§kasty medZiagy paSalinimg kaip to reikalauja
statybos darbai, Siame dokumente nurodomi kaip Zemés darbai.

Lietuvos teisés aktai, kuriy biitina laikytis, yra Sie:
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira"
STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinierinés sistemos. Lauko
inZinieriniai tinklai‘.
. LST L ENV 1997-1:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 1: Bendrosios
taisyklés;

. LST L ENV 1997-2:2001 Eurokodas 7: Geotechninis projektavimas. Dalis 2: Projektavimas,
atliekant laboratorinius tyrimus;

. LST L ENV 1997-3:2001 Eurokodas 7:  Geotechninis projektavimas. Dalis 3:
Projektavimas, atliekant lauko tyrimus.

Rekomenduojami §ie seni standartai, kol nebus patvirtinti naujieji standartai:
. SNiP 2.02.01-83* Pastaty ir jrenginiy pagrindai;
. SNiP 3.02.01-87 Zemés jrenginiai, pamatai ir pagrindai.

21.15.4.6.  Zemés darby atlikimas atsizvelgiant j lygius

Visi Zemes darbai, susij¢ su statiniais, atliekami pagal dydZius ir auk$¢ius, nurodytus InZinieriaus
patvirtintuose ar pateiktuose projektiniuose bréZiniuose ir specifikacijose. “Altitude” Siame kontekste
reiSkia Zemés pavirSiaus lygj prie$ pradedant darbg bet kurioje vietoje po (augmenijos) iskirtimo.
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21.15.4.7.  Objekto statybos vietos paruosiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, Saknys, augmenija. Sis gruntas turi biiti sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje.
Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai,
Rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti InZinieriy dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir InZinieriaus nurodytais biidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus
jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemes darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus, biitina apZilréti greta esanciy pastaty technine
bikle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés $laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi uztikrinti
pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba Rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis.

21.15.4.8. Virsutinio dirvos sluoksnio nuémimas

DirvoZemiu laikomas bet kuris gruntas, kuris vizualiai atrodo esgs paveiktas Zemés tkio veiklos ir
(ar) kuriame gali augti augalai. Jei InZinierius nenurodo kitaip, $iuo atveju darbus sudaro dirvos virSutinio
sluoksnio nuémimas nuo pirminio pavirSiaus.

Jei InZinierius mano kad tai bitina, sluoksnio nuémimo darbai organizuojami tose vietose, kur
nedelsiant turi biiti pradéti darbai arba kitose InZinieriaus nurodytose vietose.

DirvoZemis nuimamas 250 mm sluoksniu ar iki kito su InZinieriumi suderinto gylio ir pilamas
patvirtintose sgvarty vietose, nevirSijant 3 m aukscio.

21.15.4.9.  Transéjy kasimas

Trans$éjos vamzdziams kasamos pagal bréZiniuose parodytus ar InZinieriaus nurodytus pjuvius,
linjjas ir aukScius. UZ per gilias iSkasas Suliniams, kameroms ar kitiems statiniams atskirai nemokama.
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DidZiausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir
Rangovo pateiktus skai¢iavimus, suderintus su InZinieriumi.

ISkastos trans¢jos turi biti tokio dydZio, kad jose tilpty vamzdZiai ir jy pagrindai, taip pat kad, esant
reikalui, galima biity trans$éjas sutvirtinti, panaudojant jtvirtinimus.

Rangovas turi jtraukti | savo nurodytg kaing reikiamy sutvirtinimy ir spyriy jrengima ir laikosi Salyje
galiojanciy saugos reikalavimy.

Jei, norint iSkasti tran$éjas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ar Salikeles visi minéti
pavirsiai turi bati iSardyti iki pilno trans¢jos ploc€io ir per visg dangos gyli tokiu biidu, kad nenukentéty
Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavirSiy kraStas turi biti aStrus, lygus, vertikalus ir atitikti linijg. Akmens
luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios tran$éjos dugne, turi biiti paSalintos, kad
pavir$ius atitikty nustatytg linijg ir biity lygus. TranS$éjos dugnas turi biiti uZpildytas maZziausiai 100 mm
smelio sluoksniu.

Tran$¢jos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol | statybviet¢ nesuvezamos visos vamzdynui
reikalingos medziagos.

21.15.4.10. Vandens pasalinimas ir laikinasis nuoteky issiurbimas

atlikti visus vandens paSalinimo, gruntinio vandens lygio pazeminimo, i$siurbimo, laikinojo drenaZo ir
kitus darbus, kurie gali buti reikalingi vandeniui i§ i§kasy pasalinti ir uZtikrinti reikiamg pagrindg statybai.
Rangovas privalo paSalinti visg vandenj, kuris patenka ] iSkasas neatsizvelgiant j jo Saltinj, ir tvarko bei
Salina tokj vandenj InZinieriaus patvirtintu budu.

Vandens paSalinimas i§ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty budy:

e Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;
e Siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobés;

e Siurbimas i$ i§greZty filtraciniy Suliniy;

e Siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Rangovas turi partipinti visus jrengimus, jrangg, masinas, darbo jéga ir medziagas, reikalingus Siam
tikslui, ir yra laikoma, jog Sios sgnaudos yra jtrauktos j Rangovo nurodytus jkainius. Rangovas turi
atkreipti ypatingg démesj j darbus, atliekamus greta pavirSiaus vandens telkiniy, kur gali biti reikalingos
specialios vandens Salinimo procediiros. InZinieriui patvirtinus statybos metoda, tokius darbus Rangovas
atlieka savo sgskaita, stengdamasis nepazeisti esamy statiniy ir vandens telkiniy.

Rangovas turi numatyti visy nuoteky srauty, kuriems daro jtakg statybos darbai, tvarkyma.
Nuotekos neturi tekeéti ] vamzdZiy tran$¢ja ar uztvindyti Zemés pavirSiaus. Nuoteky srautams tvarkyti turi
biti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai.

21.15.4.11. Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy, uzkasty nuolauzy. Tokie gruntai turi buti paSalinti iki InZinieriaus nurodyto
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gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesa betong, kaip sutankinto grunto
pakaitalg.

Pagrindas vamzdziams turi bati i§ granuliuotos medziagos, griideliy dydis nuo 0 iki 16 mm.
Pagrindo medZiaga klojama 100 mm Zemiau vamzdZio apacios. Visas pagrindo plotas planiruojamas,
drégme turi atitikti standarta ir plotas kruops$ciai sutankinamas nemaZziau kaip 95% standartinio
maksimalaus sauso tankio.

Taip paruoSus pagrinda, turi biti suraSytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus ir kloti
vamzdZius.

Tais atvejais, kai susidaro Zymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony grunty
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi $ie:

e pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);

e atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavir§iaus;
e geotechniniy audiniy uzd¢jimas;

e atveZty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

21.15.4.12.  Per gilus iskasimas

Jei Rangovas dél savo klaidy iSkasa uz bréziniuose pateikty ar InZinieriaus nurodyty linijy ir lygiy,
jis privalo iStaisyti klaidas naudodamas 15 markés betong ar InZinieriaus patvirtintg reikiamai sutankintg
medZiaga. Sio darbo i§laidas turi padengti Rangovas.

21.15.4.13. Darbinis plotis

Darbinis plotis keliuose sumazinamas iki minimumo suderinus su InZinieriumi ir (ar) susijusia
valdZios institucija/savininku. Rangovas savo kainoje turi numatyti visas sgnaudas, susijusias su darbu
apribotose teritorijose.

Atvirose teritorijose darbinis plotis paprastai yra 10 m, taCiau apribotose vietose turi biti
sumazintas.

Jei Rangovui reikia daugiau ploto, jis susitaria dé¢l to su valdZios institucijomis ar Zemés savininkais.
Visas mokétinas kompensacijas turi padengti Rangovas.

21.15.4.14. Iskasos plotis

ISkasos plotis visais atvejais turi biiti minimalus — tik tiek, kiek reikia statybos darbams ir turi atitikti
darby saugos reikalavimus. Statomy atviry kanaly ir transéjy ilgis apribojamas InZinieriaus raStu nurodytu
ilgiu. Rangovas, pries pradédamas dirbti kitoje atkarpoje, turi patenkinamai uzbaigti darbg patvirtintojo
ilgio kanale/transéjoje.
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21.15.4.15. Netinkamy medZiagy iskasimas

Jei kasimo metu Rangovas randa netinkamos medZiagos, tokios, kaip medZiy Saknys, organinés
medziagos, purvas, gipsas, smélis, atliekos ir pan., jis jas iSveza ir Salina Inzinieriui leidus. Jei InZinierius
nenurodo kitaip, dél to susidariusias ertmes Rangovas uzpildo:

e (10 klasés betonu (kai yra statiniy pamatai); arba
e sutankintu granuliuotu uZpildu (kai statiniy néra).

Rangovas, kasdamas rades tokiy netinkamy medziagy, nedelsdamas nutraukia darbg ir informuoja
InZinieriy. InZinierius rastu nurodo Rangovui, kaip elgtis.

21.15.4.16. Griitys ir nuosliauZos

Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy grititims ir nuo$liauZzoms prie iSkasy iSvengti.
Atsiradus nuosliauzai Rangovas turi nutraukti darbus ir nedirbti tol, kol InZinierius priima sprendima. Jei
nuoSliauZos atsirado d¢l Rangovo aplaidumo, Zemés darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

21.154.17.  Uzpylimas ir sutankinimas

UzZpylimas atliekamas pagal Lietuvoje galiojan¢ias normas ir taisykles.
Bendroji dalis
Transéjos neuzpilamos tol, kol i§ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medziagos.

Biitina uztikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdZiais jokiu biudu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biiti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu
bty tinkamos duobés.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150 mm
sluoksniais pilama pirminio uZpylimo medZziaga.

Pirminiam tran$¢jy uZpylimui naudojamas smélis. Smelis turi buti geras, Svarus, neuZterStas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 16 mm. 8-16 mm daleliy bei maZesniy nei ~ 0.02 mm daleliy
kiekis neturi vir§yti 10%. Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy medZiagy, jame negali buti
daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu maZdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy
vamzdZzio pusiy, apZitros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apZitros Sulinys turi buti
statomas nustatytame auksStyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais.
Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95% maksimalaus
tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir
ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas vir§ vamzdZio turi btiti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais nei 300 mm
sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdZiy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdZiai didesni.
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UZpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaiSy bei neturi biiti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveiki
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

ISkasta ar atveZta medZiaga bendram uZpylimui turi buti be $laky, peleny, organiniy medZiagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad biity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didZiausias skersmuo neturi virSyti
20 mm.

DraudZiama pilti tankinamajj grunta j vandenj. Jeigu tai atlikti biitina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé¢ aiksteléje nustatoma su InZinieriumi suderintais prietaisais.

Keliy, gatviy, saligatviy ir pan. Dangy pavirSius nuémus vél turi buti atstatytas, i§laikant pirminj ar
InZinieriaus nurodytg lygj.

Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte turi biiti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris

gali biiti nuo 0,90-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas
sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atlieckamas iki K>0,90.

Tankltis gruntai yra purls ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tanklis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra maZesnis uz
plastiskumo drégnj, W<Wp. Netanklis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégnj, W>Wp.

Pamaty uZpylima atlikti:
. sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smeliniuose gruntuose;

. vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki
nustatyto projekte koeficiento.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10 000m3, jei
projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis 150-300mm priklausomai nuo naudojamo
grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta kitaip, sutankinto sluoksnio kokybé tikrinama
prietaisais ne reCiau kaip 500 m? sutankinto ploto, atliekant maZiausiai 5 bandinius. UZpylimo ir
tankinimo metu Rangovas, InZinieriaus priZitirimas, turi atlikti reikiamus bandymus, kad biity uZtikrinti
reikiami sutankinimo parametrai. [Shandymo reikalavimus nustato InZinierius, atsizvelgdamas j uzpylimo
medziagos charakteristikg. Jei méginys neatitinka minimaliy sutankinimo reikalavimy, nuolatiniams
darbams panaudota medZiaga tankinama toliau arba visiSkai pasalinama ir pakei¢iama nauja.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Uzpylimo kontrolé
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Rangovas turi kontroliuoti uzpylimg ir uZtikrinti, kad per visa prieziiiros laikotarpj visi uzbaigti
lygiai atitikty Projekte numatytus lygius.

AtveZta uzpylimo medZiaga

Jei to reikalauja “Specifikacijos” arba InZinierius, darbams reikalinga uZpylimo medZiaga gaunama
i§ Zinomy Saltiniy. Rangovo pareiga yra surasti tokius Saltinius. Rangovas raStu informuoja InZinieriy apie
pasirinktg vietg ir pateikia siilomy naudoti medZiagy méginius. Rangovas neima medZiagos uZpylimui be
InZinieriaus patvirtinimo. MedZiagos neleidZiama imti i§ teritorijy, kur kyla pavojus $laity stabilumui arba
gali atsirasti infiltracijos problema. Baiggs kasti i§ tokio Saltinio Rangovas turi atstatyti teritorijg iki
patenkinamos aplinkosauginés bei estetinés biiklés, kurig turi patvirtinti susijusi valdZios institucija.

21.15.4.18.  Perteklinés medZiagos Salinimas

Rangovas turi paSalinti i§ statybvietés visg pertekling medziaga, iSvezdamas ] susijusiy
institucijy patvirtintas vietas. Tai neturi turéti jokios neigiamos jtakos vietiniams gyventojams ir aplinkai.

21.15.4.19. Laikinyjy atramy palikimas

Rangovas turi pariipinti visas laikingsias atramas, kurios biitinos Darby ir iSkasy teritorijoje
dirban¢iy Zmoniy saugumui uztikrinti. Jei, InZinieriaus nuomone, laikinyjy atramy nejmanoma pasalinti
nestatant ] pavojy Darby vientisumo ar Zmoniy bei Rangovo jrangos saugumo, tuomet InZinierius rastu
nurodo Rangovui palikti visas laikingsias atramas vietoje ir uzpilti iSkasas.

21.15.2. Pavirsiy atstatymas

Visus valstybiniy ar privaciy keliy, taky, lauky, sody, borditiry pavirSius, kurie buvo pazeisti Darby
metu, Rangovas pilnai atstato, prie§ tai reikiamai sutankinus uZpilta medziagg. Kelio darbai turi biti
atliekami pagal keliy atstatymo Lietuvoje galiojancias taisykles ir leidimo nurodymus.

Visi pavirS$iai turi buti atstatyti iki buikleés, ne prastesnés uz biikle, buvusig prie§ pradedant darbus.

Jei Rangovas nekokybiSkai arba nepilnai pagal pirmine padétj atstaté dangas, tai InZinieriaus arba
valdzios institucijos savininko reikalavimu Rangovas turi iStaisyti trikumus savo sgskaita. Jei Rangovas
negali ar nenori iStaisyti trikumy InZinieriaus nurodymu, InZinierius gali Siems darbams pasamdyti kitg
rangova. Pirmasis Rangovas turi padengti su tuo susijusias i§laidas arba jy suma i$skaitoma i§ Rangovui
mokétino atlyginimo.

21.15.3. Betono ir gelzbetonio darbai
21.15.3.1. Bendroji dalis
Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelzbetonio
konstrukcijy betonui, armattiros plienui, betono konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo darbams,
medziagy ir darby kokybés kontrolei.
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21.15.3.2. Standartai

NR. | ZYMUO PAVADINIMAS PASTABA

L LST 1328:1995 Sta.tyblmq 1ndustr1f11q gar'mnlq zy'menys. I-o0j1
dalis — betono, gelzbetonio darbai

5 LST 1341:1995 Betor%as 1r gelz'be't(v).ms. .Komponental ir gaminiai.
Terminai ir apibréZimai

3 LST EN 197-1:2001 Ceme'nt'as'. 1 c%ahs. IPras'tl'mq ‘c‘em'entq ‘sud'e'tljs,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

n LST EN 206-1 Beton?s. 1 dalis. "["ech'n'lnl'al reikalavimai,
savybés, gamyba ir atitiktis

5. LST EN 12620:2003 Betono uzpildai

LST EN 196-1:1996- .

6. 196-12:1996 Cementas (bandymo metodai)

7. LST EN 12350 SvieZio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys

8. LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys
Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis.

9. LST EN 12504 Neardomieji bandymai. AtSokimo dydZio
nustatymas.

10. | LST EN 12390 B.e.tono b'ar.ldym.as. 1 dahs: Fom?a, ryatmenys ir
kiti bandiniy bei formy reikalavimai.

21.15.3.3.
Bendroji dalis

Betonas

Betonas | statybos aikstele turi biiti tiekiamas i§ atestuoty betono mazgy. Jo kokybé ir savybés turi
atitikti LST EN 206-1:2002 ir Siy techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

Betono miSinys
Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas

miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi buti tokia, kad jj sutankinus betono strukttira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi biiti tokia, kad jis gerai uZpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojimas turi biiti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2003.
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Monolitinio betono klojimas pagal kiigio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST EN 12350-2:2003
reikalavimus ir turi biti:

21.15.4.

21.154.1.

masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klas¢), +20 mm (lentelé¢ Nr.11 LST EN
206-1)

uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm, £20 mm (lentelé¢ Nr.11 LST EN 206-1)
Hidroizoliacija

Reikalavimai izoliuojamam pagrindui. Bendroji dalis

Nuo izoliuojamo pagrindo turi biiti nuvalytos Siukslés, dulkes. Jis turi biiti sausas, Svarus, bet kokie
plySiai ir nelygumai, virSijantys leistinus turi biti uZpildyti ir iSlyginti. PavirSiy gruntavimas, kur tai
reikalinga, turi biti iStisas. Gruntuoté turi gerai susiristi su pagrindu.

Dengimo btdas, sluoksniy kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekéjo
technines instrukcijas.

21.154.2.

Reikalavimai medziagoms

MedzZiagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo vandens.

Apsauginés hidroizoliacinés dangos (medZiagy sistemos) bus taikomos:

atidengtos armatiiros antikoroziniam padengimui ir iStrup¢€jusio apsauginio betono sluoksnio
atstatymui;

bendram rekonstruojamy statiniy gelzbetonio ir betono konstrukcijy apsauginiam
hidroizoliaciniam padengimui.

MedZiagos turi biiti netoksiskos ir savybés turi uZtikrinti:

21.15.4.3.

nesudétinga paruos$ima ir dengima;
galimybe dengti rankiniu arba purSkimo biidu;
gerg sukibimg be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 pary);

gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa, po 28 pary; atsparumas
gniuzdymui 50-55MPa, po 28 pary);

didelj atsparuma sieros korozijai;

didelj atsparumg vandens ir chloridy prasiskverbimui.

Teptiné hidroizoliacija

Teptiné pozemiy jrenginiy hidroizoliacija - vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis,
dengiantis izoliuojama konstrukcijg. Gali biiti naudojama 2 sluoksniy bituminé emulsija "Plastimul” tipo
arba kitokia analogiSky savybiy mastika, pagal LST1266-92.
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Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai:

storis

nepralaidumas vandeniui

atsparumas veikiant agresyviai terpei
atsparumas puvimui

orientacinis ilgaamziSkumas grunte

34

geras
geras
aukstas

Hidroizoliacija ant pavirSiaus uzneSama tinkuojant.

Izoliacijos pavirSius turi biiti i§lygintas uZtrynimu ar kitokiu biidu.

21.15.4.4.  Reikalavimai izolivojamam pavirsiui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi biiti nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi buiti sausas, Svarus, bet kokie
plysiai ir nelygumai, virSijantys leistinus turi baiti uZpildyti ir iSlyginti. PavirSiy gruntavimas, kur tai
reikalingas, turi buiti iStisas. Gruntuoté turi gerai susiristi su pagrindu.

Ruosiant pagrinda turi biiti jvykdyti Sie reikalavimai:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai Kontrolé
Mastikinés izoliacijos pagrindo pavirSiaus leistini Matuojant
nuokrypiai: +5 mm liniuote
iSilgai nuolydZio ir horizontalaus pavirSiaus + 10 mm

skersai nuolydZio ir vertikalaus pavirSiaus

Nelygumy skai¢ius 4 m? plote (nelygumo kontiiras ne| Ne daugiau 2

daueiau 150 mm ileio)

Gruntuotés storis: 5% 10% Vizualinis
gruntuojant sukietéjusi iSlyginamajj sluoksnj — 0,3 mm apziiiréjimas
eruntuojant i§lyginamajj sluoksnj po 4h kietéjimo —

Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skaicius:

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Teptinés hidroizoliacijos;

vieno sluoksnio storis(bituminé mastika) +10 %

dviejy sluoksniy storis — 4 mm +10 %

Teptin¢ bituminé mastika turi biiti uZneSama 2 sluoksniais taip, kad susidaryty vienalytis nelaidus

vandeniui sluoksnis.

Darant izoliacijg, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo pavirSiaus uZtepamas 2-4 mm storio
sluoksniais. Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrékinus sukietéjusj ankstesnjji sluoksnj.

Sutvirtéjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drégnas pavirSius uzglaistomas 3-5 mm storio
skiedimo sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinémis laistyklémis gerai jtrinamas j pavirsiy.

Dziaistant] hidroizoliaciné danga turi biiti apsaugota nuo mechaniniy paZeidimy.
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21.15.4.5.  Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatiira Zemesné kaip +5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medZiagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi biti
apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai iSdZiovinami.

21.15.4.6.  Angy vamzdZiy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperatiira ne Zemesné kaip +5° C. darbo vieta turi biti
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 %
projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiiry pavirSiy, sukietéjusios turi gerai deformuotis,
nesenti. Turi biiti naudojamos mastikos poliuretano pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | sitile jdedami profiliuoti intarpai,
ant jy dedama paruoSta mastika ir uZtaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi buti tinkamai iSmaiSytas. Jis turi buti jterptas taip, kad patikimai sukibty su
protarpinio ir vamzdzio pavir$iais. Iki hidrauliniy bandymy turi biiti jvykdyta kokybés vizualiné kontrolé.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant Techninés priezitiros atstovui.

Atlikus pozeminiy konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti InZinierius. Turi bti suraSomas
paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

22. Keliai
22.1. Bendroji dalis

Gatviy atstatymo statybos darbai turi biti vykdomi tiksliai pagal projekta, vykdant statybos
priezitira vykdanc¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe irodancius
dokumentus.

Techninio projekto sprendiniai turi buti patikslinti darbo projekte. Projekte numatyti reikalavimai
medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti pakeisti.

22.2. Zemés darbai

Pries pradedant jrenginéti dangas turi biiti jrengtos visos inZinerinés komunikacijos, lovio pavirSius
- iSlygintas. Pilant sankasg, gruntai turi buti paskleidZiami sluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai
sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga sankasos virSuting dalj reikia jrengti i§ SalCiui nejautriy
grunty. Natirals ir supilti gruntai turi buti sutankinti prisilaikant R 33-01 2 lentelés reikalavimy.

Zemés sankasos ir iSkasos paviriai turi biti lygis, atitikti projektinius auki&ius, iSilginius ir
skersinius nuolydzius. PavirSius gali nukrypti nuo projektiniy auksciy ne daugiau kaip +/- 5.0cm.
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Rangovas privalo uZtikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami statybai gruntai turi buti
pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.

22.3. Kelkrasciai, grioviai ir pakrasciai

Nuimtieji bet kurio ilgio elementai turi biiti ripestingai nuvalyti ir apdailinti pagal eksploatuojanciy
tarnyby reikalavimus bei pakloti ir sujungti, naudojant cemento skiedinj.

Rangovas gali organizuoti naujy kelkrasciy, grioviy ir pakrasc¢iy borty ir elementy tiekimg, kad
pakeisti paZeistas atkarpas, kurios turi atitikti eksploatuojanciy organizacijy reikalavimus.

Klojinys ir uzpildas turi biti i§ betono (marké C15/20). VaZiuojamosios dalies kelkraS¢iai turi bti
150 mm klojinyje ir uzpildyti iki 75 mm nuo virSaus. Pakras¢iy, taky bei takeliy krastai turi biiti 50 mm
storio klojinyje ir turi buti uzpilti iki 25 mm nuo virSaus.

Jeigu reikalinga kelkraS¢iai gali biiti vietoje remontuojami naudojant betong (markée C15/20) ir taip
kad jie biity vienody linijy ir auksc¢io su esamomis $alia kelkrasc¢io dalimis.

Jeigu néra kelkras¢iy ar panaSiy kraSty Rangovas turi tvarkingai iSlyginti atstatyto kelio pakrastj,
kad atitikty jau esancio kelio linijg.

22.4. Dangy jrengimas

24.1.1. Apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis

Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis turi biiti tokios struktiiros ir taip klojamas, kad eksploatacijos
metu apsaugoty dangos konstrukcija nuo Salcio iSkyly. Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis rengiamas i$
7B, 7P ir ZG grupiy Zvyro ir smélio miiniy (pagal LST 1331). VirSutiné 20 cm storio sluoksnio dalis
privalo turéti stambesniy kaip 2 mm daleliy nuo 30 % iki 75% miSinio masés. Be to, stambesniy kaip 16
mm daleliy - ne daugiau kaip 40 % ir smulkesniy kaip 0,06 mm iki 7 % miSinio maseés.

MedZiaga turi buti paskleidZziama ant paruoSto gruntinio pagrindo tolygiais sluoksniais ir
sutankinama pagal ]T SBR 07 reikalavimus.

Sutankinimo koeficientas K=98 %, deformacijos modulis Ev2-100 MPa.

24.1.2. Dangos pagrindas
Dangos pagrindas klojamas ant apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio. Pagrindui naudojama
dolomitinés skaldos miSinys.
MiSinio granuliometriné sudétis turi atitikti JT SBR 07 reikalavimus.
Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dy, turi biiti ne maZesnis kaip 103 %, deformacijos
modulis - Ev2-120MPa.
Kiekvieno sutankinto sluoksnio maziausias faktinis storis priklauso nuo mineraliniy medZiagy
miSinyje esanciy stambiausiy grideliy dydzio ir turi biiti ne mazesnis kaip:
- 12 cm, esant 0/32 miSiniui;
- 15 cm, esant 0/45 miSiniui;
- 18 cm, esant 0/56 miSiniui.

Matuojant pagrindo lyguma, plySys po 4 m ilgio liniuote neturi biiti didesnis kaip 2 cm.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-181-1327-XX-SPP-BD.BTS 63 65 0




atamis

Faktinis sluoksnio storis (cm) gali buti ne daugiau kaip 2 cm maZesnis (leistinas nuokrypis) uz
numatytg, taciau neturi virSyti minus 30 % (ribinis nuokrypis). Faktinis sluoksnio storis nustatomas pagal
atskiry storio reikSmiy aritmetinj vidurkj. Skaic¢iuojant aritmetinj vidurkj atmetami sluoksnio storiai, kurie
yra 3 cm didesni uz projektinj. Ribinis sluoksnio storio nuokrypis - minus 3,5 cm, taciau né vienoje
vietoje sluoksnio storis neturi biiti maZesnis uz auks¢iau nurodyta maziausig faktinj sluoksnio stor;.

Pagrindo sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projektinio daugiau kaip 10 cm. [rengto sluoksnio
bandymai turi biiti atlikti pagal IT SBR 07 nurodymus.

24.1.3. Asfalto pagrindo sluoksnis
Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i$ tolydZios granuliometrinés
sudéties mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksniy miSiniai
klojami ir tankinami karSti. MiSinio sudétis turi biiti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis biity
atsparus jvairaus tipo deformacijoms, o jo tdrinis tankis bei granuliometrin¢ sudétis, veikiant transporto
eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

24.1.4. VirSutinis asfalto sluoksnis

VirSutinis asfaltbetonio sluoksnis klojamas i§ karto paklojus apatinj, be pertraukos. Apatinio
sluoksnio pavirSius turi biiti visiSkai Svarus.

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio miSiniai, susidedantys i§ tolydZios
granuliometrinés sudéties mineraliniy medZiagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo arba polimerais
modifikuoto bitumo. Asfalto virSutinio sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karSti. MiSinio sudétis turi
biti atrenkama taip, kad asfalto virSutinis sluoksnis, turintis maZg oro tustymiy kiekj, buty Siurkstus,
atsparus jvairaus tipo deformacijoms bei saugus eismui, o jo tlrinis tankis bei granuliometriné sudétis,
veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Ivertinant Lietuvos meteorologines salygas, asfaltbetonio danga klojama tik pavasario, vasaros,
rudens sausu periodu.

24.1.5. Neaustiné geotekstilé (jei reikalinga)

Senos asfaltbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti
geotekstilés audinj. Armuota neaustiné stiklo audinio pluosto tekstilé i§ propileno klojama ant senos
dangos, uzleidZiant 30 cm plocio juosta ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio sluoksnio. Prie§ klojant
geotekstilés audinj, esama asfaltbetonio danga nuvaloma ir gruntuojama bitumo emulsija.

Klojant geotekstilés juostos uzleidziamos viena ant kitos 20 cm.
24.1.6. Geotinklas (jei reikalingas)

Geotinklas padarytas i§ vientisy, i§ anksto jtempty, ploksciy, Siurk$ciy, tarpusavyje termiskai
suvirinty poliesterio (PET) juosty. Suvirinimo plotas ne maziau 75% tinklo juosty persidengimo ploto.
Tinklas negali biiti padengtas jokia kita polimerine medZiaga.

Pritaikymas: keliy, gelezinkeliy, kity sankasy armavimas, sankasy ant poliy armavimas, nestabiliy
grunto pagrindy armavimas, §laity stabilumo stiprinimas.
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24.1.7. glaitq tvirtinimo medziaga demblis (jei reikalingas)

Slaity tvirtinimo demblis tai juodas, i§ polipropileno viely supintas erdvinis tinklas, skirtas
sutvirtinti §laito pavirSiy, sustabdyti jo erozijg ir palaikyti augaly Sakny jsitvirtinimg. Tinklo apacia
sustiprinta papildomu, tempimo apkrova priimanciu ploksciu tinkleliu.

24.1.8. Kelio bortai

Kelio bortai klojami tarp kelio dangos ir Zaliy ploty ar Saligatviy 1000x150x300 cm klojami ant
C25/30 klasés 10 cm storio ir 30 cm plocio betono juostos. Tarpai tarp borty elementy turi biiti ne didesni
kaip 1 cm.

Visi bordiiirai turi buti taisyklingi, lygis ir prie$ pradedant statybos darbus — inZinieriaus patikrinti.
Bordiiirai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, borditirai sutrumpinami.
Kelio borty stiprumas lenkiant — penkta klasé. Atsparumas Saliui, nustatytas tiirio Saldymo btdu, F200.

24.1.9. Veju bortai

Vejos bortai 1000x80x200 cm klojami ant betono pagrindo. Tarpai tarp borty elementy turi biiti ne
didesni kaip 1,0 cm.

24.1.10. Zvyruoty kelio dangy sluoksniai
Dangos turi biiti jrengtos pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles KPT SDK 07, patvirtintas Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7.
24.1.11. Vejos jrengimas
Plotai, kuriuose bus pilamas dirvoZemis, atstatomi iki buvusios Zemeés pavirSiaus altitudés ir prie§
pilant dirvoZzemj tolygiai iSlyginami. DirvoZzemis tolygiai supilamas ir paskleidZiamas per vieng karta,
Siek tiek sutankinamas, tada supurenamas akéCiomis ar kitomis priemonémis. Visi grumstai ir luitai
kruops€iai susmulkinami, didesni nei 50 mm akmenys ir paSalinés medZiagos pasalinami nuo pavirSiaus.
Augalinio grunto sluoksnio storis 15 cm. Séjama reikiamu mety laiku 30 g/m2 tankumu.Sé¢jamas
Zoliy miSinys:
e raudonasis eraicinas (Festuca rubra L.) - 65%;
e pieviné migl¢ (Poa Pratensis L.) - 25%,
e paprastoji Sunazolé (Dactylis Glomerata L.) -10%.

v

pjovimo.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-181-1327-XX-SPP-BD.BTS 65 65 0




atamis

SANAUDU KIEKI U ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos e I\\/I/ﬁ:o Kiekis
1 Buitiniy nuotely vamzdyno vidaus apria, darant vaizdo TS S|
- Ist. 1
irag 20.6.12
- L . . TS .
2. | Gruntinio vandentiekio lygio pazeminimas 21.154.10 Sist. 1
3 Rysio kgbeii; sucktinis kabeliy apsaugos vamzdis ir jo TS 20 kompl. 1
montavimas
| etapas
Savitakiniai buitinig nuoteky tinklai
PVC/PE vamzdziai @200 mm i jrengimas su visomis
1 reikalinvg_omis j'ungf[imis,. danga_rdyrpu, ?en@s dar_bais., TS 20.2. m 739
vamzdzy pagrindojrengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu
PVC/PE vamzdziai @160 mm i jrengimas su visomis
5 reikalinvg_omis j'ungf[imis,. danga_rdyrpu, ?en@s dar_bais., TS 20.2. m 230
vamzdzy pagrindojrengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu
Surenkami gelzbetoniniai Suliniai @1500 mm, (pilna TS
3. | komplektacijajskaitant hidroizoliacyg, zengs darbus ir 20.6.14 kompl. 2
pagrindy po Suliniu) T
Surenkami gelzbetoniniai Suliniai @1000 mm, (pilna TS
4. | komplektacijajskaitant hidroizoliacyg, Zenes darbus ir 20.6.14 kompl. 13
pagrindy po Suliniu) T
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijodisys @425 TS
5. | mm, (pilna komplektacijaskaitant zerés darbus ir pagrirgd 20.6.14 Kompl. 20
po Suliniu) T
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijodisys TS
6. | ¥315mm, (pilna komplektacijgskaitant zerés darbus ir 20.6.14 Kompl. 38
pagrindy po Suliniu) T
7. | Vamzdyny @200 hidraulinis bandymas TS 20 m 739
8. | Vamzdyny @160 hidraulinis bandymas TS 20 m 230
Pasijungimas esamame G/B Sulinyje Nr.11(173) (Fes-
9. 11(173)) TS 20. Kompl. 1
Komunikaciy zymgejimui cinkuoto metalo stovai su TS
10. plastikirémispzleﬁteéjmis 20.6.13. Kompl. 35
Sléginiai nuoteky tinklai
1 Buitiniy nuotely siurbline NS2 iS PEHD @1500, Hsl.=10,0m, TS komol 1
" | su dviem panardinamais nuotesiurbliais ir Q=14,4 n¥/h 20.6.19. Pl
0 2018-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo datp Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
B(A)E/' Oto m | S Nuotely Salinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen.,
NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 . Pane¥Zio r. sav. statybos projektas
26430 SPV Laura - STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
25704 | SPDV Lat E Nuoteky Salinimo tinklai. 0
Proj. Darjus ... ... - | Bendrasgnaud; kiekiy Ziniarastis
KALBOS STATYTOJAS IR (AF\EA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
TRUMP. | Pane¥zio rajono savivaldys administracija .
B AT-18I-1327-XX-SPP-BD.BSZ 1 6
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Eil.

Zymuo

Mato

NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos vnt. Kiekis
(zr. B-20 bezinj) jskaitant siurblias ankeravima (zr. bezinj
B-30)
Buitiniy nuotelg kélykla NK1 iS PEHD @1200, Hsl.=12,0 m TS
5 | SU dviem panardinamais nuotesiurbliais ir Q=7,2 n¥/h (zr. | 20.6.19. Komol 1
" | B-22 bezinj) jskaitant siurblias ankeravim (zr. b&zinj B- Pl
30)
PE ségio vamzdziai PN 10 @90 mm ij jrengimas su
3 visom_is reikaling_omis_jungtimis_, daqgi_rc_jyrpu, _Zen'ss TS 20.2. m 157
darbais, vamzdgipagrindojrengimu beiy uzpylimu,
gerhavio ir dang; atstatymu
PE skgio vamzdziai PN 10 @63 mm i jrengimas su
4 visom.is reikalingomis'jung.timis_, daqga_rt;iyrpu, 2en§s TS 20.2. m 209
darbais, vamzd#ipagrindojrengimu beiy uzpylimu,
gerhuvio ir dang; atstatymu
5. | Vamzdyny @90 mm hidraulinis bandymas, praplovimas TS 20. m 157
6. | Vamzdyny @63 mm hidraulinis bandymas, praplovimas TS 20. m 209
7 S:Igé)gio gesinimgrengimas nuotaksulinyje GS-2 (Zr. &z. B- TS 20, Kompl. 1
3. S:Igé)gio gesinimgrengimas nuotaksulinyje GS-4 (Zr. &z. B- TS 20, Kompl. 1
Sklypo sutvarkymas
Zvyro be risikly danga 10 cm TS 22.
1 Zvyro skaldos sl. 0/56, E¥A20MPa, Dpr100% 15 cm m2 55
" | Apsauginis S&lui atsparus sl.0/32, E¥B0MPa, pr98%,Kf
>1,0x10° m/s 25 cm
Betono plytely/ trinkeliy grindinio danga - 6(8) cm TS 22.
Atsijy 0/5 sluoksnis -3 cm
2. | Apsauginis S&lui atsparus sl.0/32, E¥B80MPa, m? 40
Dpr>98%,Kf> 1,0x10-5/ m/s 19 cm
Sutankintas gruntas (E¥25 MPa)
Viensluoksms asfaltbetonio dangos atstatymas TS 22.
AC 16 PD 6 cm
3 Zvyros skaldos sl. 0/56, E¥220 MPa, 20 cm . 83
" | Apsauginis 3&iui atsparus sl. 0/32, Kfl,0x10° m/s, Ev280
MPa 29cm
Sankasa iS sutankinto grunto B¥® MPa
4. | Vejos atstatymas TS 22. m 220
5. | Uzvaziavimo bordiras GB 100.22.15 TS 22. m 24
6. | Betonas bortamgengti C12/15 TS 22. Kompl. 1
7. | Tvorah=1,8 m TS 22. m 10,5
8. | Dvivériai vartai TS 22. Kompl. 1
9. | Grunto iSkasimas TS 22. Kompl. 1
10.| Grunto uzpylimas TS 22. Kompl. 1
11, Grunto tikumo atvezimas TS 22. Kompl. 1
12. Augalinis sluoksnis, 15 cmélslos TS 22. Kompl. 1
13.] Atstatomos dangos TS 22. Kompl. 1
Il etapas
Savitakiniai buitinig nuoteky tinklai
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

PVC/PE vamzdziai @200 mm i jrengimas su visomis
reikalingomis jungtimis, dangardymu, Zerés darbais,
vamzdzy pagrindoirengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu

TS 20.2.

632

PVC/PE vamzdziai @160 mm i jrengimas su visomis
reikalingomis jungtimis, dangardymu, Zerés darbais,
vamzdzy pagrindoirengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu

TS 20.2.

116

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai @1500 mm, (pilna
komplektacijajskaitant hidroizoliacyj, Zenes darbus ir
pagrind, po Suliniu)

TS
20.6.14.

kompl.

Surenkami gelzbetoniniai Suliniai 1000 mm, (pilna
komplektacijajskaitant hidroizoliacyj, Zenes darbus ir
pagrind, po Suliniu)

TS
20.6.14.

kompl.

11

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijodisys @425
mm, (pilna komplektacijgskaitant zerés darbus ir pagrird
po Suliniu)

TS
20.6.14.

Kompl.

15

Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijodisys
@315mm, (pilna komplektacijgskaitant Zerés darbus ir
pagrind, po Suliniu)

TS
20.6.14.

Kompl.

20

Vamzdyn; @200 hidraulinis bandymas

TS 20

632

Vamzdyn; @160 hidraulinis bandymas

TS 20

116

Pasijungimas esamame G/B Sulinyje Nr.81 (Fes-81)

20.S

Kompl.

Komunikaciy zymejimui cinkuoto metalo stovai su
plastikinemis lenteémis

TS
20.6.13.

Kompl.

27

Sléginiai nuoteky tinklai

Buitiniy nuotelq siurbline NS1 iS PEHD @1500, Hsl.=11,0 m,

su dviem panardinamais nuotekiurbliais ir Q=14,4 ni/h
(zr. B-19 bezinj) jskaitant siurblias ankeravima (zr. bezinj
B-30)

TS
20.6.19.

kompl.

PE ségio vamzdziai PN 10 @90 mm ij jrengimas su
visomis reikalingomis jungtimis, dan@rdymu, Zerés
darbais, vamzdgipagrindojrengimu beiy uzpylimu,
gerhavio ir dang; atstatymu

TS 20.2.

209

Vamzdyny @90 mm hidraulinis bandymas, praplovimas

TS 2

n

209

Slégio gesinimgrengimas nuotekSulinyje GS-1 (Zr. léz. B-
23)

TS 20.

Sklypo sutvarkymas

| Apsauginis S&lui atsparus sl.0/32, E¥B0MPa, pr98%,Kf

10 cm
15 cm

Zvyro be risikliy danga
Zvyro skaldos sl. 0/56, E¥A20MPa, Dpr100%

>1,0x10% m/s 25cm

TS 22.

75

Betono plytely/ trinkeliy grindinio danga - 6(8) cm
Atsijy 0/5 sluoksnis -3 cm

Apsauginis Sd&lui atsparus sl.0/32, E¥B0MPa,
Dpr>98%,Kf> 1,0x10-5/ mg 19 cm

Sutankintas gruntas (E¥25 MPa)

TS 22.

Viensluoksms asfaltbetonio dangos atstatymas

1S 2

27
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Eil.

Zymuo

Mato

NI Pavadinimas ir techninés charakteristikos vnt. Kiekis
AC 16 PD 6 cm
Zvyros skaldos sl. 0/56, E¥220 MPa, 20 cm
Apsauginis 3a&iui atsparus sl. 0/32, Kfl,0x10° m/s, Ev280
MPa 29cm
Sankasa iS sutankinto grunto Bv¥® MPa
4. | Vejos atstatymas TS 22. m 200
5. | Uzvaziavimo bordiras GB 100.22.15 TS 22. m 12
6. | Betonas bortamgengti C12/15 TS 22. Kompl. 1
7. | Tvorah=1,8 m TS 22. m 10,5
8. | Dvivériai vartai TS 22. Kompl. 1
9. | Grunto iSkasimas TS 22. Kompl. 1
10| Grunto uzpylimas TS 22. Kompl. 1
11, Grunto takumo atvezZimas TS 22. Kompl. 1
12. Augalinis sluoksnis, 15 cmélslos TS 22. Kompl. 1
13.] Atstatomos dangos TS 22. Kompl. 1
Melioracijos tinklai
PVC vamzdziai @110 mm igjirengimas su visomis
reikalingomis jungtimis, dangardymu, Zerés darbais,
1. oy A : AV o TS m 21
vamzdzy pagrindoirengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu
PVC d50/58 vamzdziai su filtracine medziagajifrengimas
su visomis reikalingomis jungtimis, dangrdymu, Zerés
2. . " o : LA, TS m 60
darbais, vamzdgipagrindojrengimu beiy uzpylimu,
gerhavio ir dang; atstatymu
3. Drenazo 3uliniai PE SP-40 TS Kompl. 4
Il etapas
Savitakiniai buitinig nuoteky tinklai
PVC/PE vamzdziai @200 mm i jrengimas su visomis
1 reikalinvgomis j_ungf[imis,_ danga_rc_jyrpu, _Zen'ss darbqis_, TS 20.2. m 674
vamzdzy pagrindoirengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu
PVC/PE vamzdziai @160 mm i jrengimas su visomis
2. reikalinvgomis j_ungf[imis,_ danga_rc_jyrpu, _Zen'ss darbqis_, TS 20.2. m 71
vamzdzy pagrindoirengimu beiy uzpylimu, gerivio ir
dang; atstatymu
Surenkami gelzbetoniniai Suliniai @1500 mm, (pilna TS
3. | komplektacijajskaitant hidroizoliacy, Zenes darbus ir kompl. 5
) AR 20.6.14.
pagrind, po Suliniu)
Surenkami gelzbetoniniai Suliniai @1000 mm, (pilna TS
4. | komplektacijajskaitant hidroizoliacyg, zengs darbus ir kompl. 4
. AP 20.6.14.
pagrindy po Suliniu)
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijodiSys @425 TS
5. | mm, (pilna komplektacijaskaitant Zerés darbus ir pagrirg 20.6.14 Kompl. 13
po Suliniu) T
Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijodigys TS
6. | @315mm, (pilna komplektacijgskaitant zerés darbus ir 20.6.14 Kompl. 18
pagrindy po Suliniu) T
7. | Vamzdyny @200 hidraulinis bandymas TS 20 m 674
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1) Statybos metu objekto (@#iniai) medziag ir darhy kiekiai gali kti tikslinami;

ﬁ'rl Pavadinimas ir techninés charakteristikos e I\\/I/ﬁ:o Kiekis
8. | Vamzdyny @160 hidraulinis bandymas TS 20 m 71
9. | Pasijungimas esamame G/B Sulinyje Nr.101 (Fes-101) TS 20. Kompl. 1
Komunikaciy zyméjimui cinkuoto metalo stovai su TS
10. plastikirémispzleﬁteéjmis 20.6.13. Kompl. 22
Sléginiai nuoteky tinklai
Buitiniy nuotelg siurbline NS3 iS PEHD 1500, Hsl.=16,0 m, TS
1/ Su dviem panardinamais nuotesiurbliais ir Q=14,4 ni/h 20.6.19. kompl 1
(zr. B-21 bezinj) jskaitant siurblias ankeravima (zr. b&zinj '
B-30)
PE ségio vamzdziai PN 10 @90 mm ij jrengimas su
2 visom_is reikaling_omis_jungtimis_, daqgi_rc_jyrpu, _Zen'ss TS 20.2. m 514
darbais, vamzdgipagrindojrengimu beiy uzpylimu,
gerhavio ir dang; atstatymu
Vamzdyny @90 mm hidraulinis bandymas, praplovimas TS 20. m 514
4 S:Igé)gio gesinimgrengimas nuotaksulinyje GS-3 (Zr. &z. B- TS 20, Kompl. 1
Sklypo sutvarkymas
Zvyro be risikly danga 10 cm TS 22.
1 Zvyro skaldos sl. 0/56, E¥A20MPa, Dpr100% 15 cm . 10
| Apsauginis S&iui atsparus sl.0/32, E¥B0MPa, pr98%,Kf
>1,0x10° m/s 25cm
Betono plytely/ trinkeliy grindinio danga - 6(8) cm TS 22.
Atsijy 0/5 sluoksnis -3 cm
2. | Apsauginis S&lui atsparus sl.0/32, E¥B80MPa, m? 7
Dpr>98%,Kf> 1,0x105/ m/s 19 cm
Sutankintas gruntas (E¥25 MPa)
Viensluoksms asfaltbetonio dangos atstatymas TS 22.
AC 16 PD 6 cm
3 Zvyros skaldos sl. 0/56, E¥220 MPa, 20 cm . 35
" | Apsauginis 3&iui atsparus sl. 0/32, Kfl,0x10° m/s, Ev280
MPa 29cm
Sankasa i$S sutankinto grunto Bv¥® MPa
4. | Vejos atstatymas TS 22. m 180
5. | Uzvaziavimo bordiras GB 100.22.15 TS 22. m 12
6. | Betonas bortamgengti C12/15 TS 22. Kompl. 1
7. | Tvorah=1,8 m TS 22. m 10,5
8. | Dvivériai vartai TS 22. Kompl. 1
9. | Grunto iSkasimas TS 22. Kompl. 1
10.| Grunto uzpylimas TS 22. Kompl. 1
11, Grunto tikumo atvezimas TS 22. Kompl. 1
12. Augalinis sluoksnis, 15 cmélslos TS 22. Kompl. 1
13.] Atstatomos dangos TS 22. Kompl. 1
Pastabos:

2) Rangovas turivertinti visus darbusjrenginius ir medziagas reikalingas projekigyvendinti

iSlaikant ne prastesnius, nei techisi@ specifikacijose numatytus reikalavimus;
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

Nurodyti darbai turi bti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydiais darbais;

Zemes darbai t.y. esamdang iSardymas, Zess nukasimas sagliavimas ir iSvezimas. Séio
pasluoksnio jrengimas vamzdynams bei Suliniamgeifginiams) ir vamzdyn uzpylimas.
Papildomy medziag atvezimas geitvio sutvarkymo darbams. Taip pat sluokstankinimas ir
kiti darbai.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai tufiti bgeriausios kokyés, tinkamos numatytai
paskigiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius stdartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prig#ios ir turi kiti gautos iS patikim tiekéjy (gamintoj) su
atitikties deklaracijomis.

Komunikaciy zymgjimy stovai turi iti montuojami tada, kaiéma galimykes pritvirtinti jy prie
esany vertikaliy pavirSy (pvz. pastaf sieny).

Rangovas turijsivertinti ir suprasti, kad gmaud; kiekiy ziniaraStyje pateikti buitimi Suliniy
kiekiy komplektai yrajvertinti kartu su visais palydéieis darbais ir betono kiekiu reikalingam
atramoms ir latakams formuoti.

Kertant Sulinio rentipturi bati uzsandarinama anga tarp Sulinio rentinio ir veaz sienals,

panaudojant sandarinimo ziedus, segmentinius si&hdarar kt.
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ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. Pritarimo, .su.derlmmo Pritares, suderines Data, Nr. Pastabos
Nr. pavadinimas asmuo
Suderinimo spaudas
1. AB ,.Energijos skirstymo operatorius Zina Matuleviciuté 2018-10-03 pateiktas BD.B-1
brézinyje
Suderinimo spaudas
2. AB ,.Energijos skirstymo operatorius‘ Antanas Magelinskas 2018-10-15 pateiktas BD.B-1
bréZinyje
PanevézZio rajono savivaldybés Suderinimo spaudas
3. Vero T VLY Saulius Glinskis 2018-10-29 pateiktas BD.B-1
administracijos Architekttiros skyrius .-
brézinyje
Panevézio rajono savivaldybés Suderinimo spaudas
4. L aono saviva ay . Rimas Samkus 2018-10-23 pateiktas BD.B-1
administracija Vietinio iikio skyrius N
brézinyje
— . Suderinimo spaudas
5. Kultl_lros pay.;ldo .c.iepartame'n vt oprie Biruté Beresneviciené 2018-10-15 pateiktas BD.B-1
Kulttiros ministerijos Panevézio skyrius N
brézinyje
Suderinimo spaudas
6. AB ,Telia Lietuva*“ Romualdas Andrijauskas 2018-10-11 pateiktas BD.B-1
brézinyje
Suderinimo spaudas
7. Vil ,,VelZio komunalinis tikis* Darius Sukys 2018-10-15 pateiktas BD.B-1
brézinyje
8. Fizinio asmens sutikimas Inga Markeviciené 2018-10-23 Sqd(.erlnlmo r'astas
pateikiamas prieduose
9. NZ.T'pr1e ZUM Panevézio skyriaus Nijolé Kudrauskiené 2018-11-05 Sqd(.erlnlmo r'astas
sutikimas pateikiamas prieduose
2018-10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
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ARBU ATLIKIMO PASTABOS:
I PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI SIGNALINE JUOSTA,
PASTATYTI EISMO APRIBOJIMA NUMATANCIUS ZENKLLUS.

2. PRADEDANT INZINERINIU TINKLU BETRANSEJINIU BUDU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS
SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIIOMIS. ESANT MAZIEMS ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIIU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO
DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIY AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMESDARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA) REIKALAVIMALS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR KITY OBJEKT.

6. SUSIKIRTIMO PAZEIDIMO VIETOSE SUDRENAZO TINKLAIS, REKONSTRUOTI DRENAZO RINKTUVUS PO 5 METRUS IR SAUSINTUVUS PO 3 METRUS NAUJOMIS
MEDZIAGOMIS NUO SUSIKIRTIMO ASIES.

7. STATANTTINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JUOS REIKIA APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIV.
RYSIO KABELIY APSAUGAI NAUDOTI SUDETINIUS KABELIU APSAUGINIUS DEKLUS.

8. PROJEKTUOJAMU SULINIU LIUKAI TURI BUTI ORIENTUOTI TAIP, KAD NEPATEKTU | RATU VEZIU JUOSTOS ZONA.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL L4 STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
P ATV4‘ oto | | | | S Nuoteky Salinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | spv Laura B Z STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
4
25704 SPDV Laura - Nuoteky Salinimo tinklai.
Nuoteky $alinimo tinkly planas 0
PROJ | Darjus M1:500
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.

Panevézio rajono savivaldybés

LT administracija Raguvos senitinija AT-18I-1327-XX-SPP-BD.B- 01 2 5
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Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas
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Projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas

Esamas buitiniy nuoteky tinklas F

Esamas lietaus nuoteky tinklas L

Esamas vandentiekio tinklas v

Esama dujotiekio trasa

Esamas Zemos jtampos elektros tinklas

Esamas rysio tinklas

Esami rysiy kabeliai/laidai pozeminiame vamzdyje T

Esamas drenazo tinklas D

Atstatomas drenazas

Projektuojamas drenao Sulinys PE SP-40 (o]

Projektuojami buitniy nuoteky charakteringi taskai F1...FSl1...

Registruoty sklypy ribos

Neregistruoty sklypy ribos

Projektuojamy tinkly apsaugos zona

Kultiiros paveldo objekto teritorija U7/, 77, /]

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona
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ARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI SIGNALINE JUOSTA,
PASTATYTI EISMO APRIBOJIMA NUMATANCIUS ZENKLUS.

2. PRADEDANT INZINERINIU TINKLY BETRANSEJINIU BUDU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS
SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT MAZIEMS ATSTUMAMS TARP SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO
DARBUS ESAMU KOMUNIKACIY AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3 ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA) REIKALAVIMAIS,

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

S TINKLY TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR KITU OBJEKTU.

6. SUSIKIRTIMO PAZEIDIMO VIETOSE SU DRENAZO TINKLAIS, REKONSTRUOTI DRENAZO RINKTUVUS PO § METRUS IR SAUSINTUVUS PO 3 METRUS NAUJOMIS
MEDZIAGOMIS NUO SUSIKIRTIMO ASIES.

1. STATANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JUOS REIKIA APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
RYSIO KABELIU APSAUGAI NAUDOTI SUDETINIUS KABELIU APSAUGINIUS DEKLUS.

8. PROJEKTUOJAMU SULINIY LIUKAI TURI BUTI ORIENTUOTI TAIP, KAD NEPATEKTU | RATY VEZIY JUOSTOS ZONA.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
P ATV4‘ OtO m | S Nuoteky Salinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | spv I ™ ZJ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
p
25704 SPDV Laura 4 Nuoteky $alinimo tinklai.
Nuoteky $alinimo tinkly planas 0
‘ PROJ Darjus M1:500
[?| KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. Ly . . .
= Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 01
LT administracija Raguvos senilinija o TAATOEL DD 4 5
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SUTARTINIS ZYMEJIMAS

Projektuojamas buitiniy nuoteky tinklas F

Esamas buitiniy nuoteky tinklas

Esamas lietaus nuoteky tinklas

Projektuojamas sléginis buitiniy nuoteky tinklas FSt
F
L
\

Esamas vandentiekio tinklas

Esama dujotiekio trasa

Esamas zemos jtampos elektros tinklas

Esamas rySio tinklas

Esami rysiy kabeliai/laidai pozeminiame vamzdyje T

Esamas drenaZzo tinklas D

Atstatomas drenazas

Projektuojamas drenazo ulinys PE SP-40 o

Projektuojami buitniy nuoteky charakteringi taskai

Registruoty sklypy ribos

Neregistruoty sklypy ribos

Projektuojamy tinkly apsaugos zona

Kultiiros paveldo objekto teritorija U7/, 777 /]

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona
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ARBY ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DARBO ZONOS TERITORIJAS APTVERTI SIGNALINE JUOSTA,
PASTATYTI EISMO APRIBOJIMA NUMATANCIUS ZENKLUS.

2. PRADEDANT INZINERINIU TINKLY BETRANSEJINIU BUDU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIIAS
SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT MAZIEMS ATSTUMAMS TARP SUSTKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIIU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO
DARBUS ESAMY KOMUNIKACIIY AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMESDARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA) REIKALAVIMAIS.

4, PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR KITU OBJEKTU.

6. SUSIKIRTIMO PAZEIDIMO VIETOSE SUDRENAZO TINKLAIS, REKONSTRUOTI DRENAZO RINKTUVUS PO 5 METRUS IR SAUSINTUVUS PO 3 METRUS NAUIOMIS
MEDZIAGOMIS NUO SUSIKIRTIMO ASIES.

7. STATANTTINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JUOS REIKIA APSAUGOTI DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KATP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU.
RYSI0 KABELIY APSAUGAI NAUDOTI SUDETINIUS KABELIU APSAUGINIUS DEKLUS.

8. PROJEKTUOJAMU SULINIU LIUKAT TURT BUTI ORIENTUOTI TAIP, KAD NEPATEKTU [ RATY VEZIU JUOSTOS ZONA.

0

2018-09-20

Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida

I8leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos

KV atamis

projektas

DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laura STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | [ AIDA
25704 SPDV Laura J Nuoteky Salinimo tinklai.
- - Nuoteky $alinimo tinkly planas 0
PROJ Darju§ bo__ | ey M1:500
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. e . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 01
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| STATYBOS ETAPAS

Il STATYBOS ETAPAS

Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | gilinimas, m X Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | gilinimas, m X Y
F1-26 d1000 2.74 6159251.66 | 539257.53 F1-41 d425 2.52 6158983.69 | 539171.93 FS1-34 6159079.94 | 539046.10 F1-1 d1000 2.08 6159315.97 | 539277.56 F1-20 d1500 3.53 6159390.68 | 539440.90
F1-27 d1000 2.89 6159220.72 | 539247.38 F1-42 d425 2.58 6158960.19 | 539164.64 FS1-35 6159081.24 | 539050.01 F1-2 d425 210 6159324.42 | 539279.82 F1-21 d1000 2.00 6159271.89 | 539460.41
F1-27-1 d1000 2.00 6159240.82 | 539187.98 F1-43 d425 2.50 6158938.18 | 539158.01 FS1-37 6159117.24 | 539060.66 F1-3 d425 2.07 6159340.48 | 539285.10 F1-22 d425 2.26 6159318.66 | 539454.59
F1-27-2 d425 2.62 6159226.96 | 539227.89 F1-44 d1000 2.57 6158912.22 | 539150.32 FS1-38 6159151.77 | 539070.71 F1-4 d425 2.00 6159365.71 | 539293.23 F1-23 d425 2.65 6159338.14 | 539453.74
F1-28 d425 2.99 6159200.41 | 539240.85 F1-45 d1000 277 6158883.04 | 539141.12 FS1-39 6159149.92 | 539091.19 F1-5 d1000 253 6159398.79 | 539303.45 F1-24 d1000 297 6159363.87 | 539446.67
F1-29 d425 2.95 6159173.54 | 539232.25 F1-46 d425 2.31 6158926.21 | 539265.36 FS1-40 6159147.56 | 539112.44 F1-6 d425 2.92 6159419.76 | 539310.20 F1-25 d425 2.94 6159386.16 | 539441.62
F1-30 d425 2.95 6159158.52 | 539227.59 F1-47 d425 263 6158943.59 | 539274.89 FS1-41 6159145.41 | 539122.82 F1-7 d425 2.57 6159450.97 | 539319.65 Fes-81 d1000 2.00 6159193.33 | 539434.60
F1-31 d425 2.96 6159138.93 | 539221.22 F1-48 d1000 2.74 6158985.70 | 539297.46 FS1-42 6159130.23 | 539169.44 F1-8 d425 247 6159460.79 | 539322.26 FS1-1 6159388.67 | 539435.14
F1-32 d1500 3.02 6159118.23 | 539214.34 F1-64 d1000 1.50 6159157.99 | 539044.64 FS1-43 6159123.89 | 539190.46 F1-9 d425 2.28 6159467.23 | 539324.07 FS1-2 6159389.87 | 539442.04
F1-32-1 d425 219 6159122.15 | 539200.16 F1-65 d1500 3.10 6159150.65 | 539071.57 GS-2 d1000 2.10 6158922.34 | 539263.54 F1-10 d1000 2.33 6159490.86 | 539331.18 FS1-3 6159386.35 | 539442.60
F1-33 d425 3.05 6159110.35 | 539212.04 F1-66 d425 2.80 6159116.95 | 539061.62 GS-4 d1000 210 6159123.22 | 539196.97 F1-11 d1000 2.61 6159539.21 | 539343.94 FS1-4 6159364.09 | 539447.65
F1-34 d1000 3.10 6159093.46 | 539207.24 F1-67 d1000 3.00 6159077.81 | 539050.04 NK1 d1200 467 6159078.97 | 539045.87 F1-12 d1000 2.51 6159537.20 | 539351.01 FS1-5 6159338.30 | 539454.73
F1-34-1 d1000 1.64 6159060.33 | 539273.45 F1-68 d425 1.50 6159061.45 | 539046.02 NS2 d1500 4.40 6158880.44 | 539149.32 F1-13 d425 2.75 6159559.54 | 539357.88 FS1-6 6159318.21 | 539455.64
F1-34-2 d425 2.31 6159074.59 | 539245.24 Fes-11(173) d1000 3.00 6158982.81 | 539305.58 F1-14 d1000 2.74 6159571.39 | 539365.22 FS1-7 6159272.01 | 539461.40
F1-35 d425 2.92 6159074.27 | 539200.86 FS1-13 6158884.27 | 539150.58 F1-15 d425 2.24 6159565.30 | 539388.83 FS1-8 6159260.80 | 539458.18
F1-36 d425 285 6159057.31 | 539195.32 FS1-14 615887227 | 539197.39 F1-16 d1000 245 6159557.50 | 539417.97 FS1-9 6159249.68 | 539452.90
F1-37 d425 2.73 6159036.19 | 539188.53 FS1-15 6158909.77 | 539209.76 F1-16-1 4425 253 6159529.04 | 53942091 FS1-10 6159234.90 | 539443.29
F1-38 d425 2.70 6159020.56 | 539183.52 FS1-16 6158913.63 | 539221.76 F1-17 4425 270 6159501.01 | 539422.86 FS1-11 6159203.92 | 539434.85
F1-39 425 273 6159008.34 | 539179.65 FS1-17 6158907.26 | 539246.90 F1-18 d1000 312 615945178 | 539431.59 GS-1 d1000 1.96 6159196.73 | 539432.22
F1-40 d1000 2.58 6158992.54 | 539174.69 FS1-18 6158907.26 | 539256.08 F1-19 4425 3.35 6159409.64 | 539437.98 NS1 d1500 545 6159389.66 | 539434.97
Il STATYBOS ETAPAS
Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y
F1-49 d1000 2.00 6159254.36 | 539134.53 FS1-19 6159335.83 | 538626.67
F1-50 d425 3.00 6159258.27 | 539112.70 FS1-20 6159331.52 | 538658.12
F1-51 d425 2.75 6159261.86 | 539093.03 FS1-21 6159328.73 | 538680.66
F1-52 d1500 3.70 6159268.83 | 539046.81 FS1-22 6159324.00 | 538726.47
F1-53 d1500 3.81 6159276.54 | 539002.63 FS1-23 6159318.46 | 538762.89
F1-53-1 d1000 1.50 6159198.19 | 538990.55 FS1-24 6159316.09 | 538779.10
F1-53-2 d425 2.56 6159229.24 | 538993.92 FS1-25 6159309.60 | 538828.13
F1-54 d425 3.70 6159282.06 | 538978.44 FS1-26 6159304.00 | 538869.04
F1-55 d425 4.55 6159293.55 | 538926.73 FS1-27 6159299.36 | 538900.28
F1-56 d1500 4.72 6159298.17 | 538900.11 FS1-28 6159294.54 | 538926.90
F1-56-1 d1000 2.20 6159223.46 | 538881.63 FS1-29 6159286.06 | 538965.49
F1-56-2 425 370 615926383 | 538892.20 FS1-30 6159277.70 | 539001.89 0 2018-09-20 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
F1.57 4425 4.42 615930250 | 53886888 FS1-31 6159275.61 | 539019.59 Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
F1-58 d425 4.69 6159308.60 | 538827.99 FS1-32 6159287.16 | 539021.37 KVAL. T STATINIQ PBQJEK,O PAVADINIMAS .
PATV. Oto m l S Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
F1-59 d1500 5.00 6159315.02 | 538778.96 FS1-33 6159337.89 | 539032.36 DOK. NR. Zirmﬁnq g. 139, Vilnius projektas
F1-60 425 497 615931720 | 538762.72 683 d1000 2.00 6159388.62 | 53904334 Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
F1-61 d1500 5.18 6159323.01 | 538726.34 NS3 d1500 6.39 6159334.84 | 538626.53 26430 | SPV Laura Ju T STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | L AIDA
F1-62 4425 471 6159327.74 | 538680.55 25704 | SPDV | Laura J [ Nuoteky Salinimo tinklai. o 0
" T Suliniy ir kity charakteringy tasky koordinatés
F1-63 425 470 615933053 | 538657.99 PROJ | Darjus b - M1:500
Fes 101 11000 200 615939121 | 539043.90 ?l%ﬁ(gt% STATYTOJAS IR (ARBA) L£>AKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
Panevézio rajono savivaldybés
LT administracija Raguvos senilinija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 02 1
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VAMZDZIO/ LATAKO & == &3 0 o NN == S &3 RR &8 B8 88 %D S
DUGNO ALTITUDE 2 m_m N __n_._u eR m_m N NENSEEEININS NINS NN NN <
| | | | | | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES S S 5 b ] 8 3 S 8 3 = 8 ) &
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 & 2 R 2 2 N N N 2 2 NI N N
_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _
_ T T T T T T T T T T T T _
ESAMA ZEMES & N S o a S 2 3 S & 2 @ o &
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 & 2 2 2 2 N N N 2 2 NI NS N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200
PAGRINDAS Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu
NUOLYDIS % E# 0.70% 3.00% 3.009 2.50% ,w.o?\g ao@ 3.00% 3.00% WQ?\ 2.00% %
ILGIS (m) 87 16.9 265 346 220 326 03 G2 247 50.0 AN 234 139
ATSTUMAI (m) 8.7 16.9 26.5 34.6 22.0 32.6 10.2 6.7 24.7 50.0 74 23.4 13.9
SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIU NUMERIAI I_; I_-N _:_-w I_L I_-m I_-m I_-w I_-m I_-m _ufo I_.: _ufm _ufw I_.E

Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf
kl

r

rk

\%

dr

v

S
p

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;

- rySio, telefono linija;
- rySio kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.ﬁo 3 _ m Nuoteky alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334. Faks. (8~5) 2031280
26430 SPV Laura Ju STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ AIDA
~ Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV_ |Laura Ju Nuoteky $alinimo tinkly isilginis profilis M,1:500( ¢
PROJ Darjus B Dariaus ir Giréno g. nuo F1-1 iki F1-14 M, 1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. - . . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 3
LT administracija Raguvos seniiinija Thel ~AATSTE-DLLDS 1 1
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74.0 - ° ° o T
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T1 —
73.0 |
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72.0 :
71.0 - _
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= ——————————
70.0
Mh 1:500 69.0
Mv 1:100
68.0
67.0
) _ _ _ _ _ T T
VAMZDZIO/ LATAKO B I3 &K 88 88 +9 22 88 &
DUGNO ALTITUDE < _m_,_u _m__m _m__m m_m m_m m_m m_m 3
PROJEKTUOJAMO ZEMES ) 3 3 3 3 5 3 3 g
PAVIRSIAUS ALTITUDE NS 2 2 N N N 2 2 2
_ 1 1 1 1 1 1 1 _
_ T T T T T T T _
ESAMA ZEMES ) 3 3 3 3 5 3 3 g
PAVIRSIAUS ALTITUDE NS NG 2 N N N 2 2 2
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200
Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
PAGRINDAS bhdu bhdu bhdu badu bhdu bhdu badu bhdu
NUOLYDIS % 0.709, 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.709 Q»@
ILGIS (m) 244 300 286 281 50.0 426 193 RN
ATSTUMAI (m) 24.4 30.2 28.6 28.1 50.0 426 19.2 6.0
SULINIY, TASKY, KAMPU
IR POSUKIU NUMERIA _u:K _ufm Eﬂa I-_a; _1”3 Eﬂa I”a Eﬂmo z_m;

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - Zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf
kl

r

rk

A%

dr

v

S
p

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;

- rysio, telefono linija;
- rys$io kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL - STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. Q.ﬁo 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laura ] _ L STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
Nuoteky Salinimo tinklai.
25704 | SPDV | Laura Ju Nuoteky $alinimo tinkly isilginis profilis M,1:500] ¢
PROJ Darju® ™ Liepy g. nuo F1-14 iki NS1 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (AKBA) ULSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. iy . . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 4
LT administracija Raguvos senitinija Trel ~AATSEE-DLLDS 1 1




dr
Hv.a.=72.20;d50

dr
Hv.a.=72.13;d50

dr
Hv.a.=72.08;d100

dr
Hv.a.=72.24;d50
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4
73.0
72.0
71.0 A I ﬂ_ﬁwl
70.0 - -
Mh 1:500 69.0
Mv 1:100
68.0
67.0
_ _ _ _
VAMZDZIO/ LATAKO < SF S 3 33 o
DUGNO ALTITUDE < RS RR RR RR R
| | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES Q & 3 2 L 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE NG 2 R R R R
_ 1 1 1 1 _
_ T T T T _
ESAMA ZEMES Q 3 3 2 L 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE NG 2 R R R R
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200
Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdarl
PAGRINDAS bhdu bhdu bhdu bhdu badu
NUOLYDIS % 0.70% 0.709, 0.709 0.709, 3
ILGIS (m) 471 195 267 229 N
ATSTUMAI (m) 47.1 19.5 26.7 22.9 46
SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIU NUMERIAI I_.ﬁ I_.Nm _uﬁmw Eﬂﬁ _uﬁmmﬂ_.mo

Sutartiniai Zyméjimai (pjuiviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf
kl

r

rk

A%

dr

v

S
p

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;

- rysio, telefono linija;
- rysio kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- §ilumos trasa;

- pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.ﬁo 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laura T STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
— - Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV_ |Laura.. Nuoteky Salinimo tinkly igilginis profilis M,1:500| ¢
PROJ Dar’ Liepy g. nuo F1-21 iki F1-20 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. sy . . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 5
LT administracija Raguvos seniiinija Tk “AA-SEE-BLLB- 1 1
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77.0 + ° 9
76.0 + .
28
75.0%%
‘0 m.. []
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73.0 @
72.0 '
71.0 -
70.0 4
Mh 1:500 69.0
Mv 1:100
68.0
67.0
- M 1 I I I I I I I I I
VAMZDZIO 88 I3 QA & & S 33 =R &8 S © 88 |2
VIRSAUS ALTITUDE .m_.m ,_u_,_u,_u__m _m__m .m_.m _m__m ,_u_,_u ,_u_,_u n_n v__v_ m_m M_M N
PROJEKTUOJAMO ZEMES Q 5 3 NS S S g 3 3 8 e 5
PAVIRSIAUS ALTITUDE 734 Q e R Q NG NG NG NG NG N L 2 a__/u
- } } } } } } } } } } } } _
ESAMA ZEMES < 5 3 ~ © > 3 08 % 9 & 5 &
PAVIRSIAUS ALTITUDE R R R N NG NG N N NG N 2 2R
VAMZDZI\) ZYMEJIMAS RE PE |PE PE PE PE PE PE PE PE PE | PE
IZOLIACIJOS TIPAS d90 d90 |d90 d9o doo d9o d9o d9o d9o d9o d90 |d200
PAGRINDAS Uzdatlzdarddzdanu Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
bligubldu padu badu bhdu badu bhdu bhdu badu bhdu
NUOLYDIS % 04%.26%0.18% -0.20% -0.20% -0.20% -0.56% | 051% | 90k 3.48% -3.80%
ILGIS (m) 0 70 [36 22.8 26.8 20.1 46.6 423 17.6 32.1
ATSTUMAI (m) A_.m 70 |36 22.8 26.8 20.1 46.6 12.3 17.6 32.1 77 |44
v v _ T
Wc_m_n_w_m_w&m/mzxcc_,.\_mwﬁ__uc z_mA FS1-2 FS1-3 FS1-4 FS1-5 FS1-6 FS1-7 FS1-8 FS1-9 FS1-10 FS1-11 _umw_-%
FS1-1 GS-1

Sutartiniai Zyméjimai (pjuiviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - Zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf
kl
r
rk
%

dr

S
P

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;

- ry$io, telefono linija;
- rysio kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL e STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV La C STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 ATDA
Nuoteky Salinimo tinklai.
25704 | SPDV_ [Laurasusse..... Nuoteky falinimo tinkly isilginis profilis M,1:500( ¢
PROJ L Liepy g. nuo NS1 iki Fes-81 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. v . . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 6
LT administracija Raguvos senilinija —iol ~AA-SEE-DLLB- 1 1




o T I —
S L 5 N
T = NS =
.. T >|g g
& ~ )
N .- .- Il >|©
¥ » w ® o & i
Il res © 5
£ g IT . PR s * g
5% £2 m,n @ T T ﬂ -
o€ i 37 <% <4 3 2 gq * g
£ 2E o€ e a° =3 £2 £¢ £3 2w kM
5N~ °3 m% 2 ©wE M; B 2° W.Iwm 9 (7] “
&} 29 £3 58 £ 2k 28 u o 3 £3 25 2 2 .
= o £l B3 £2 58 58 So 2k e EN 5% £3 £8 89
81.0¢ 0 S = 2 g 3 8 £3 24 £ 2k - a2 3% o
o o = g1 g4 £5 s S £ gE £¢
80.0 ° © © o == 54 g9 £q £8 58 3%
.0 A e — o * xT o1 59 £ 5 8 E 28
° 0 o @ H in
79.0 - j © o o £9 o€ £8
<3 38 e 28
5o o £0
. ] o &1 cE 5 28
78.0 4 55 2E e
: | . o 51 eR 3
' XTI = ’lE
77.0 TR == —— . o < 28
¥ ol«
———————— T — 2|l
Projektucjamas _ © I
76.0 - T B Zemés pavirius o
-
75.0 +
74.0
as
73.0 A /
i Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):
72.0 7 ESAMI TINKLAT:
k04 - Zemos jt. kabelis;
Mh 1:500 71.0 - i k10 - aukstos jt. kabelis;
Mv 1:100 kf - fekaliné kanalizacija;
| kl - lietaus kanalizacija;
70.0 r - rysio, telefono linija;
tk - rySio kabelis;
69.0 v - vandentiekis;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dr - drenazas:
VAMZDZIO/ LATAKO 8 NN ] 83 S S & & e 9o 32 3 3 Q& S S S 3 B 3 N R 8 3 33 & I3 88 S § - silumos trasa;
DUGNO ALTITUDE N ~ R NN NN R R R R R R R R R R R R N 2R 22 2 2 2 12 22 NINS NINS RR NN N p - pralaida.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 N ~ o N o 2 < 2 ~ @ 3 s 2 o o o o = 2 - Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2 2 2 i @ i i @ e 2 2 i i - i N © © 2 i
_ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] _
_ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T _
ESAMA ZEMES A & N S & R 3 S B N S D S B 3 S 3 > S N R
PAVIRSIAUS ALTITUDE 8 8 8 8 2 R R 2 R R R R R R R R N L 2 2 N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE 0 2018-09-20 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 - — . — —
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)
PAGRINDAS UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UzZdaru UZdaru UzZdaru Uzdaru UzZdaru UzZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UzZdaru Uzdaru Uzdaru UZdaru KVAL. Q.ﬁo m mm STATINIO PROJEKO m><>§z:<_>m
badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu PATV. =AML LD, Doy, mimo tinkly Raguvos mf, Raguvos sen., Panevezior sav. staybos
. . rmuny g. , V1nius
NUOLYDIS % 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% E 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% E 3.00% 3.009 3.00% 3.00% E Tel. (8~5) Eﬁww, Faks. (8~5) 2031280
ILGIS (m) 326 21.3 28.2 15.7 20.6 21.8 8.2 17.6 20.2 17.8 222 16.4 12.8 16.6 9.3 246 23.0 271 30.6 8.6 26430 | SPV Laura Jusl g mmwm%wmmﬁmww %&M@EE>@ DOKUMENTO PAVADINIMAS 1 AIDA
25704 | SPDV = 1 canmmonneat o . .
ATSTUMAI (m) 32.6 21.3 28.2 15.7 20.6 21.8 8.2 17.6 20.2 17.8 222 16.4 12.8 16.6 9.3 24.6 23.0 27.1 30.6 8.6 o704 |S Laura Ju —| Nuoteky Salinimo tinkly iSilginis profilis M,1:5001 ¢
PROJ | Darjus Bogaan _ ) Dariaus ir Giréno g. nuo F1-26 iki NS2 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
SULINIY, TASKY, KAMPY F1-26 F1-27 F1-28 F1-29 F1-30 F1-31 F1-32  F1-33 F1-34 F1-35 F1-36 F1-37 F1-38 F1-39 F1-40 F1-41 F1-42 F1-43 F1-44 F1-45 NS2 | TrRumP. N . )
IR POSUKIY NUMERIAI _ _ PanevéZio rajono savivaldybés
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I LT mﬁamsmmwﬁoam WmmS/\Om mmsmﬂsd.m AT-18I1-1327-XX-SPP-BD.B- 7 1 1
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80.0 +
]
79.0 -
78.0 -
1
77.0 -
76.0 -
Mh 1:500 75.0 -
Mv 1:100
74.0 -
73.0
T
VAMZDZI0/ LATAKO & 55 S
DUGNO ALTITUDE N ~ K N
|
PROJEKTUOJAMO ZEMES o & S
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2 3
_ _ |
_ _ |
ESAMA ZEMES & & S
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 3 3
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200
Uzdaru Uzdaru
PAGRINDAS Lo oy
NUOLYDIS % 0.70% 0.709
ILGIS (m) 422 20.5
ATSTUMAI (m) 42.2 20.5
SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI F1-27-1 Fl-ar2 F1at

Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLALI:
k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf
kl
r
rk
\
dr

»

S
p

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;

- ry$io, telefono linija;
- rySio kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL ° STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
P >a<_ O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laure = = Fees t STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
' Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV__ | Laura juss Nuoteky $alinimo tinkly i$ilginis profilis M, 1:500 ¢
PROJ Darju§ Taurynés g. nuo F1-27-1 iki F1-27 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKU v 110 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. Panevézio rajono savivaldybés
LT administracija Raguvos senilinija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 8 1 1




Hv.a.=77.52;d32
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X100
i
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79.0 -
78.0 -
77.0 - i
Mh 1:500 76.0 -
Mv 1:100
75.0 -
74.0
I
VAMZDZIO/ LATAKO SRE 8
DUGNO ALTITUDE NN N
|
PROJEKTUOJAMO ZEMES Q = 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE e R o
L _
1 |
ESAMA ZEMES Q = 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 R R
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS H20( d200
PAGRINDAS Uzdap Uzdaru
bldy bldu
(4
NUOLYDIS % el 0 709
ILGIS (m) AN 45
ATSTUMAI (m) 34 14.7
SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI G432 NG

Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLALI:

k04 - Zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;
- ry$io, telefono linija;
- rySio kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.

kf
kl
r
rk
\
dr

»

S
p

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL ° STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
P >a<_ O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Lav~ ) - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV__ |Lau Nuoteky $alinimo tinkly i$ilginis profilis M, 1:500 ¢
PROJ Dar, Berzy g. nuo GS-4 iki F1-32 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. Panevézio rajono savivaldybés
LT administracija Raguvos senilinija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 9 1 1
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Kon___u ¥ T N
80.0 ® O mu
79.0 +
78.0 A ,
77.0
76.0 A
Mh 1:500 75.0 A
Mv 1:100
74.0
73.0
[
VAMZDZIO/ LATAKO S 2 m w
DUGNO ALTITUDE N m_m N
PROJEKTUOJAMO ZEMES 3 = B
PAVIRSIAUS ALTITUDE R & R
_ “ _ Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):
. . ESAMI TINKLALI:
0 o o
ESAMA ZEMES . % e % k04 - zemos jt. kabelis;
PAVIRSIAUS ALTITUDE ~ ~ N~ k10 - aukstos jt. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE kl - lietaus kanalizacija;
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 r  -rySio, telefono linija;
rk - rySio kabelis;
Uzdaru Uzdaru v - vandentiekis;
PAGRINDAS bidu badu dr - drenazas;
NUOLYDIS % § - &ilumos trasa;

ILGIS (m)

0.70%
31.6

ATSTUMAI (m)

31.6

42.4

SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIU NUMERIAI

F1-34-1

F1-34-2

F1-34

0.70% > o
% p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL ° STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
P >a<_ O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laura Jug'- Lo <} STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 ATDA
Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 [ SPDV__ |Laura L Nuoteky $alinimo tinkly i$ilginis profilis M, 1:500 ¢
PROJ | Darju _ Laisvés g. nuo F1-34-1 iki F1-34 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. Panevézio rajono savivaldybés
LT administracija Raguvos senilinija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 10 1 1




5 28
i mm
g5
2
(@)
79.0 +
78.0 +
ol@
£B
77.05°
o|E "
76 OWW Projektuojamas
T2l zemes pavirius
Il
75.0 ¢
74.0
73.0 4
72.0
71.0 4
Mh 1:500 70.0 -
Mv 1:100
69.0
68.0
- T I T T I T
VAMZDZIO 2D D > S 33 33 ~ K S 3 S
VIRSAUS ALTITUDE NN v__v_ NN NN m_m N 2
| | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES ® = R 2 S 3 o 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE m 2 N N N N N o__/o
_ } } } } } } _
ESAMA ZEMES R = R 2 S 3 o 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE NI NS N N N N 2
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS doo doo doo doo doo doo doo
Uzdarl Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
PAGRINDAS badu bddu bddu bddu badu badu bddu
NUOLYDIS % -0.18% -0.12% .5.28% ATk -0.44% 2 43% 502%
ILGIS (m) 4.0 483 % 120 25.9 54 168
ATSTUMAI (m) 4.0 48.3 39.5 12.6 25.9 9.4 16.8
SULINIY, TASKY, KAMPU .
IR POSUKIU NUMERIAI sz mA_-S _umé_-z _um;_-a _um;_-a _umé_-: _um;_-a ow-m

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):
ESAMI TINKLATI:

k04 - zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r - rysio, telefono linija;
tk - rySio kabelis;

v - vandentiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL ° STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.ﬂo 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 SPV Laura J STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA
Nuoteky Salinimo tinklai.
25704 | SPDV | Laura Nuoteky Salinimo tinkly isilginis profilis M,1:500| ¢
PROJ Darjuf Dariaus ir Giréno - Pa§to g. nuo NS2 iki GS-2 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. .- . - .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 11
LT administracija Raguvos seniiinija Tiol “AA-SEE-DLLB- 1 1
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80.0 &= 2E 2
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I o [0}
78.0
77.0 -
76.0 -
H/:
75.0 ES
Mh 1:500 74.0
Mv 1:100
73.0 1
72.0
T T T
VAMZDZIO/ LATAKO B8B83 38 == 8
DUGNO ALTITUDE eRR NN NN NS
| | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES 8 X 8 > 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE e R 2 . N
_ l l l _
_ T T T _
ESAMA ZEMES 8 X 8 > &
PAVIRSIAUS ALTITUDE e R 2 . N
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200
Wzdary Uzdaru Uzdaru Uzdaru
PAGRINDAS badu badu badu badu
NUOLYDIS % 070 0.70% 2.50% <4
p————=Yh 0 09
ILGIS (m) 437 19.8 47.8 R
ATSTUMAI (m) 4.3 19.8 47.8 8.3
SULINIY, TASKU, KAMPY
J i - - 48 Fes-11(173
IR POSUKIU NUMERIAI om 2 | F1-46 E_ﬁ I.& | (173)

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLATI:

k04 - zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;

, telefono linija;
tk - rySio kabelis;

v -vandentiekis;

dr - drenazas;

r -rysio

§ - Silumos trasa;
p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL .. STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laura Jugke ™' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | L ATDA
- Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV__ | Laura Jusk Nuoteky Salinimo tinkly isilginis profilis M,1:500| ¢
PROJ Darjus F Pasto g. nuo GS-2 iki Fes-11(173) M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. .- - - .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 12
LT administracija Raguvos senitinija “hol ~AATEE-DLLDS 1 1
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i 21 e N £3 N 2E oF 53 i e g £s
90 /X/\/\/\/ N £5 s
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78.0 - ] b/\\\@\ \ ' o =+ 21 me g4 oE e mm
' =< c Zit
! - : “ ° 8 £
77.0 ' ! ///Koh MM D
' ' . mj:/\\l/u_
76.0 A MEH/ ' : , . ]
75.0 -
=SS e
. j '
7407 /j
73.0 1 = —————————
72.0 - —
71.0
Mh 1:500 70.0 A |
Mv 1:100
69.0 -
68.0
) I I I I I I I I I I I I I I
VAMZDZIO/ LATAKO & N & N &N S QN % & 33D IS =2 5D N R I 23 &3 =
DUGNO ALTITUDE N NI NN NN NINS NINS e NN e eR R R NN NN NN NN NG
| | | | | | | | | | | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES & & ) 3 Q 8 Q 3 3 o 3 3 3 3 3 e
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2 L R R N L R N N N N N 2 2 2
_ l l l l l l l l l l l l l l _
_ T T T T T T T T T T T T T T _
ESAMA ZEMES & % > 3 & 3 < 3 & % 3 D R S S <
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2 L R R N L R N N N N N 2 2 L
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200 d200
PAGRINDAS Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu badu bddu bddu bddu bddu bddu bddu bddu
NUOLYDIS % 0.709 0. 709 0.70% 0.70% 0.709 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0. 70% 0.70% 0.70% 0.709 0.709
ILGIS (m) 225 20.0 46.7 44.8 248 53.0 27.0 315 41.3 494 16.4 36.8 46.0 227 31.8
ATSTUMAI (m) 222 20.0 46.7 44.8 24.8 53.0 27.0 31.5 41.3 49.4 16.4 36.8 46.0 22.7 31.8
SULINIY, TASKY, KAMPY F1-49 F1-50 F1-51 F1-52 F1-53 F1-54 F1-55 F1-56 F1-57 F1-58 F1-59 F1-60 F1-61 F1-62 F1-63 NS3

IR POSUKIY NUMERIAI

Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLAL:

k04 - Zemos it. kabelis;
k10 - aukstos it. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;

r  -rysio, telefono linija;
rk - rySio kabelis;

v - vandentiekis;

S

dr - drenazas;
§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL e STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. Q.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 SPV Laura sTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA
Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV_ | Laura. Nuoteky $alinimo tinkly idilginis profilis M,1:500] ¢
PROJ Darju .aurynés g. nuo F1-49 iki NS3 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. - . . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 13
LT administracija Raguvos seniiinija —iob ~AA-SEE-BLLB- 1 1
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x|l S ()]
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)
77.0 T .
76.0
75.0
Mh 1:500 74.0 A
Mv 1:100
73.0 A
72.0
[
VAMZDZIO/ LATAKO & R R <
DUGNO ALTITUDE NS NINS NS
|
PROJEKTUOJAMO ZEMES R 3 Q
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N R
_ f _ Sutartiniai Zyméjimai (pjuiviuose):
ESAMA ZEMES g 2 Q Wwé_ jz_.?_zm N
PAVIRSIAUS ALTITUDE © N 2 <0 - zemos Jt. kabells;
k10 - aukstos jt. kabelis;
L. ] kf - fekaliné kanalizacija;
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE kl - lietaus kanalizacija;
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 r - ry$io, telefono linija;
rk - rySio kabelis;
PAGRINDAS CMM._N_.C CMM._N_.C A% - <mbn_mbﬁm_ﬁww
budu budu dr - drenazas;
NUOLYDIS % 0.70% 0.70% § - Silumos trasa;
ILGIS (m) 31.2 48.1 p - pralaida.
ATSTUMAI (m) 312 48.1 Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
SULINIY, TASKU, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI I-_mw; I-_mw-m _u:mw

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. Qﬁo 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laura J C s STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | [ AIDA
- Nuoteky Salinimo tinklai.
25704 | SPDV_ |Laura) Nuoteky $alinimo tinkly i8ilginis profilis M,1:500] ¢
PROJ Darju! Berzy g. nuo F1-53-1 iki F1-53 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. e . .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 14
LT administracija Raguvos senilinija o TAATITL DD 1 1
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sh &l
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78.0 © o
77.0 ' !
76.0 ? !
Mh 1:500 75.0 ¢
Mv 1:100 sSSiES |
74.0 A I
73.0
I
VAMZDZIO/ LATAKO b %) N
. <t < < <
DUGNO ALTITUDE ~ ~ I~ ~
|
PROJEKTUOJAMO ZEMES o ﬂ <
PAVIRSIAUS ALTITUDE N R R L
_ _ _ Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):
o il N 1 ESAMI TINKLAL:
ESAMA ZEMES (=} N < k04 - Zemos jt. kabelis;
PAVIRSIAUS ALTITUDE ~ 2 R k10 - aukstos jt. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
VAMZDZIY 2YMEJIMAS PE PE w_ - _Haw%ﬁwmﬁwwmmmwm
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 ) .v\,(. ’ Ja,
rk - rySio kabelis;
Uzdaru Uzdaru v - vandentiekis;
PAGRINDAS badu badu m:. - m_w.m:mwmmw
5 § - 8ilumos trasa;
NUOLYDIS % 0.70% 0.70% p - pralaida.
ILGIS (m) 41.7 35.2
Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
ATSTUMAI (m) 41.7 35.2
SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI I-_mm; ]-wa-w _u:mm
0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL 0 STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. Q.ﬂo 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | SPV Laurs Mélavizian: b 4 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | ATDA
| Nuoteky Salinimo tinklai.
25704 [ SPDV_ |Lawa.. . 1 Nuoteky 3alinimo tinkly isilginis profilis M,1:500 ¢
PROJ Dar’ s Taurynés g. nuo F1-56-1 iki F1-56 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. e . .
Panevézio rajono savivaldybés
LT administracija Raguvos senilinija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 15 1 1
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TS S = R * 3 - £838
g 7R 5 S 5 S12d
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o T T T o O
80.0 T Z .
@
79.028 =R
£fo T
78.0 2
2R
3 : "
77.0 +
® [
] —————
75.0
S
74.0 -
73.0
72.0 A Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):
ESAMI TINKLALI:
Mh 1:500 71.0 A k04 - Zemos jt. kabelis;
Mv 1:100 k10 - aukstos jt. kabelis;
70.0 & kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r  -rysio, telefono linija;
69.0 rk - rySio kabelis;
> a_u_6 8_8 3_3 2_2 7_7 6_6 2_2 5_5 0_0 6_6 9_9 5_5 | 5_5 7_7 v - vandentiekis;
e D . 3% = b b S e 22 = Se 32 e 3 3o e X dr - drenazas;
VIRSAUS ALTITUDE ~ I~ NINS NN NN NN NN N~ N NN ~ N~ ~ N~ ~ N~ ~ N~ N N~ ~ I~ ~ I~ ~ § - silumos trasa;
S 02 ~ ™ o ~ o) o © - © = o~ < ® = - o
WM@WMJM&M%@WMWW\EM =2 < 2 N N = = NG P P e i ) P = o e Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ N~ o~
h “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ —]
ESAMA ZEVES 23 X 3 ° S 3 3 3 5 2 © Y 3 9 5 5@
PAVIRSIAUS ALTITUDE 22 Q ~ N N N ~ N R R R R R R R R R
VAMZDZIY ZYMEJIMAS RE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS doo doo dao dao dao dao dao doo doo doo doo doo d9o doo doo 20 — — .
0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
PAGRINDAS Uzdaru UZdaru UZdaru UZzdaru UZdaru Uzdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZdaru UZzdaru UZdaru UZzdaru Laida I3lcidimo data | Laidos statusas. Keitimo pricZastis (jei taikoma)
biidu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu badu k KVAL Ohﬁo M .m STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
3 A Nuoteky 3alinimo tinkly R L, R . Panevézio r. sav. statyb
NUOLYDIS % Sho -0.36% 1.28% -0.13% | 05% -0.34% -0.07% -0.15% -0.22% -0.07% -0.16% -0.34% -0.36% 1.38% -0.86% o A & e _i - ookt s T, aguvos Sen, Paevesior, say. sybos
)| I A o .NR. irmiiny g. 139, Vilnius
ILGIS (m) STAS 31.7 46.1 36.8 16.4 49.5 41.3 31.6 271 39.5 37.3 17.8 11.7 51.9 51.9 YeY° Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
ATSTUMAI (m) 1.0 317 46.1 36.8 16.4 49.5 413 316 27.1 39.5 37.3 17.8 11.7 51.9 51.9 26430 1 SPV___ | Laura Juskev ‘Nuoteky Salinimo tinklai. RS LADA
__ 25704 | SPDV | Laura JuSkev Nuoteky alinimo tinkly igilginis profilis M,1:500( ¢
SULINIY, TASKUY, KAMPY zr_ﬁ FS1.93 PROJ | Darjus Taurynés g. nuo NS3 iki Fes-101 M,1:100
IR POSUKIYU NUMERIAI N - KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
v L TRUMP
- ’ Panevézio rajono savivaldybés
FS1-19 LT administracija Raguvos senifinija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 16 1 1
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76.0 - :
75.0
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=
Mh 1:500 73.0 -
Mv 1:100
72.0 A |
71.0
T T T
VAMZDZIO/ LATAKO = 8 83 Bl <
DUGNO ALTITUDE 2 2R 22 RRR
| | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES 3 3 g 5 3
PAVIRSIAUS ALTITUDE R 2 @ S
_ 1 1 1 _
_ T T T _
ESAMA ZEMES 3 8 S 5 &
PAVIRSIAUS ALTITUDE N 2 N g R
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS d200 d200 d200 d200
Uzdaru Uzdaru Uzdaru Wzdaru
PAGRINDAS badu badu badu badu
NUOLYDIS % 0.69% 0.70% 5.11% @
ILGIS (m) 27.9 35.1 40.9 23
ATSTUMAI (m) 27.9 35.1 40.9 4.3
SULINIY, TASKY, KAMPU
IR POSOKIY NUMERIA! _u:% I”mm I”mm IH% zﬂﬁ

z,
2E I 3%
£o T o
£2 35
¢4 i
X T
77.0 T Q
sot— |
75.0 -
74.0 /
:
Mh 1:500 73.0 -
Mv 1:100
72.0 -
71.0
VAMZDZIO/ LATAKO 8 5
DUGNO ALTITUDE N <
PROJEKTUOJAMO ZEMES 8 5
PAVIRSIAUS ALTITUDE 2 2
_ _
_ |
ESAMA ZEMES 8 5
PAVIRSIAUS ALTITUDE N N
VAMZDZIU ZYMEJIMAS PE
IZOLIACIJOS TIPAS d160
PAGRINDAS Uzdaru
bidu
NUOLYDIS % 5.899
ILGIS (m) 16.9
ATSTUMAI (m) 16.9
SULINIY, TASKUY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI _u:mm _u:%

Sutartiniai Zyméjimai (pjuiviuose):

ESAMI TINKLALI:
k04 - Zemos jt. kabelis;

k10 - aukstos

it. kabelis;

kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;

r  -rysio, telefono linija;
rk - rySio kabelis;

v - vandentiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.ﬂo 3 _ m Nuoteky 3alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 SPV Laura Jusk ) STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA
- - Nuoteky Salinimo tinklai.
25704 [ SPDV__ | Laura Ju Nuoteky Salinimo tinkly i$ilginis profilis M,1:500 ¢
PROJ Darjus Berzy g. nuo F1-64 iki NK1 ir nuo F1-68 iki F1-67  M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. Panevézio rajono savivaldybés
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Sutartiniai Zyméjimai (pjuviuose):

ESAMI TINKLATI:

k04 - Zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

- fekaliné kanalizacija;
- lietaus kanalizacija;
- rysio, telefono linija;
- rys$io kabelis;

- vandentiekis;

- drenazas;

- Silumos trasa;

- pralaida.
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rk

A%

dr

v

S
p

Pastaba: * - Susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
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80.0 + Il I 0
g S
T E
79.0 +
o Projektuojamas
78.0 .el.m. Zemés pavirdius .
|8
77.024
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@
76.0 -
75.0
74.0 X
73.0
Mh 1:500 72.0
Mv 1:100
71.0 -
70.0
- M1 I I I I I I I
VAMZDZIO 5588 S 8D > > 33 3 3 &3 SIS
VIRSAUS ALTITUDE CRIX NN LR m_m LR NN NN KK K
| | | | | | |
_ T T T T T T T T T
PROJEKTUOJAMO ZEMES 57 8 S & e ) N 3 S &
PAVIRSIAUS ALTITUDE =2 © L L 2 L L 2 2 2
_ l l l l l l l l l _
_ T T T T T T T T T _
ESAMA ZEMES &7 9 & 3 < > ~ S S N
PAVIRSIAUS ALTITUDE o p L L 2 L L L 2 2
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PEPE PE PE PE PE PE PE PE PE
IZOLIACIJOS TIPAS 613163 d63 d63 d63 d63 d63 d63 d63 d63
PAGRINDAS Uzdary Wzdarp Uzdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru UzZdaru Uzdaru Uzdaru Uzdaru
badu bhdu bhdu bhdu bhdu badu bhdu badu bhdu badu
NUOLYDIS % -1.68% -0.10% -0.10% -0.09% -0.10% | 139% %
ILGIS (m), 36.0 20.6 21.4 10.6 49.0 22.0 65
ATSTUMAI (m) 1.p ﬂ:: 37.6 36.0 20.6 21.4 10.6 49.0 22.0 6.5
SULINIY, TASKU, KAMPY o
IR POSUKIU NUMERIA! z__ﬁ ,ﬁ;_-um _umx_-,ﬁ mmé_-wm mmé_-w@ mmA_Lo _umx_-ﬁ mmA_LM _umx_-a o,»_,\-»

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.ﬂo 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius projektas

Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 SPV Laura _.. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ AIDA
- .A Nuoteky $alinimo tinklai.
25704 | SPDV_ | Laura Ji 1 Nuoteky salinimo tinkly isilginis profilis M,1:500| ¢
PROJ Darjt Berzy g. nuo NS4 iki GS-4 M,1:100
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
TRUMP. Ly - - .
Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 18
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B g
—— e 7342
_w ] ¥ Nr. | Pavadinimas Kiekis | Matmuo / medZiaga
1 | Rezervuaras (HDPE) 1 @ 1500 x 4950 + 200 mm
@/m = 2 | Nuoteky siurbliai 2
= I - Q=41ls;H=11,0m.
) M\\® 3 | Kopécios 1 AISI 304
m m 4 Z@wgmsc _Aﬁmvw<m 1 kompl AlIS| 304
= 5 | Jtekéjimo vamzdis 1 DN 200
- 6 |Aptarnavimo platforma 1 AISI 304
[1 ,i/" 7 | Dangtis 1 HDPE
- 2 8 | Ventiliacijos vamzdis 2 kompl. @110
| &+ \.\" M
- 9 | Pralaida kabeliams 2 375
@ - - 10 | Vidiniai vamzdziai 1 kompl. DN 80 AISI 304
- = -
M @ = m 11 | Sklendés 2 DN 80
@ = = —~ 12 | Atbulinis voztuvas 2 DN 80
= - 13 | IStekéjimo vamzdis 1 PE 90
= = DN200
= 69.97 14 | Siurblio padas 2 DN 80
= - 15 | Kelimo kilpa 4 HDPE
= u = ,@ 16 Q%:mm:am_mc krepsio kreipiantysis 1 kompl. AISI 304
m m 17 | Pladiniai lygio jutikliai 4 UZsakomi atskirai
m m = 18 | Siurblio kreipiantysis vamzdis 2 kompl. AISI 304
= - JJV@ Siurbliy ir neSmeny krepsio
= H\\ 19 m_w_@:so. grandinés atsparios 3 kompl. @5 AISI 316
- - orozijai
> - prm—
7L = M\\® 20 | Sklendé prailgintu velenu 1 kompl. DN 200
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Brézinys pateiktas ne masteliu.
1500
3
9
8 —Z=
g _ _ Dit=DN200
@ . 0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
4 Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
8 KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
1 Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
] 26430 | spv Laura Ju ) Jm_.. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 1 ATDA
2 25704 | SPDV | Laure Nuoteky Salinimo tinklai, 0
W.r PROJ Darju Buitiniy nuoteky siurbliné NS1
&) KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. Panevézio rajono savivaldybés
LT administracija Raguvos senitnija AT-181-1327-XX-SPP-BD.B- 19 1 1
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M % e
e ] i Nr. | Pavadinimas Kiekis | Matmuo / medziaga
1 Rezervuaras (HDPE) 1 @ 1500 x 4200+ 200 mm
@./.M = 2 | Nuoteky siurbliai 2
= l l — Q=41I/s;H=10,0m.
= 3 | Kopécios 1 AISI 304
g I = B @ Nes kreps
S Il = 4 | Nesmeny krepsys 1 kompl AIS| 304
— 5 |ltekéjimo vamzdis 1 DN 200
m 6 |Aptarnavimo platforma 1 AlSI 304
i - ,
#:./HV@ - 7 Dm:mﬁ._m i . 1 HDPE
PE9Q 1 \_r\.\m m 8 | Ventiliacijos vamzdis 2 kompl. @110
— — 9 | Pralaida kabeliams 2 g 75
@ = 1 - 10 | Vidiniai vamzdziai 1 kompl. DN 80 AISI 304
[l - -
S = = .
8 @ H m all 11 11 | Sklendés 2 DN 80
@ = 1 = 12 | Atbulinis voZtuvas 2 DN 80
= -— 13 | I8tekéjimo vamzdis 1 PE 90
= = DN200
= 7246 14 | Siurblio padas 2 DN 80
= = ! 15 | Kélimo kilpa 4 HDPE
= *[ b m ,® 16 /_V_%:mw%mc krepSio kreipiantysis 1 kompl. AlSI 304
= = 17 | Pludiniai lygio jutikliai 4 Uzsakomi atskirai
m m = 18 | Siurblio kreipiantysis vamzdis 2 kompl. AlSI| 304
— - —~— Mv Siurbliy ir neSmeny krepsio
— H\\ 19 _wxm__acp @S:a.:m%m”wcwzow 3 kompl. @ 5 AISI 316
. = = @ korozijai
v ZL = ! = | 20 | Sklende prailgintu velenu 1 kompl. DN 200
e\ =
| il 11 | PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Brézinys pateiktas ne masteliu.
1500

3
9
@ =
B Dit=DN200 — —
ofo° _ 0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
@ T Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
4 KVAL o STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
8 DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
\_ 26430 SPV Laura Ju N. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
o T .. . .
= «
25704 | SPDV | Laura. i 3 Z:.oﬁwc Salinimo rsw_m.:m o
1 — q Buitiniy nuoteky siurbliné NS2
S PROJ Darju
L S . >
n_g_. KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
Lk TRUMP. s . . .
a Panevézio rajono savivaldybés AT-181-1327-XX-SPP-BD.B
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N
T
] Nr. |Pavadinimas Kiekis | Matmuo / medZiaga
1 Rezervuaras (HDPE) 1 @ 1500 x 6190 + 200 mm
= 2 | Nuoteky siurbliai 2
= Q=41I/ls;H=16,0m.
M\® 3 | Kopécios 1 AISI 304
m 4 ZQWBQ:C _A—.OUWV\M 1 _AOBU_ AlIS| 304
— 5 | Jtekéjimo vamzdis 1 DN 200
m 6 |Aptarnavimo platforma 1 AIS| 304
1|11 7 | Dangtis 1 HDPE
- % 8 | Ventiliacijos vamzdis 2 kompl. @110
H \.\” %
N - 9 | Pralaida kabeliams 2 g 75
~ 10 | Vidiniai vamzdziai 1 kompl. DN 80 AISI 304
m @ 11 Sklendés 2 DN 80
X 1 = 12 | Atbulinis voztuvas 2 DN 80
i - 13 | I8tekéjimo vamzdis 1 PE 90
} = DN200
71.76 14 | Siurblio padas 2 DN 80
= y 15 | Kelimo kilpa 4 HDPE
= ,® 16 q%:m@am_uc krepsio kreipiantysis 1 kompl. AIS| 304
- 17 | Plidiniai lygio jutikliai 4 Uzsakomi atskirai
m S 18 | Siurblio kreipiantysis vamzdis 2 kompl. AlS| 304
— J:V@ Siurbliy ir neSmeny krepsio
H\l 19 __Aw_a__ao. grandinés atsparios 3 kompl. @5 AlSI 316
— orozijai
-
EH_ M\\\\\® 20 | Sklendé prailgintu velenu 1 kompl. DN 200
[ | PASTABOS:
1. Matmenys nurodyti milimetrais;
2. Brézinys pateiktas ne masteliu.
1500
W)
@
11
T
m
[(e}
oy
3
— 0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priczastis (jei taikoma)
_ﬂ_.m Dit=DN200 KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
altocs. _ PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
@ T DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
4 26430 | SPV Laura Jusk. ) ZA STATINIO NUMERTS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | AIDA
25704 SPDV Laura Jus - Zﬂoﬂm_ﬁ‘_ $alinimo tinklai.
- Buitiniy nuoteky siurbliné NS3 0
PROJ Darjt ail . 4 4
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. e . .
Panevézio rajono savivaldybés
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PJUVIS 1-1

7

6,67

IRENGINIU EKSPLIKACIJA

=\

76,47

1200

73,98 I
263 i

200 | 7348

I

| 72,00

1200

PLANAS

15
12

Dsl

16
14

Dit

EIL.NR PAVADINIMAS ZYMUO (TIPAS, MATO VNT. | KIEKIS
14 MEDZIAGA)
3 CILINDRINE SIURBLINE PE d1200
1 Siurblinés korpusas D= 1200, H=4,67m PE vnt 1
e 2 | Vejo turbina d110 vnt 1
3 Apsiltintas rakinamas dangtis PE vnt 1
4 | Panardinami nuoteky siurbliai Q=7,2 m*h, H=12,0 m. Flygt vnt 2
5 | Siurblio kreipiangiosios AISI304 kompl. 2
6 Grandiné siurblio iskélimui AISI316 vnt 2
@ 7 | Ketin¢ flanginé sklendé DN GGG50 vnt 2
8 Flans$inis rutulinis atbulinis voztuvas DN GGG50 vnt 2
9 Siurblio alkiin¢ Flygt vnt 2
6 10 | Sléginis vamzdynas DN AISI304 kompl. 1
1 11 | Neridijanéio plieno trisakis DN AISI304 vnt 1
12 Aptarnavimo aikstelé AISI304 vnt 1
13 Lipynés iki dugno AISI304 vnt 1
14 | Turéklas AISI304 vnt 1
15 | Ventiliacijos vamzdis d110 PVC vnt 2
n—. 16 Mova el.kabeliams d75 PVC vnt 1
17 | Vandens lygio daviklio laikiklis PP kompl. 1
18 | Hidrostatinio lygio daviklio vamzdis PE vnt 1
19 Peiliné sklendé ant jtekéjimo vamzdzio su valdymo
velenu DN
0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
H@ w KVAL B STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 | spv Laura Ju L STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 ATDA
25704 | SPDV Laura } . N Nuoteky Salinimo tinklai. 0
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KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. e . .
Panevézio rajono savivaldybés
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LT administracija Raguvos senitnija

0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL . STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
26430 SPV Laura A.M. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ AIDA
- v g - . .
25704 | SPDV | Laura’ 2 Nuoteky Salinimo tinklai.
- 77— Slégio gesinimo $uliniy principinés montavimo schemos 0
PROJ Darj
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. s . . .
Panevézio rajono savivaldybés
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0 2018-09-20 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\_ KVAL - STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. O.HO 3 _ m Nuoteky $alinimo tinkly Raguvos mstl., Raguvos sen., PanevéZio r. sav. statybos
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius projektas
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
U _u 26430 SPV Laura J ' ) w. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
astaba: . .. e . o . . . 25704 | SPDV Laura q Nuoteky Salinimo tinklai.
1. _<_<o<qu_m<2 ,.\mBN.aN_cm mc__:ém _mﬁm_@_Bo <m.3NQN_o virSaus altitudé negali bati — oA —| Principinés kritimo $uliniy montavimo schemos 0
aukséiau uz pritekéjimo vamzdziaus vir§aus altitude. PROJ | Darjus
F 2. Kritimo stovai jrengiami tik tuo atveju, kai kritimas didesnis nei 700 mm. Projektu | XAL005 | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
O i A il vidiniai kriti i ’ Panevézio rajono savivaldybés
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DVISLUOKSNES ASFALTO DANGOS PJUVIS

SALIGATVIO ASFALTO DANGOS PIOVIS

Viensluoksné asfaltbetonio danga AC 16 PD 6cm

Virdutinis A/B sluoksnis AC 11 VS, h=4.0 cm; Zvyro skaldos sl. 0/56, Ev2280MPa, Dpr=100% 15cm
Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 22 PS, h=8.0 cm; Apsauginis $aléiui atsparus s1.0/32, Dpr298%,Kf = 1,0x10° m/s 19 cm

Dolomitinés skaldos pagrindo sl. 0/56, Ev2= 120MPa, h=18 cm;

Sankasa i$ sutankinto smélinio gr. (EV2245 MPa)

Apsauginis al&iui atsparus sl. Kf 2 1,0x10°> m/s, Ev2 > 100MPa, h=28 cm;

Sankasa i§ sutankinto grunto, Ev2 = 45MPa.

ZVYRO DANGOS SKERSINIS PJUVIS

Zvyro be risikliy danga >10 cm

PLYTELIY/ TRINKELIY DANGOS SKERSINIS PJUVIS

VIENSLUOKSNES ASFALTO DANGOS PJUVIS

Pagrindo A/B sluoksnis markés AC 16 PD, h=6.0 cm;

Skaldos pagrindo sl. 0/56, Ev2= 120MPa, h=20 cm;

Zvyro skaldos sl. 0/56, Ev22120MPa, Dpr=100% 18 cm
Apsauginis 3alGiui atsparus s1.0/32, Ev2280MPa, Dpr298%,Kf = 1,0x10° m/s 25 cm

Sutankintas gruntas (EV2245 MPa)

R
Betono plyteliy/ trinkeliy grindinio danga - 6(8) cm
Atsijy 0/5 sluoksnis - 3cm

Apsauginis 3alGiui atsparus sl.0/32, Ev2280MPa, Dpr298%,Kf = 1,0x10° m/s 19 cm
Sutankintas gruntas (EV2245 MPa)

Pastaba:
1.Dangy virdutinio sluoksnio sujungimui naudoti CORABIT FB bitumine
sandarinimo juosta.

Apsauginis $alCiui atsparus sl. Kf 2 1,0x10 m/s, Ev> > 80MPa, h=29 cm;

Sankasa i$ sutankinto grunto, Ev2 = 45MPa.

TRUMP. s . . .
Panevézio rajono savivaldybés

LT administracija Raguvos senitnija
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Raguvos miestelio Dariaus ir Giréno, Taurynés, Liepu, Berzy, Laisvés ir
Pasto gatviy buitiniy nuoteky tinkly projektavimo paslaugu

STATYTOJO (UZSAKOVO) TECHNINE SPECIFIKACIJA
(Projektavimo paslaugy teikimo sutarties priedas)

1. Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy grupei)

m]e 0]amos nuotekos Raguvos mstl 2 Darlaus ir Giréno g.. Taurynés g.. Liepu g.. Berzu g.. Laisvés g..

Projektuojami nuoteku tinklo i§vadai iki iki vartotoju sklypu ribu. I¥vadai turi buti numatyti visiems gyv.
namams/sklvpams. esantiems $alia projektuojamu gatvés tinklu. I§vady gyventojams vietos turi buti
tikslinamos projekto rengimo metu.

2. Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis;

2.1. sklypo planui: privaziavi

skaldos-%vyro. asfaltbetonio ir/ar trinkeliu danga derinant prie Salia gatvés esanios dangos medZiagos.
Buitiniy nuoteku siurblinés teritorija turi biiti tinkamai suplaniruota ir apzeldinta;

2.2. konstrukcinei: pagal poreiki numatyti siurblinés pamata;

2.3. technologinei: siurblinés turi biiti su specialia ne§menu atskyrimo sistema/arba su panardinamais
siurbliais:

2.4. vandentiekio ir nuoteky: Tinklus suprojektuoti i§ vamzdZiu, armatiiros ir fasoniniu daliu. turinéiy
atitikties sertifikatus ir higieninius paZyméjimus. Tinklus po keliu su asfalto danga projektuoti tik uzdaru
biidu. t.y. neardant kelio dangos. Kai uZdaruoju biidu nutiesti tinklu negalima, i§imties tvarka, gavus kelio
valdvtojo leidima, gali biiti leidZiama juos projektuoti perkasant kelia;

2.5. Sildymo ir védinimo: buitini

2.6. elektrotechninei: suprojektuoti elektros ivada pagal AB ESO prisijungimo salygas bei reikalavimus.
Vartotojo lauko elektros tinklus, siurblinés elektros instaliacija suprojektuoti gagal galiojanéius teisés aktus.
2.7. procesy valclymas 1r automatlzacua sunrolektuotl eIektms irenginiy. pIoceso valdymo duomenu

SCADA sistemos i$plétima:

2.8. apsauginé signalizacija, gaisriné signalizacija: numatyti neteiséto isibrovimo i siurblingpavojaus signaly
perdavima GPRS rygiu i VI . VelZio komunalinis Gikis* dispederinéje esama SCADA sistema:

2.9. statvbos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis: Projektavimo apimtyje turi biiti galiojanti topo
nuotrauka projekto atlikimui.

3. Nurodymal sprendmm denmmm pvz. su uzsakovu rangovu, valstybés valdZzios institucijomis ir pan.:
i Velzio komunahms uhs . ierlton 9 je esam

i
sprendiniai to reikalauja) - ir su biistu sklypu savininkais.

4. Statinio (statiniu grupés) statybos ir projektavimo eiliskumas:
Statinio projeldto rengéjas turés padéti parengti Uzsakowvui technine Droie,léwj.ré uzduoti. gauti nraieldavima
7







AB ,Energijos -
skirstymo operaforhm"

eso
Parengta: 2018.10.17,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS18-46626 Galioja iki: 2019-10-17
Klientas: VIESOJI |STAIGA"VELZIO KOMUNALINIS UKIS"
Kliento kontaktiniai duomenys: Nevézio g. 54, Velzio k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,
+37061650705, 's@velziokomunalinis. It
Objekto pavadinimas: Buitiniy nuoteky siurbline
Objekto adresas: Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5846626
Kliento paraiékos Nr. 18-46626 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i )

(KW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 6 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -

(KW): - - 6 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio Raguvos mstl., Raguvos sen.,

PanevézZio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendroveé) skirstomyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinés apskaitos spintoje, ant
abonentinio kabelio prijungimo prie elektros energijos apskaitos prietaiso gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
3.1. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokékite jmoka. Sutartj pasirasyti galite
savitarnos svetainéje www.manogile.lt <http://www.manogile.lt> arba atvyke j artimiausig Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé".
3.2. Uzsisakykite elektros jvado jrengimo paslauga - nuo objekto vidaus elektros paskirstymo skydo
iki komercinés apskaitos spintos.
3.3. Uzsisakykite elektros tinklo jvertinimo pazyma i$ Valstybinés energetikos inspekcijos.
UzZsakant paZyma, jums reikés turéti elektros tinklo schemg ir varzy matavimo protokolus. Siuos
dokumentus gausite i$ jmonés, kuri jums jrenginés vidaus tinklg. Valstybinés energetikos inspekcijos
puslapj rasite €ia. <https://vei.lrv.It/It/paslaugos/energetikos-irenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-
pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas>
Pastabos:
1. Elektros jrenginiams (siurbliams, kompresoriams, varikliams), kuriy veikimui yra reikalinga trifazio
elektros tinklo sistema, rekomenduojama jsirengti vietines technines apsaugos priemones (faziy sekos
rele, indikatorius ir kt.), apsaugancias nuo nepilnafazio rezimo ir faziy sekos pasikeitimo.

Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga
pateikti naujg paraiSka su naujais paraiSkos duomenimis savitarnos svetainéje www.manogile. It
<http://www.manogile.lt> arba artimiausiame klienty aptarnavimo centre GILE . Bendrové gavusi naujg

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

paraiSkg parengs naujas prijungimo saglygas.
* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jusy rySio operatoriy taikoma tarifg. Skambinant numeriu + 370 611
21802, minutés kaina kaip skambinant j Telia tinklg.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Ant esamos 0,4 kV oro linijos L-100 i$ transformatorinés KT Rg-405 atramos Nr. 101/7 jrengti
vienos vietos komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos 13 A
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidy jrengiant 16 mm?2 skerspjavio kabeliy linijg.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius’
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
www.manogile.It paskyros.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino InZinierius KANISAUSK
parengé InZinierius KANISAUSK
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB ,Energijos -
skirstymo operaforhm"

eso
Parengta: 2018.10.17,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS18-46638 Galioja iki: 2019-10-17
Klientas: VIESOJI |STAIGA"VELZIO KOMUNALINIS UKIS"
Kliento kontaktiniai duomenys: Nevézio g. 54, Velzio k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,
+37061650705, " s@velziokomunalinis.It
Objekto pavadinimas: Buitiniy nuoteky siurbline
Objekto adresas: Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5846638
Kliento paraiékos Nr. 18-46638 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i )

(KW):

Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 5 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -

(KW): - - 5 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio Raguvos mstl., Raguvos sen.,

PanevézZio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendroveé) skirstomyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinés apskaitos spintoje, ant
abonentinio kabelio prijungimo prie elektros energijos apskaitos prietaiso gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
3.1. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokékite jmoka. Sutartj pasirasyti galite
savitarnos svetainéje www.manogile.lt <http://www.manogile.lt> arba atvyke j artimiausig Klienty
aptarnavimo centrg ,Gilé".
3.2. Uzsisakykite elektros jvado jrengimo paslauga - nuo objekto vidaus elektros paskirstymo skydo
iki komercinés apskaitos spintos.
3.3. Uzsisakykite elektros tinklo jvertinimo pazyma i$ Valstybinés energetikos inspekcijos.
UzZsakant paZyma, jums reikés turéti elektros tinklo schemg ir varzy matavimo protokolus. Siuos
dokumentus gausite i$ jmonés, kuri jums jrenginés vidaus tinklg. Valstybinés energetikos inspekcijos
puslapj rasite €ia. <https://vei.lrv.It/It/paslaugos/energetikos-irenginiu-technines-bukles-patikrinimas-ir-
pazymu-apie-energetikos-irenginiu-technine-bukle-isdavimas>
Pastabos:
1. Elektros jrenginiams (siurbliams, kompresoriams, varikliams), kuriy veikimui yra reikalinga trifazio
elektros tinklo sistema, rekomenduojama jsirengti vietines technines apsaugos priemones (faziy sekos
rele, indikatorius ir kt.), apsaugancias nuo nepilnafazio rezimo ir faziy sekos pasikeitimo.

Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga
pateikti naujg paraiSka su naujais paraiSkos duomenimis savitarnos svetainéje www.manogile. It
<http://www.manogile.lt> arba artimiausiame klienty aptarnavimo centre GILE . Bendrové gavusi naujg

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt




AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

paraiSkg parengs naujas prijungimo saglygas.
* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jusy rySio operatoriy taikoma tarifg. Skambinant numeriu + 370 611
21802, minutés kaina kaip skambinant j Telia tinklg.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Ant esamos 0,4 kV oro linijos L-200 i$ transformatorinés KT Rg-405 atramos Nr. 211/18 jrengti
vienos vietos komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos 10 A
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos laidy jrengiant 16 mm?2 skerspjavio kabeliy linijg.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius’
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
www.manogile.It paskyros.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino InZinierius KANISAU!
parengé InZinierius KANISAU
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2018.10.19,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS18-47641 Galioja iki: 2019-10-19
Klientas: VIESOJI |STAIGA"VELZIO KOMUNALINIS UKIS"

Kliento kontaktiniai duomenys: Nevézio g. 54, Velzio k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,
+37061650705, s@velziokomunalinis. It

Objekto pavadinimas: Buitiniy nuoteky siurbline
Objekto adresas: Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5847641

Kliento paraiskos Nr. 18-47641 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) )
(KW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 6 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 6 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Neuzsakyta
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio Raguvos mstl., Raguvos sen.,

PanevézZio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendroveé) skirstomyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinés apskaitos spintoje, ant
abonentinio kabelio prijungimo prie elektros energijos apskaitos prietaiso gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokékite jmoka. Sutartj pasirasyti galite
savitarnos svetainéje www.manogile.lt arba atvyke j artimiausig Klienty aptarnavimo centrg ,Gilé".

3.2. Uzsisakykite elektros jvado jrengimo paslaugg - nuo objekto vidaus elektros paskirstymo skydo
iki komercinés apskaitos spintos. Sig paslaugg taip pat jums gali suteikti ir ESO. Dél jvado jrengimo
paslaugos galite kreiptis tel. 1802*.

3.3. Uzsisakykite elektros tinklo jvertinimo pazyma iS Valstybinés energetikos inspekcijos.
UZsakant pazymg, jums reikés turéti elektros tinklo schemg ir varzy matavimo protokolus. Siuos
dokumentus gausite i§ jmonés, kuri jums jrenginés vidaus tinklg. Valstybinés energetikos inspekcijos
puslapj rasite www.vei.lt ,Energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimas ir pazymy apie
energetikos jrenginiy technine bikle iSdavimas®.

Pastabos:

Elektros jrenginiams (siurbliams, kompresoriams, varikliams), kuriy veikimui yra reikalinga trifazio
elektros tinklo sistema, rekomenduojama jsirengti vietines technines apsaugos priemones (faziy sekos
rele, indikatorius ir kt.), apsaugancias nuo nepilnafazio rezimo ir faziy sekos pasikeitimo.

Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naujg
paraiSkg su naujais paraiSkos duomenimis savitarnos svetainéje www.manogile.lt arba artimiausiame

klienty aptarnavimo centre GILE . Bendrové gavusi naujg parai§kg parengs naujas prijungimo salygas.
* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jlsy rysio operatoriy taikoma tarifg. Skambinant numeriu + 370 611

Centriné bastiné

AB ,Energijos skirstymo operatorius®

Aguony g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas V| Registry centras



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

21802, minutés kaina kaip skambinant j Telia tinklg.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Bendrovés personalui patogioje aptarnauti elektros jrenginius vietoje (abipusiai suderintoje su
Klientu) Salia objekto jrengti komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS) su trifaziu ,C* charakteristikos
13 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-200 (i§ transformatorinés KT Rg-411) laidy, atramoje Nr.
201/5. Prijungimui jrengti 70 mm?2 skerspjavio kabeliy linijg.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius’
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
www.manoqile.lt paskyros.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino InZinierius GUOC
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB , Energijos
Priedas prie prijungimo salygy Nr. TS18-47641 skirstymo operatorius”
Trumpiausias geometrinis atstumas eso

ParaiSkos nr. 18-47641
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Centriné bustiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 302577612

Aguony g. 26 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: 100005809812

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2018.10.19,

PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS18-47637 Galioja iki: 2019-10-19
Klientas: VIESOJI |STAIGA"VELZIO KOMUNALINIS UKIS"
Kliento kontaktiniai duomenys: Nevézio g. 54, Velzio k., Velzio sen., Panevézio r. sav.,

+37061650705, giedrius.skardzius@velziokomunalinis.lt
Objekto pavadinimas: Buitiniy nuoteky siurbline
Objekto adresas: Raguvos mstl., Raguvos sen., Panevézio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5847637

Kliento paraiékos Nr. 18-47637 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) )
(KW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 6 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 6 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Neuzsakyta
1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esanéio Raguvos mstl., Raguvos sen.,

PanevézZio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendroveé) skirstomyjy
tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas atsizvelgiant |
techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma komercinés apskaitos spintoje (KAS),
ant elektros kabelinés linijos, nutiestos j Kliento objekto elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Pasirasykite prijungimo paslaugos sutartj ir sumokékite jmoka. Sutartj pasirasyti galite
savitarnos svetainéje www.manogile.lt. arba atvyke j artimiausig Klienty aptarnavimo centrg ,Gilé".

3.2. Uzsisakykite elektros jvado jrengimo paslauga. Sig paslauga taip pat jums gali suteikti ir ESO.
Dél jvado jrengimo paslaugos galite kreiptis tel. 1802*.

3.3. Uzsisakykite elektros tinklo jvertinimo pazymg iS Valstybinés energetikos inspekcijos.
UZsakant paZyma, jums reikés turéti elektros tinklo schemg ir varzy matavimo protokolus. Siuos
dokumentus gausite iS jmonés, kuri jums jrenginés kabeline elektros linijg. Valstybinés energetikos
inspekcijos puslapj rasite www.vei.lt ,Energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimas ir pazymy
apie energetikos jrenginiy technine bukle iSdavimas®.

Pastabos:

1. Informuojame, kad prijungimo sglygos Nr. 18-46633 anuliuojamos.

Pasikeitus pareikalaujamos galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga
pateikti naujg paraiSkg su naujais paraiSkos duomenimis savitarnos svetainéje www.manogile.It arba
artimiausiame klienty aptarnavimo centre GILE . Bendrové gavusi naujg paraiSkg parengs naujas
prijungimo salygas.

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jusy rySio operatoriy taikoma tarifg. Skambinant numeriu + 370 611

Centriné bastiné

AB ,Energijos skirstymo operatorius®

Aguony g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802

Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Jmonés kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas V| Registry centras



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

21802, minutés kaina kaip skambinant j Telia tinkla.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Bendrovés personalui patogioje aptarnauti elektros jrenginius vietoje (abipusiai suderintoje su
Klientu) Salia objekto jrengti vienos vietos komercinés apskaitos spintg (toliau - KAS) su trifaziu ,C*
charakteristikos 13 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-500 (i$ transformatorinés Rg-405) laidy, atramoje Nr. 506/5.
Prijungimui jrengti 70 mm? skerspjavio kabeliy linija.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
www.manogqile.lt paskyros.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino InZinierius BAJOF
parengé InZinierius BAJOI
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB , Energijos @

Priedas prie prijungimo salygy Nr. TS18-47637 skirstymo operatorius”
Trumpiausias geometrinis atstumas eso

k ;eé ) M 1:1,000 1019/2018 l' :

eso
Centriné bustiné Rekvizitai
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERLJOS
PANEVEZIO SKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Laura Juskeviciené 12018-10-29 Nr. GST-15520
Vilnius

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INiINERINIpS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Panevézio skyrius, atsizvelgdamas
12018-10-29 praSyma Nr. GST-15520, nepriestarauja dél Siy objekty Siy objekty tiesimo / statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | nuoteky tinklas "Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai" (
Skersmuo, mm: iki 160 mm), nuoteky tinklas
"Savitakiniai buitiniy nuoteky tinkai" ( Skersmuo, mm:
funkcionuoti biitiny statiniy | 160-200 mm)

inZineriniy tinkly ir jiems

pavadinimas (-ai), raiSis (-ys)

Zemes sklypo (-y) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-
ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)* NUOTEKU SALINIMO TINVKLU RAGUVOS MSTL.,
RAGUVOS SEN., PANEVEZIO R. SAV. STATYBOS

PROJEKTAS RAGUVOS MSTL., RAGUVOS SEN.,,
PANEVEZIO R. SAV.

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiCiuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10 mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Respublikos g. 38, LT-35173 Panevézys,tel. 8 706 85 683, faks. 8 706 86 975, el. p. .
panevezys @nzt.lt




sutikimg suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, suformuojamas Zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3 metus,
sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti
bitini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami Nekilnojamojo
turto registre. Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés
jtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi buiti nukelti jy savininko IéSomis, i$skyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudotis ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti butini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie
tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemes sutvarkymo informuoti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés wikio ministerijos Panevézio skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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Panevézio raj., Raguvos mstl. buitiniy nuoteky siurbliniy
Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas
2018 spalio mén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
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Grafiniai priedai
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Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

Tyrimy ataskaitos santrauka

2018 spalio mén.

UAB ,,Geoconsulting* atliko Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g.,
Raguvos mstl., Panevézio raj. buitiniy nuoteky siurbliniy sklypy projektinius inzinerinius
geologinius tyrimus.

Tyrimy metu 4-ose vietose sraigtiniu buidu i§grezti greziniai, paimti 7 grunto méginiai ir
Salia atliktas geotechninis zondavimas (CPT — TE1). Tyrimo vieta Nr. 1 - Liepy g., Nr. 2 —
Dariaus ir Giréno g., Nr. 3 — Taurynés g., ir Nr. 4 — Berzy g. Sklypo geologing sandarg iki 6,0 —
6,5m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), technogeniniai dariniai (tIV) ir virSutinojo
Pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialiniai (IgIlIbl) ir krastiniai glacialiniai (gtIlIbl) dariniai.
Tyrimy metu visoje teritorijoje gruntinis vandeningas horizontas buvo pasiektas 2,1 — 2,8m
gylyje nuo Zemés pavirsSiaus (abs. a. 71,4 — 73,7m). Dél gana dideliy atstumy tarp tyrimo tasky
bei kaiCios geologijos inzineriniai geologiniai pjiiviai néra pateikiami.

Atlikus lauko ir laboratoriniy tyrimy medziagos interpretacija, iSskirta 13 inzineriniy
geologiniy sluoksniy (IGS), kuriy pagrindiniy savybiy vertés pateiktos 1 lenteléje.
1 lentelé. Sluoksniy pagrindiniy savybiy vertes.

Grunto | Stratigrafinis Grunto _ 3 "o E MP
. K .. ’ d
1GS Nr. tipas indeksas | pavadinimas | {, , MPa v, kN/m o 0
1 Pd pd IV Ts 2.9 . .
Netinkamas pamaty pagrindams
2 Mg tIv Mg 3.7
3 siSa 4.8 - 31.9 13.8
4 siSa 7.5 - 34.6 31.9
5 S siSa 11.7 - 37.2 43.9
d
6 siSa 26.4 - 33.9 29.4
7 Fsa 14.8 - 38.7 52.8
g III bl
8 Msa 11.8 - 37.3 44.9
9 Si 7.1 - - 34.0
10 Si saSi 8.3 - - 40.5
11 saSi 35.4 - - 175.0
12 a saCl 3.1 - - 21.7
13 gt III bl sasiCl 1.6 21.4 - 15.0
2. lentelé. Statybos sklypo inzineriniy geologiniy salygy sudétingumas
1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaiéius 1-2 34 >4
Technogeniniai reljefo pokyciai néra nedideli pokyc¢iai labai pakeistas reljefas
Zemés pavirsiaus nuolydziai,’ <10 10-25 >25
Erozinés, termokarstinés,
sufozinés ir kitos neigiamos néra yra nedaug ir mazy yra daug ir dideliy
reljefo formos
Atstumas iki nepastoviy §laity ir =100 100-50 <50
eroduojamy kranty, m i
2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jzemio)
geneze

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai, senojo
aliuvio, vagos aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, juriniai,
eoliniai, aliuviniai dariniai

sukarstéje ikikvarterinés uolienos, krastiniai
dariniai, senvagiy aliuvio, biogeninés ir
technogeninés nuogulos

|zemio gruntai

Zvyras, smélis, moreninis molis
ir dulkis (jy atmainos), uoliena

molis, juostinis molis, aliuvinis
molis ir dulkis, jdiléjusi uoliena

dumblas, sapropelis, durpés, dribsmélis,
technogeniniai dariniai

Skirtingy litologiniy tipy

. < = >
sluoksniy skaicius 3 & 3
Ikikvarteriniy sluoksniy uolienos néra gali buti yra sukarstéjusiy ar sudiiléjusiy
Salygiskai silpni sluoksniai néra D Vl;:g;g:fﬁ)?;‘gg dalyje ic sliigso giliau ir didelio storio
Supiltinés, suplautinés ar néra planingai suformuotos, betvarkés, nesutankintos ar nesutankéjusios

perkastos storymes

sutankintos ar sutankéjusios

Sluoksniuotumo pobiidis

horizontaliis ir subhorizontalts

Ikypi , nevientisi sluoksniai ir

sudétingos konfigtiracijos sluoksniai, lgSiai,

iStisiniai sluoksniai lesiai lustai
Palaidotos paleoreljefo formos néra gali bti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos
Gruntinio vandens sliigsojimo >3 2-3 <2

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting.It



mailto:info@geoconsulting.lt

2018 spalio mén.
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InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

gylis, m

Galima pozeminio vandens lygio
kitimo amplitudé, m

<0,5

0,5-1

>1

Vandeningojo sluoksnio
iSplitimas

vienodas, i$tisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie pozeminio
vandens korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas agresyvumas

vanduo agresyvus

Drenazo jrenginiai ar vandens
turintys vamzdynai

néra

yra veikiantys, hidrauliskai
iSbandyti

neaisku arba yra netvarkingi ar neveikia

Sluoksnio vandens laidumas

vandenspara

nedidelis

didelis ar labai nevienodas

Sptdinio vandeningojo sluoksnio
sliigsojimo gylis ir hidrostatinis
spudis

spudinio sluoksnio néra

gylis per 20 m, pjezometrinis
lygis giliau nei 2 m nuo zemés
pavirSiaus

gylis mazesnis nei 20 m, pjezometrinis lygis

mazesniame nei 2 m gylyje

Gruntinio vandens sgveika su
pavirSiniais vandenimis

saveikos néra

saveika silpna

yra hidrauliné saveika

PoZeminio vandens iskrovos
zona, Saltiniai, versmeés

néra

gretimoje vietovéje

paciame sklype

4. Geodinaminés

paprastos

vidutinés

sudétingos

Seismingumas pagal EMS 98

iki 3 baly

iki 6 baly

daugiau kaip 6 balai

Karstinio proceso apraiskos ir

néra

JIO néra Ta
reiskiniai y
Nuosliauzos, kitos $lait . - .
. . & néra stabilizuotos aktyvios

stabilumo pazeidos
Kiti geodinaminiai procesai ir . - . -

RO néra lokaltis intensyvis
rei§kiniai

Statiniy deformacijos

néra

gretimoje vietovéje

paciame sklype

Pastaba: paryskinta ta lentelés grafa, kuri tiksliausiai apibiidina sklypo salygas.

Aiskinamasis rasStas
1. [VADAS

UAB ,,Geoconsulting® atliko Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g.,
Raguvos mstl.,, Panevézio raj. buitiniy nuoteky siurbliniy sklypy projektinius inzinerinius
geologinius tyrimus.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija apie geologine sklypo, kuriame yra
projektuojami statiniai, sandara, sudaryti pagrindy skai¢iavimo schemas, iSskiriant inZinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jy vertes.

Lauko darbai atlikti §.m. spalio mén. 01 dieng. Darby vykdytojai:

® [nz. hidrogeologas Vaidas Pili¢iauskas — lauko darbai;

® Grezejas Sigitas Linkis — lauko darbai;

® [nz. geologe Ieva Lekstutyte — tyrimy medZiagos interpretacija ir ataskaitos paruoSimas.

Teritorijos inzinerinés geologinés salygos tirtos 4-ose vietose (2.1 — 2.4 grafiniai priedai
ir 4 tekstinis priedas), kur sraigtiniu biidu grezti gre¢Ziniai, paimti 7 grunto meéginiai ir Salia
atliktas geotechninis zondavimas (CPT — TE1).

Darby apraSymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

2. DARBU METODIKA
Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT,. TE1)

CPT zondas j gruntg spaudziamas ,,atskiro* (,,stand alone*) tipo penetrometru (spaudimo
jéga 75kN, traukimo jéga 80kN, darbin¢ eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20
+ 5 mm/s), kuris ankeruojamas zemeés pavirSiuje grunto ankeriais.

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami
parametrai: kiiginis stipris, Soninés trinties stipris, vandens porinis slégis (u, tipas, tik atliekant
TE2), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama
,»Geomil* sistema, sudaryta is:

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting.It
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a) CPTU ,,substraction”tipo zondo S10CFIIP.S18465 (kiigio pagrindo plotas 10 c¢m?,
kiigio kampas 60°, kiigio skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm? maksimali
apkrova kiigiui 100kN, maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slégiui 20bar, leistina visy davikliy perkrova 150%), kurio metrologiné patikra pateikta
3 tekstiniaime priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES500, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-M34);

d) programingés jrangos (CPTest).
Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai iSgrezti sraigtiniu bidu grezimo staklémis VTX800 (skersmuo 90mm) su
intervaliu uzdaro tipo gruntotraukio panaudojimu. Gr¢zimas vykdytas 1 — 2m ilgio reisais.
Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitirétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis nustatant
pagrinding frakcija bei aprasant antrines frakcijas [2]. Tokiu biidu gruntas priskirtas vienam i
Sesiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas, zvyras,
smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas organiniam
gruntui.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB ,,Geoconsulting® laboratorija.
Bandymy rezultaty suvestin¢ lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés
atpazinties metu nustatytg grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty
klasifikavimui i klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams
neatlickama;

e gamtinis tankis, kietyjy daleliy tankis (molis)

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Ataskaitos paruosSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis norminiais dokumentais [1 - 5] bei
rekomendacijomis [6]. Naudota programin¢ jranga GME CPTask v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43,
Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT. Zemiau apraSoma geologinio modelio
sudarymo metodika.

Kaip minéta jvade, vienas pagrindiniy projektiniy IG tyrimy tiksly yra sudaryti pagrindo
skai¢iavimo schema iSskiriant inzinerinius geologinius sluoksnius (IGS). Jy iSskyrimas, be
geologiniy pozymiy visumos, dar pagristas sudéties, fizinés biklés ir savybiy vienodumu.
Sudéties vienodumas nustatomas pirminj grunty skirstymg i tipus koreliuojant su laboratoriniais
tyrimais (granuliometrine sudétimi) bei geotechninio zondavimo (CPT) duomenimis.
Koreliacijos rezultatas — galutinis grunty klasifikavimas pagal granuliometring sudéti [3] ir
priskyrimas vienam i§ grunty tipy — rupiam arba smulkiam [6].

Atlikus IGS skirstymg pagal sudétj, pereinama prie geologinio modelio detalizavimo.
Pagal kiiginio stiprio vert¢ gruntai skirstomi j skirtingos fizinés biiklés sluoksnius (sméliai pagal
tankuma, dulkis ir molis pagal stiprumg) [6], sluoksniy ribos (kraigas ir padas) tikslinamos
matematinés statistikos metodais. Modelio verifikacija atlickama apjungus visuose tyrimy
taskuose atlikty bandymy duomenis Cpet-it programa, gautame duomeny masyve apskaic¢iuojami
kiekvieno IGS statistiniai parametrai (vidurkinés, ekstreminés vertés).

1. Savitasis sunkis y:
y=p*g [kN/m’];
g = laisvojo kritimo pagreitis [m/s’]
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2. Efektyviosios vidinés trinties kampas @’ (skai¢iuojama zvyro ir smélio gruntams) [5]:
¢'=23+13.51g(q.), [5]
3. Deformacijy modulis E, skai¢iuojamas pagal Sias priklausomybes [6]:

Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo=qc;

Labai puriam sméliui ir zvyrui Eo,=1,5q.
Puriam sméliui ir zvyrui E,=3,0qc
Vidutinio tankumo ir tankiam smeliui E,=7.8¢." ;

Moreniniams smulkiesiems gruntams (smeélingam molingam dulkiui arba smélingam dulkingam
moliui):

kai q. < 2,5MPa, E,=10,0 qc;

kai q. > 2,5MPa, E,=12,0 qc
Nemoreniniams dulkingam moliui, smélingam dulkingam moliui E,=7,0qc
Moreniniam molingam arba dulkingam sméliui (plastingam gruntui)
ir nemoreniniam dulkiui E,=35,0qc
Moliui be priemaisy (Cl) E,=8,2 q-3,1;

Pastaba: formulése naudojama minimali kiiginio stiprio budingoji verté qcimin.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Gamtinés salvgos

Tyrimy sklypas yra Dariaus ir Giréno, Berzy, Liepy ir Taurynés gatvése kurios yra
i§sisklaidziusios po Siaurine, vakaring ir pietvakaring Raguvos miestelio dalj, PanevéZio rajone.
Geomorfologiniu poziiiriu teritorija priklauso paskutiniojo apled¢jimo Pabaltijo Zemumy srityje
esanCiam Nevézio lygumos rajono, Raguvos banguotam — sléniuotam moreninés lygumos
mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia 73,5 — 76,5m.

Tyrimy plotas yra keliuose reljefo genetiniuose tipuose. Beveik visoje tirtoje teritorijoje,
i8skyrus ties tyrimo vieta Nr. 1, kurios pavirSiy dengia dirvoZemis, pastebimi aiskis
technogeninio reljefo poky¢iai (piltinis gruntas aptinkamas visame sklype iki 1,2 — 2,1m gylio).
Technogeninj gruntg sudaro perkastas dirvoZemis, vietomis su statybinémis atlieckomis taip pat
dulkingas smélis bei smélingas molis. Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy,
termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir
eroduojamy kranty >100m.

Klimatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir
priklauso Atlanto kontinentinés misky srities pietvakarinio posri¢io Vidurio Zemumos rajono
Miisos - Nevézio parajoniui. Vidutingé ménesio oro temperatiira mety eigoje kinta nuo -3,6°C iki
18,1°C, o vidutiné metiné oro temperatiira yra 6,8°C. Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé
yra apie 1880 valandy. Vidutinis metinis krituliy kiekis yra apie 560 — 700 mm. Laikotarpio su
sniego danga trukmeé 75 — 90 dieny. Teritorijoje vyrauja piety, pietvakariy, vakary ir pietryCiy
krypties vejas. Vidutinis metinis ve€jo greitis 3,5 — 4,0 m/s. Svarbiausi procesai, saglygojantys
klimato ypatumus yra adiabatinis oro leidimasis nuo gretimy aukStumy, blogos vandens nuotékio
ploksciu pavirSiumi salygos.

Norminis sezoninio jSalo gylis smélingam gruntui iki 1,2m, molingam - iki 1,5m.
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4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 6,0 — 6,5m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV),
technogeniniai dariniai (tIV) ir virSutinojo Pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialiniai
(1gIllbl) ir krastiniai glacialiniai (gtIIIbl) dariniai.

Augalinj sluoksnj (pdlV) sudaro: dirvozemis (Ts), kuris aptiktas tik ties tyrimo vieta Nr.
1, jo storis 0,5m.

Technogeninius darinius (V) sudaro dirbtinis gruntas (Mg): perkastas dirvozemis,
vietomis su statybinémis atlickomis taip pat dulkingas smélis gelsvai rudas, drégnas, su
dirvozemio priemaiSa bei smeélingas molis. Piltinis gruntas aptiktas ties tyrimo vietomis Nr. 2 — 4
iki 1,2 — 2,1m gylio.

Virsutinio pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialines (lglllbl) nuosedas sudaro:

o dulkingas smélis (siSa) Sviesiai gelsvai rudas, vietomis su molingo dulkio
intarpais, sausas, drégnas ir vandeningas;

o smulkus smélis (FSa) $viesiai gelsvai rudas, drégnas ir vandeningas;
e vidutinio rupumo smélis (Msa) Sviesiai gelsvai rudas, drégnas;

e dulkis (Si) Sviesiai rudas, prisotintas vandeniu;

o smélingas dulkis (saSi) Sviesiai rudas, prisotintas vandeniu;

o smélingas molis (saCl) rudas.

Sis Komplekas aptinkamas visame tirtame sklype. Sluoksnio padas, iskyrus ties
tyrimo vieta Nr. 3, greziniai siki 6,5m gylio nebuvo pasiektas. IStirto komplekso
storis siekia 3,2 — 5,3m.

Virsutinio pleistoceno Baltijos posvités krastinius glacialinius (gtllIbl) darinius sudaro:
smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl) rudas ir pilkai rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5 -
10 % bei 15 — 20 %.

Sis sluoksnis susiklostes tik ties tyrimy Nr. 1 ir Nr. 3 aplinkomis. Sluoksnio padas ties
tyrimo vieta Nr. 3 greziniu iki 6,0m gylio nebuvo pasiektas. Sluoksnis iSskirtas Nr. 1 tyrimo
aplinkoje yra jsiskvesbes tarp limnoglacialiniy nuoguly. IStirto grunto storis siekia 1,0 — 1,3m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad virSutinj sluoksnj sudaro dirvozemis bei
technogeniniai dariniai, kuriy storis siekia 1,2 — 2,1m. [Zemio gruntas po dirvozemiu ir
technogeniniais dariniais — dulkingas smé¢lis. Tyrimy sklype technogeniné storymé suformuota
neplaningai, nesutankinta. ISskirti 3 litologinio grunto tipai. Ikikvarteriniy uolieny néra.
Salygiskai silpni sluoksniai — technogeniniai dariniai ir purtis dulkingi sméliai iki 1,0 — 2,Im
gylio. Palaidoto paleoreljefo formy neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas buvo pasiektas 2,1 — 2,8m gylyje nuo
zemées pavirSiaus (abs. a. 71,4 — 73,7m). Pozeminis vanduo susikaupgs dulkingame, smulkiame
smélyje, dulkyje ir smélingame dulkyje bei molingoje storyméje sporadiSkai paplitusiuose
smélio leSiuose ir tarpsluoksniuose. Sluoksniuose paplitusiy dulkingy, smulkiy bei vidutinio
rupumo smeliy filtracijos koeficientas k kinta nuo 0,7*10° m/s (IGS 6) iki 5,9%10°m/s (IGS 8).
Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5 m iki 1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu,
kadangi sausuoju mety laikotarpiu jis pazemés, o drégnuoju pakils. Pozeminio vandens iskrovos
(Saltiniy, versmiy) tyrimy sklype néra. Sptidinio vandeningojo sluoksnio néra. Gruntinj vandenj
drénuoja rytingje tirtos teritorijos dalyje tekanti Nevézio upé.
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6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus laboratoriniy ir lauko tyrimy medziagos analize¢, iSskirta 13 grunto inZineriniy

geologiniy sluoksniy (IGS), kuriy apraSymai pateikti 3 lenteléje.
3 lentelé. IGS geologinis apraSymas.

IGS Nr.

Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

IGS 1

Augalinis sluoksnis (pdIV): dirvozemis (Ts), kuris aptiktas tik ties tyrimo vieta Nr. 1, jo
storis 0,5m

IGS 2

Technogeniniai dariniai (Mg): perkastas dirvoZemis, vietomis su statybinémis atliekomis
taip pat dulkingas smelis gelsvai rudas, drégnas, su dirvozemio priemaiSa bei smélingas
molis. Piltinis gruntas aptiktas ties tyrimo vietomis Nr. 2 — 4 iki 1,2 — 2,1m gylio.

IGS 3

Dulkingas smeélis (siSa) Sviesiai gelsvai rudas, vietomis su molingo dulkio intarpais,
sausas ir drégnas, purus. Sis sluoksnis iSskiriamas tik ties tyrimo vieta Nr. 1, jo storis
0,5m. Padas pasiektas 1,1m gylyje.

IGS 4

Dulkingas smeélis (siSa) Sviesiai gelsvai rudas, vietomis su molingo dulkio intarpais,
drégnas ir vandeningas, viduitnio tankumo. Sluoksnis iSkiriamas ties tyrimo vietomis Nr.
1, 2 ir Nr. 4. Sluoksnio storis kinta nuo 0,3m iki 4,4m.

IGS 5

Dulkingas smeélis (siSa) Sviesiai gelsvai rudas, vietomis su molingo dulkio intarpais,
drégnas ir vandeningas, tankus. Sluoksnis aptiktas Nr. 1 tyrimo aplinkoje, jo storis siekia
0,5m.

IGS 6

Dulkingas smélis (siSa) Sviesiai gelsvai rudas, vietomis su molingo dulkio intarpais,
drégnas ir vandeningas, labai tankus. Sis sluoksnis susiklostes Nr. 3 ir Nr. 4 tyrimo
vietose. Padas ties tyrimo vieta Nr. 4 greziniu iki 6,5m gylio nebuvo pasiektas. IStirto
grunto storis kinta nuo 0,3m iki 2,7m.

IGS 7

Smulkus smelis (FSa) Sviesiai gelsvai rudas, drégnas ir vandeningas, tankus. Sluoksnis
aptiktas tik ties tyrimo vieta Nr. 4, jo storis siekia 4,3m.

IGS 8

Vidutinio rupumo smélis (MSa) §viesiai gelsvai rudas, drégnas, tankus. Sis sluoksnis
iSkistas ties tyrimo vieta Nr. 1. Sluoksnio storis 0,5m.

IGS 9

Dulkis (Si) Sviesiai rudas, prisotintas vandeniu, labai stiprus. Gruntas aptiktas taip pat ties
tyrimo vieta Nr. 1, jo storis siekia 1,5m.

IGS 10

Smélingas dulkis (saSi) Sviesiai rudas, prisotintas vandeniu, labai stiprus. Sliigso ties
tyrimo vieta Nr. 1, jo storis 0,9m.

IGS 11

Smeélingas molis (saCl) rudas, stiprus. Sis sluoksnis aptiktas tik Nr. 3 tyrimo aplinkoje, jo
storis siekia 0,5m.

IGS 12

Smelingas dulkis (saSi) Sviesiai rudas, prisotintas vandeniu, labai stiprus. Aptiktas Nr. 3
tyrimo aplinkoje. Sluoksnio storis 0,5m.

IGS 13

Smeélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl) rudas ir pilkai rudas, su zvirgzdu ir gargzdu
iki 5 -10 % bei 15 — 20%, vidutinio stiprumo. Sis sluoksnis sliigso tik ties tryimo vietomis
Nr. 1 ir Nr. 3. Sluoksnio padas ties tyrimo vieta Nr. 3 greziniu iki 6,0m gylio nebuvo
pasiektas. Ties tyrimo vieta Nr. 1 sligsantis sluoksnis yra jsiskverbgs tarp
limnoglacialiniy grunty ir sligso 2,6 — 3,6m gylio intervale. IStirto grunto sluoksnio storis
siekia 0,5 — 1,0m.
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7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

I8skirty inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy

savybiy suvestinés vertés pateiktos 4 lenteléje.

4 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo veréiy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir mechaniniy savybiy verc¢iy suvestiné lentelé.

I,\?rs Gtril;:;o Stirra]l(tjlggglgls pa\grcljji?tiﬁ'\as q—c ,MPa| n S | Qckmin, MPa| v, kKN/m3 | p, Mg/m? |p, Mg/m*| w, % | W, % | W, % | I, % |I,vntd.| ¢', ° |E, MPa
1 Pd pd IV Ts 2.9 50 | 1.59 2.5 ) .
Netinkamas pamaty pagrindams

2 Mg tIv Mg 3.7 483 | 2.16 3.6

3 siSa 4.8 51 |0.86 4.6 - - - - - - - - 31.9 | 13.8
4 siSa 7.5 574 | 1.94 7.3 - - 2.65* | 20.8* - - - - 34.6 | 31.9
5 siSa 11.7 49 | 1.11 11.4 - - - - - - - - 37.2 | 43.9
6 s siSa 26.4 249 | 6.40 6.5 - - 2.67* | 19.8* - - - - 339 | 294
7 \g III bl Fsa 14.8 421 | 2.49 14.6 - - 2.66* | 21.0%* - - - - 38.7 | 52.8
8 Msa 11.8 51 | 1.59 11.5 - - 2.60* | 2.9* - - - - 37.3 | 44.9
9 Si 7.1 163 | 2.59 6.8 - - 2.65*% | 20.9* | 23.5* | 20.0* | 3.5* | 0.27% - 34.0
10 Si saSi 8.3 101 | 1.30 8.1 - - 2.64* | 24.1* - - - - - 40.5
11 saSi 35.4 17 | 1.04 35.0 - - - - - - - - - 175.0
12 a saCl 3.1 11 | 0.05 3.1 - - - - - - - - - 21.7
13 gt III bl sasiCl 1.6 81 | 0.41 1.5 21.4 2.18%* 2.69*% | 11.8*% | 19.1* | 9.2* | 10.0* | 0.26* - 15.0

* - pateikti laboratoriniy tyrimy rezultatai

** - pateiktas laboratoriniy tyrimy rezultaty aritmetinis vidurkis
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos ijtakos
jrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimy sklypas yra Dariaus ir Giréno, Berzy, Liepy ir Taurynés gatvése kurios yra
i8sisklaidziusios po Siauring, vakarine ir pietvakaring Raguvos miestelio dalj,
Panevézio rajone. Geomorfologiniu pozidriu teritorija priklauso paskutiniojo
apledéjimo Pabaltijo zemumy srityje esan¢iam Nevézio lygumos rajono, Raguvos
banguotam — sléniuotam moreninés lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia 73,5 — 76,5m.

3. Sklypo geologing sandarg iki 6,0 — 6,5m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV),
technogeniniai dariniai (tIV) ir virSutinojo Pleistoceno Baltijos posvités
limnoglacialiniai (1glIIbl) ir krastiniai glacialiniai (gtllIbl) dariniai.

4. Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos
jrengiant ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

5. Tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas buvo pasiektas 2,1 — 2,8m gylyje nuo
zZemeés pavirsiaus (abs. a. 71,4 — 73,7m).

6. Sluoksniuose paplitusiy dulkingy, smulkiy bei vidutinio rupumo sméliy filtracijos
koeficientas k kinta nuo 0,7*10° m/s (IGS 6) iki 5,9*10°m/s (IGS 8)

7. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5 - 1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu,
kadangi sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju —
pakils.

8. Gruntinj vanden]j drénuoja rytingje tirtos teritorijos dalyje tekanti NevéZio upé.

9. Statybos metu iSkasose ir greziniuose gali kauptis pavirSinis krituliy ir gruntinis
vanduo.

10. Sklypo geologiniame modelyje i§ viso iSskirta 13 inzineriniy geologiniy sluoksniy
(IGS), kuriy slugsojimo salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3
grafinis priedas).

11. D¢l gana dideliy atstumy tarp tyrimo tasky bei kaiCios geologinés sudéties
inzineriniai geologiniai pjiiviai néra pateikiami.

12. Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy vertés pateiktos ataskaitos 7
skyriuje (4 lentelé¢).

13. Tyrimy sklype iSskirti IG sluoksniai Nr.1 ir Nr. 2 yra netinkami projektuojamy
statiniy pamaty pagrindams, o sluoksnis Nr. 3  yra nerekomenduojamas
projektuojamy statiniy pamaty jrengimui.

14. Statybos sklypo geodinaminés saglygos yra paprastos, geomorfologinés — vidutinés, o
geologinés ir hidrogeologinés — sudétingos.

15. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés
situacijos, bitina skubiai apie tai informuoti rangova.

Inzinieré geologe I. Lekstutyte
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2018 spalio mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita
1 tekstinis priedas

Lictuvos geologijos tarnybos prie

Aplinkos ministerijos direktoriaus

2017 m. rugpjiicio 18 d. isakymo Nr. |- 7 24
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2017-08-18 Nr. 1404841
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ,,Geoconsulting”
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
{kodas (taikoma juridiniams asmenims) 141884781,
buveiné (adresas) Klaipédos m. sav., Klaipédos m., Zolyny g. 29-1)

nuo 2017-08-18

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
nemetaliniy naudingujy i$kaseny ir vertingujy mineraly paieska ir zZvalgyba,
mechanin] tyrimo, eksploatacijos (i8skyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties
greziniy grezima ir likvidavima,
naudingujuy iskaseny i§tekliy Zemés gelmiy kartografavima,
inzinerinj geologini Zemés gelmiy kartografavima,
ekogeologinj Zemés gelmiy kartografavima,
geocheminj Zemes gelmiy kartografavima,
geologini Zemés gelmiy kartografavima,

inzinerinj geologinj (geotechnini) tyrima,

Direktorius - [ .
(parasas) (vardas ir pavardeé)
UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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Panevézio raj., Raguvos mstl. buitiniy nuoteky siurbliniy
Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas
2018 spalio mén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

2 tekstinis priedas

TECHNINE UZDUOTIS Nr.1

IGG tyrimy stadija (pabraukii): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai,
Projektuojamo statinio pavadinimas: Buitiniy nuoteky tinklai

Projektunjamo statinio adresas (savivaldybé, senifinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):
PanevéZio raj., Raguva, Giréno g, Beriy g., Liepy g, Taurynés g

U#sakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el pastas)
UAB , Atamis®, Zirmiiny g. 139, LT-09120 Vilnius, Lietava, Tel: +370 5 272 8334,

Faks. +370 5 203 1280.

Statybos riiSis (pabraukti): naujo statinio statyba, rekonstrukeija, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017); 9.5, nuoteky 3alinimo tinklai

Statinio kategorija: neypatingas

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tretia.
Statinio projekiavimo specialiosios sglygos (jei nustatytos) specialiosios salygos nenustatytos.
Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus:

Numatomi pamaty konstrukeijy variantai

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir ju intensyvumas

Kiti parametrai: siurblinés

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X=6159237 Y=539156

Statybos skivpo riboes ir riby koordinatés

Numeris X Y

1 6159396 538505
2 6158706 530264
3 6159627 539560

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlieckami tyrimai, sarafas:
1. STR 1.04.02:2011 , InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai™
AnkiGiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra duomeny

Kiti papildomi reikalavimai:

U#sakovas: UAB , Atamis”™
V., pavardé, paradas, data

Projekto vadovas: UAB ,,Atamis™
V., pavardé, paradas, data

UZzduotj gavau (tyrimy jmones atstovas)

V., pavarde, parasas, dag~

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3 tekstinis priedas

Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ZiniarasStis

Tyrimy taskas ir Koordinatés (LKS’94) Altitudé, m
jo numeris X Y 7
1 6159433 539429 73,5
2 6158881 539148 75,1
3 6159334 538626 76,5
4 6159057 539040 75,8

Koordinaciy sistema — valstybiné (LKS’94)
Auksciy sistema - LAS07.

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting.It
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InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

calibration certificate

4.1 tekstinis priedas

Geomil

. BEquipment

AS10CFIIP.518465 I 001 World's first manufacturer
of CPT equipment
Cone number AS10CFIIP.518465 Client UAB Geoconsulting
Kind of cone Subtraction Zolynu g. 29-1
Calibration date 16-Aug-2018 92325 Klaipeda
Lithuania
Channel 1 Cone resistance (g_) Channel 2 Local sleeve friction (f ) | Channel 3 Pare pressure (u)
9.0 /A f=F /A
Range Q... 100 kN Range 0... 100 kN Range Q... 20 bar
A, 1000 mm? " 15000 mm?
Zero load reading 203 mV Zero load reading 201 mV Zero load reading 197 mV
a-factor 08 b-factor [i]
Offset BOmm
Q, Load Equ.q, Output F, Load Equ. f, Output Pressure Equ.u Output
(kn) (MPa) {mv) (kN) (MPa) (mV) (bar) (MPa) (mV)
0 (4] 0 1] 0.000 0 o 0.0 0
10 10 846 10 0.667 868 2 0.2 845
20 20 1691 20 1.333 1732 4 0.4 1704
30 30 2537 30 2.000 2597 6 0.6 2562
40 40 3380 40 2,687 3450 g 0.8 3418
50 50 4225 50 3.333 4324 10 10 4273
&0 60 5069 B0 4.000 5188 12 12 5126
70 70 5913 70 4.667 6049 14 14 5979
20 B0 6756 80 5.333 6912 16 1.6 6832
90 90 7595 50 6.000 7772 18 18 7678
100 100 2434 100 B.6ET 8632 20 2.0 8532
80 90 7556 50 6.000 7772
80 80 6751 80 5333 6912
70 70 5911 70 4.667 6050
60 &80 5066 &0 4.000 5184
50 50 4222 50 3.333 4321
40 40 3380 40 2.667 3459
30 20 2533 30 2.000 2592
20 20 1689 20 1.333 1730
10 10 841 10 0.667 262
0 1] -2 o 0.000 -2
Zero load error 0.02 % Zero load error 0.02 % Zero load error 0.02%
Max. linearity 011% Max. linearity 0.10% Max. linearity 0.08 %
Max. hysteresis 0.06 % Max. hysteresis 0.07 %
k‘,_.l_lh
4
5
0500
Page 1of 2

certifcate cal 091 vl

All business transacted is subject to Metaallnie® it

t:+31(0) 172 427 B0O | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

. *Dutch O

of Entrep

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands

n Small and Mediurn-52ed Business in the Metalworking and Mechanacal Engineering Ingustsy

UAB "Geoconsulting"
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4.2 tekstinis priedas

Geomil

. . = S i t
calibration certificate Bl =quipmen

AS10CFIIP.518465 / 001 World's first manufsceurer
of CRPT equipment
Channel 4 Inclination X Channel 5 Inclination ¥ Channel § Nene
Range -20..20°" Range -20..20°
Angle (*) Output Angle () Output
(mv) (mv)
-20 2531 -20 2521
1§ 2601 -15 2589
-10 2682 -10 2665
=5 2754 -5 2738
0 2836 o 2809
5 2909 5 2881
10 2985 10 2953
15 3066 15 2027
20 3135 20 3099
|
|
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
GCU1000/1-170214-011/1 2098097.06600.1 09-lan-2018
Remark

We declare that the electrical cone with serial number AS10CFIIP. 518465 has been calibrated and that the specifications are according to
the IS0 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test).
The calibrations are traceable to national and international standards.

Date 16-Aug-2018 Date 16-Aug-2018
Calibrated by Marijn Kints Approved by Jan Bouma
§‘,\..lm
:
]
Signature Signature 3 150 2001
B . Page 2 of 2
g
2 Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
% £ +31(0) 172 427 800 | f: +31(0} 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
-3 All buginess transacted is subject to MetaalUnie® conditions. *Butch Drganisation of Entregreneurs In Small and Medium-Sized Business in the Metalwarking and Mechanical Engineering Industry
UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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calibration certificate
500/ 131001-407 /1

Geomil

equipment

4.3 tekstinis priedas

Worid's first manufacturer

of CPT equipment

Item Data acquisition system Client UAB Geoconsulting
Maodel GME-500 IP&S Zolynu g, 29-1
Serial no, 131001407 52325 klzipeda LT
Calibration date 10-Apr-17 Lithuania
Print date 10-Apr-17
Analog Input Output Deviation Deviation Analog Input Output Deviation Deviation
channel v} {eounts) {eaunts) (% FSO) channel ) {caunts) (counts) (% FSO)
i 0,000 00001 00001 0,0033 5 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 14897 -00003 -0,0100 5,000 15000 Goo00 0,0000
10,000 29599 -00001 -0,0033 10,000 29939 00001 -0,0033
2 0,000 00001 00001 0,0033 3 0,000 00000 0oooo 0,0000
5,000 14993 -00001 -0,0033 5,000 15000 000a 0,0000
10,000 28599 -00001 -0,0033 10,000 209999 00001 -0,0033
3 0,000 00000 00000 0,0000 7 0,000 00000 Qo000 0,0000
5,000 14999 -00001 -0,0033 5,000 15000 aonoo 0,0000
10,000 2959939 -00001 -0,0033 10,000 29939 -00001 -0,0033
4 0,000 0oo0a 00000 0,0000 2 0,000 00000 Qo000 0,0000
5,000 14999 -00001 -0,0033 5,000 145599 -00001 -0,0033
10,000 30000 0000 00,0000 10,000 29959 -000301 -0,0033
Digital Function Verified Input Output Deviation Deviation Ancillary Verified
channel (pulses) {counts) {counts) 1% F50) output
P Depth caunter (pulses) & 1000 1000 000D 0,00 Alarm =
| Cycle counter =
5 System time [sec) =
H System time (1/100 sec) =]
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
Calibrator Fluke 715 1774576 16-Dec-16
Remarks We declare that the data acquisition system with serial number 131001-407 has been calibrated and that the specifications are according
to the 150 22476-1:2012 |Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Efectrical cone and piezocane penetration test),
Application Class 1.
The calibrations are traceable to national and international standards.
Date 10-Apr-17 Date 10-Apr-17
Calibrated by R, Batenburg Approved by M, Aarab
Signature Signature

Westbasn 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31{0) 172 427 800 | F: #31(0) 172 427 BO1 | info@geomil.com | www.geomil.com

Al busimess transscted i tubject ta Metaailnis® canditions. *Outch Drganisanon of Entrepranewrs in Smafland Mediem-Sied Jusiness in the Matabawarking and Mechanicsl Engineesing Incustry
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5.1 tekstinis priedas
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5.2 tekstinis priedas
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6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydzZiai, Zymenys ir matavimo vienetai

vy — savitasis sunkis, kN/m?

7w — vandens savitasis sunkis, kN/m’

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps - kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m3

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

w; — takumo drégnis, %

w, — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
¢’ — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai
q. — ktiginis stipris, MPa

f; — Sonings trinties stipris, kPa

R¢— Soninés trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %
n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — greZinys

IGS — inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis aukstis, m

GVG — gruntinio vandens sliigsojimo gylis, m
GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

PVL — pjezometrinio lygio altitude, m

CPT — bandymas kiuginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su k raide rodo budinggjq (charakteristing) verte.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting.It
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GRAFINIAI PRIEDAI
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1 grafinis priedas

2018 spalio mén

Tyrimy sklypo padéties vietovéje schema
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Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g.
Planas su tyrimy vietomis (Gr. CPT - 2) statybos projektas
e | UAB "Geoconsulting” Leidimo Nr. | Mastelis Data Grafinio priedo Nr.
GE ol pastas: mfo@sgoconulting
i et P . geosomsutinglt 1404841 1:500 2018.10.08 2.2
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Uzsakovas:

Pareigos V. Pavardé Parasas UAB "Atamis"
Direktorius M. St
. . (Objektas:
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GrezZinys Gr. 1

su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis

Objektas: Panevézio raj., Raguvos mstl. buitiniy nuoteky siurbliniy
Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas

Grezimo staklés: VTX 800

Grezimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S18465

=3
N

Z. geologeé: |. Lekstutyté

Tyrimy data:
Koordinaté x, m: 6159433
Koordinaté y, m: 539429
Abs. a., m: 735
Mvertikalus 1:100

2018.10.01

Rangovas:

CONSULTING

UAB "Geoconsulting”
tel.: 8-612-84305,
el. pastas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.It

€
5 £
o2 e} - o E .
9 E | §¢€ g 3= - < Grunto | Stratigrafinis - E
t3 - ] = c IGS geologinis apraSymas u grafini fs vi :
=] 3 S 5 5 S g B . - Qe vid., s vid., 3 B i & - . o
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63 [0) LR 8 [OFe] Nr. indeksas [0)
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Rangovas:

Grezinys Gr. 2 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis
Objektas: Panevézio raj., Raguvos mstl. buitiniy nuoteky siurbliniy Tyrimy data: 2018.10.01 y N o
Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas Koordinate 6158881 ) UAB te??ggggﬁgltmg
X . rdin X, m: I ' -+ 8-612- :
GFQZImO staklés: VTX 800 00 ate x, G (_, el. pastas: info@geoconsulting.It
Grezimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm Koordinaté y, m: 539148 www.geoconsulting.It
. CONSULTING
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S18465 Abs. a., m; 75.1
InZ. geologé: I. Lekstutyté Mvertikalus 1:100
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GrezZinys Gr. 3

su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis

Objektas: Panevézio raj., Raguvos mstl. buitiniy nuoteky siurbliniy
Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas

Grezimo staklés: VTX 800

GreZimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S18465

=3
N

7. geologeé: I. Lekstutyté

Tyrimy data:
Koordinaté x, m: 6159334
Koordinaté y, m: 538626
Abs. a., m: 76.5
Mvertikalus 1:100

2018.10.01

Rangovas:

CONSULTING

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. pastas: info@geoconsulting.It
www.geoconsulting.It

E
5 £
o2 o - oE
25 | E | 5 E ) T - . < Grunto | Stratigrafinis - €
S - T = o s . " IGS geologinis apraSymas - L e vid.. fsvid. 5 PP U - :
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dulkingu sméliu, gelsvai rudu ir drégnu
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_ 1.3 5,5m gylio su zvirgzdu ir gargzdu iki 15 - 20 %, 13 gt bl n
vidutinio stiprumo
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Grezinys Gr. 4

su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis

Objektas: Panevézio raj., Raguvos mstl. buitiniy nuoteky siurbliniy
Dariaus ir Giréno g., Berzy g., Liepy g., Taurynés g. statybos projektas

Grezimo staklés: VTX 800

Grezimo metodas: sraigtinis, skersmuo 90mm

CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S18465
Inz. geologé: |. Lekstutyté

Tyrimy data:
Koordinaté x, m: 6159057
Koordinaté y, m: 539040

Abs. a., m: 758
Mvertikalus 1:100

2018.10.01

Rangovas:

GE(

CONSULTING

UAB "Geoconsulting”
tel.: 8-612-84305,
el. pastas: info@geoconsulting.It
www.geoconsulting.lt
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
: n - Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2018-09-24 14:57:42

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/87750
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1972-05-19
Adresas: Panevézio r. sav., Raguva, Misko g. 1
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Panevézio filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1023-"
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 6665/0008:283 Raguvos k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo biidas: Gyvenamosios teritorijos
Zemeés sklypo naudojimo pobidis: Mazaauk$éiy gyvenamyjy namy statybos
Zemeés sklypo plotas: 0.2500 ha
Zemeés iikio naudmeny plotas viso: 0.1300 ha
iS jo: ariamos Zemés plotas: 0.1300 ha
Keliy plotas: 0.0200 ha
Uzstatyta teritorija: 0.1000 ha
Zemeés kio naudmeny nasumo balas: 52.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Indeksuota zemes sklypo verté: 2035 Eur
Zemes sklypo verté: 1272 Eur
Vidutine rinkos verté: 3480 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-05-18
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2006-02-01

2.2. Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus daikto numeris: 6699-0008-2.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
Pazyméjimas plane: 1A1z
Statybos pradzios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis $ildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky Salinimas
Dujos: Suskystintos
Sienos: Medis su karkasu
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 140.50 kv. m
Naudingas plotas: 83.35 kv. m
Gyvenamasis plotas: 55.20 kv. m
Rasiy (pusrisiy) plotas: 57.15 kv. m
Tdris: 450 kub. m
Uzstatytas plotas: 71.00 kv. m
Kambariy skaicius: 4
Koordinaté X:6159388.3
Koordinaté Y: 5639053.51
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 0 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 3 %
Atkuriamoiji verté: 0 Eur
Vidutiné rinkos verté: 7640 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-05-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-03-18

2.3. Pastatas - Ukinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 6699-0008-2(
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio ukio
PaZyméjimas plane: 211p

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=666500080283
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Statybos pradzios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos
Auksty skaicius: 1
Taris: 87 kub. m
Uzstatytas plotas: 31.00 kv. m
Vidutiné rinkos verte: 427 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-05-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-03-18

24. Pastatas - Ukinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 6699-0008-2 }
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio ukio
Pazyméjimas plane: 311p
Statybos pradzios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990
Baigtumo procentas: 100 %
Sienos: Plytos
Auksty skaicius: 1
Taris: 175 kub. m
Uzstatytas plotas: 62.00 kv. m
Vidutiné rinkos verte: 846 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-05-18
Kadastro duomeny nustatymo data: 1992-03-18

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavvhés teica
Savininkas L
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1023-5204, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2016-06-10 Valstybinés zemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis
Nr. PD-2748
JraSas galioja: Nuo 2016-07-12
4.2. Nuosawvvhac taics
Savininkas:. ey g e o
Daiktas: pastatas Nr. 6699-0008-2018, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6699-0008-2029, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6699-0008-2038, aprasytas p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 2015-02-17 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. PD-536
|raSas galioja: Nuo 2015-02-24

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis
6.1. (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1023-5204, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-12-12 Apskrities vir$ininko jsakymas Nr. Z-4587
Plotas: 0.02 ha
Aprasymas: 4m plo€io.
Jraas galioja: Nuo 2007-01-22

7. Juridiniai faktai:
7. Asmeniné nuosavybeé
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1023-5204, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2016-06-10 Valstybinés zemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis
Nr. PD-2748
Jraas galioja: Nuo 2016-07-12

7.2. Asmeniné nuosavybeé
Daiktas: pastatas Nr. 6699-0008-2018, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6699-0008-2029, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6699-0008-2038, aprasytas p. 2.4.
Jregistravimo pagrindas: 2015-02-17 Paveldéjimo teisés pagal jstatyma liudijimas Nr. PD-536
|JraSas galioja: Nuo 2015-02-24

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=666500080283 2/3
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7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: B
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1023-5204, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2008-02-20 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr. Z5-45
Plotas: 0.25 ha
JraSas galioja: Nuo 2008-02-22
Terminas: Iki 2107-02-20

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zzemés ir miSko naudojimo salygos:
9.1. XIX. Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1023-5204, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-12-12 Apskrities vir$ininko jsakymas Nr. Z-4587
Plotas: 0.25 ha
JraSas galioja: Nuo 2007-01-22

9.2. VL. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1023-5204, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2006-12-12 Apskrities vir$ininko jsakymas Nr. Z-4587
Plotas: 0.01 ha
JraSas galioja: Nuo 2007-01-22

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jraSy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

2018-09-24 14:57:42

Dokumentg atspausdino
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atamis

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES
LATAMIS

DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL PAREIGU PASKYRIMO

2018 m. birzelio 26 d. Nr. P-392

Vilnius

Vykdant projekto ,Raguvos miestelio Dariaus ir Giréno, Taurynés, Liepy, Beriy, Laisvés
ir Pasto gatviy buitiniy nuoteky tinkly projektavimo paslaugos®, projekto vadove
skiriu UAB , Atamis” projekty vadove Laura JuSkevifiene, kvalifikacijos atestato Nr.

26430, i8duotas 2015 m. kovo 27 d., ir jpareigoju vykdyti paskirtas pareigas.
Direktorius
Susipazinau:

Projekto vadovas

UAB ,Atamis” |monés kodas; 300564438 d‘;‘"’”‘ 9’@% g,.;,sﬁ’n.% STEM Ce
Zirmiiny g.139-321, 09120 Vilnius ~ PVM kodas: LT100002411510 5‘7 Ag E f “’%
Tel.: +370 527 28334, faks.: +370 52031280  Atsisk. Sask, LT177044060005506676 =t ilome )
El.p.: info@atamis.lt, www.atamis.lt AB SEB bankas, 70440 \ / \\: NV-G ‘-/, \\ NV-G L/
150 920 153 1400 # CHEAS 1800



5 V&) VELZIO KOMUNALINIS DKIS

NeveZio g. 54, VelZys, LT-38129 Panevézior, tel. (8 45) 58 69 62, faks. (8 45) 43 01 99, el.p. info@velzickomunalinis. it
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 168967899, PVM mokétojo kodas LT689678917

UAB ,, Atamis* [ 2018-09-20 Nr. S-18/1229

Projektu vadovei Laurai Juskevicienei
Zirminy g.139, 09120 Vilnius
el.p

PRISILJUNGIMO PRIE BUITINIY NUOTEKY TINKLY SALYGOS

2018-09-26 Nr. S5- 884

Raguvos miestelio Dariaus ir Giréno, Taurynés, Liepy, Berzy, Laisvés ir Pato gatviy buitiniy
nuoteky tinkly techniniam projektui parengti prisijungimo salygos prie veikian¢iy buitiniy nuoteky
tinkly yra Sios:

I. Dariaus ir Giréno, Pasto ir Laisvés gatviy numatomy pajungti basty grupe jungti prie esamos
FN trasos, praeinancios pro Laisvés g. aikste.

2. Berzy, Taurynés ir Liepy gatviy numatomy pajungti biisty grupe jungti prie esamos FN trasos,
jungiancios Dariaus ir Gireno ir Laisvés gatves (Zr. prieda ). Projekte butina suformuluoti
privaloma nurodyma, kad $iy gatviy naujy biisty prijungimo prie esamo nuoteky tinklo statybos
darbai gali biti pradéti tik atlikus esamos trasos kapitalinio remonto darbus, t.y. pakeitus
nuoteky Salinimo tinklo ar jo dalies vamzdynus naujais.

PRIDEDAMA. Priedas, 1 lapas.

Vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo
tarnybos vadovas

_ . tel. (845) 595974, el.p kys(@velziokomunalinis
Dokumento originalas nebus siun¢iamas
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybes jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.26430 -

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovés ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadoveés pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteku $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

xr 11

T e A A

Isduotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma karta iSduotas 2010 m. kovo 19 d.

¢961¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB  LODVILA® 01329-31
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

&)

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACILJOS
ATESTATAS

Nr. 25704 = -

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky salinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I8duotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2010 m. kovo 19 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB  LODVILAT01329-A1
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos prc&ukcijos-sertiﬁkavimo_cenfras. imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS !
ATESTATAS

Nr.10425

Va
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inZineriniai tinklai: elektroniniy ry8iy infrastruktira; hidrotechnikos statiniai; kiti
inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsaugineés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos.

Pirma karta iSduotas 2001 m. geguzés 25 d.

95891

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UADLLODVILA* 013291



= MagiCAD
= l n fo E ra A AUTODESK - Authorise%eseller
UAB , Atamis” 2017-11-15
firmﬁnu g. 139, LT-09120, Vilnius Nr. 02-257

DEL UAB ,,ATAMIS” TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus ,Autodesk Inc.” gamintojo ir ,MagiCAD” programinés jrangos
platintojas Lietuvoje. Siuo rastu patvirtiname, kad jmoné UAB , Atamis” yra jsigijusi $ig programine
jranga:

- ,MagiCAD Electrical for Revit”, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 31.07.2018;

- ,MagiCAD Piping for Revit”, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 31.07.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018“, 2 vnt., terminuota nuoma galioja 18.10.2018;
- ,Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018“, 1 vnt., tinkliné versija;

- ,Autodesk Building Design Suite Premium 2018, 1 vnt., tinkliné versija;

- ,ACE Collection 2018, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 29.08.2018;

- .,ACE Collection 2018, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 26.07.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 26.07.2018;
»Autodesk AutoCAD LT 2018, 2 vnt., terminuota huoma galioja 12.06.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018", 3 vnt., terminuota nuoma galioja 12.06.2018;
- ,ACE Collection 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 12.06.2018;

- ,Autodesk AutoCAD LT 2018", 1 vnt., terminuota nuoma galioja 10.04.2018;

- ,Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 08.03.2018;
- ,Autodesk AutoCAD LT 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 02.05.2018;

- ,Autodesk AutoCAD LT 2018“, 1 vnt., terminuota nuoma galioja 03.12.2017;

- ,GeoMAP 2008" - 2 vnt.

UAB ,,InfoEra”

InZineriniy sistemy programinés jrangos specialistas’/ '

@ UAB | InfoEra
5 Zukausko g 17
LT-08234 Viinlus

"_'_f.‘ . infoera. it & Imones kodas 145426176




VALSTYBES [MONE REGISTRYU CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
n LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENU REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS
REGISTRY CENTRAS

2017-02-02 16:42:19

PRIEIGOS RAKTAS: 43-2227257-440229

Siuo prieigos raktu gautas i$rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojantj prieigos rakta, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSrado, kadangi saugiu
elektroniniu parasu pasiradytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir radytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: Uzdaroji akciné bendrové "Atamis"
Kodas: 300564438
Teisiné forma: Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zirmany g. 139A
NTR objekto kodas: 1097-2014-9017:0015
[registravimo data: 2006-05-02
Versija: 30 (2017-01-30)
Duomeny baklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis: 4344 Eur
Akcijy skaicius: 100 vnt.
Vardiniy paprastujy akcijy skai€ius: 100 vnt.
Vardinés paprastosios akcijos nominali 43.44 Eur
verté:

4. Veiklos tikslai ir risys:
Tikslai: Vykdyti pelno siekianéig tikine komercine veikla.

5. Organai:
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 2006-05-02
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2006-05-02
5.2.1. Asmuo:

Paskyrimo (iSrinkimo) data 2012-08-23
Registruota: Nuo 2012-08-27
Vilniaus r. sav. Vilkiskiy k. AZzuoly g. 25

6. Dalyviai: jrady néra

7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:



7.1.

Registruota:
Aprasymas:

Vienasmenis atstovavimas
Nuo 2006-05-02
Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla:
8.1.

Registruota:
Terminas:
Aprasymas:

8.2.

Registruota:
Terminas:
Apradymas:

Geodeziniai darbai

Nuo 2007-07-26

Nuo 2007-07-25
Licencijos Nr. G-552-(882)

Topografiniai ir kartografiniai darbai
Nuo 2007-07-26

Nuo 2007-07-25

Licencijos Nr. TK-552-(882)

9. Kiti duomenys:

Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31
10. Zymos: jrady néra
11. Bankrotas: jrasy néra
12. Veiklos apribojimai: jrasy néra
13. Steigimo dokumentai:
13.1 |statai

Dokumento data: 2016-12-15
|registruotas: 2017-01-30

14. Kita informacija: jrasy néra

15. Kontaktiné informacija:

Telefono numeris:

Faksas:

Mobilusis telefonas:
Elektroninio pasto adresas:
Internetinés svetainés adresas:

852728334
852031280
868586573
info@atamis.It
www.atamis.It

2017-02-02 16:42:19

ISra$as tikras, turi prima facie galig

Dokumentg paruo$é:

Vilniaus filialo Juridiniy asmeny registravimo
skyriaus Registro duomeny tvarkymo grupés

Vyriausioji specialisté
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo liudijimas

l..l...'..'-.'..".'.......'..‘.‘.'.l.....I....'.ll..!.I..........l........*.....'.'...‘.‘

SerijaPPCA Nr. 00001950 Kodas feb1fe14£d7775eb8c7c8fd1927d29dc
Polisas (liudijimas) turi visus reikalaujamus rekvizitus ir yra laikomas PVM saskaita faktira.
Neapmokestinama PVM pagal LR PVM jstatymo 27 straipsnio nuostatas (Direktyvos 2006/112/EB nuostata).

Draudikas:

Draudéjas:

Draudimo objektas:
Draudéjo veikla:
Sutartis galioja:
Draudimo galiojimo
teritorija:

Draudimo suma (vienam
draudiminiam jvyKiui):
Draudimo suma (visam
draudimo sutarties
galiojimo laikotarpiui):
Fransizé:

Draudimo riisis:
Draudimo grupé:

Draudimo sutarties dalys:

Draudimo jmoka:

Mokéti:

Papildomos salygos ir
informacija:

,If P&C Insurance AS“ (registracijos Nr. 10100168, L56tsa 8A, Talinas, Estijos
Respublika. Duomenys apic bendrove kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo
registry skyriuje), veikianti per ,,Jf P&C Insurance AS* filialg (kodas 302279548, PVM
kodas LT100005135013, uZsienio juridinio asmens mokesCiy mokétojo kodas
2000764563, T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Duomenys apie filiala kauplaml ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre)

ATAMIS, UAB, Zirmiing g. 139, Vilnius, tel. +37052728334, faks. -, el. pastas -, juridinio
asmens kodas 300564438, PVM kodas L'T100002411510

Civiliné atsakomybé profesiniy paslaugy uzsakovui, tretiesiems asmenims

Statiniy projektavimas

Nuo 2017-12-20 iki 2018-12-19 (imtinai)

Lietuva

289.600,00 EUR

289.600,00 EUR

2.900,00 EUR

Statinio projektuotojo CA privalomasis draudimas

Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 (Valstybés Zinios,
2012-11-06, Nr. 128-6459)

Sis draudimo liudijimas

7.000,00 EUR

1.750,00 EUR mokama iki 2017-12-30

Po 1.750,00 EUR mokama iki 2018-03-20, 2018-06-20, 2018-09-20

Danske Bank A/S Lietuvos filialas, b.k. 74000, a.s. LT387400000022223620
SEB bankas, AB, b.k. 70440, a.s. LT477044060001401775
Luminor Bank, AB, b.k. 21400, a.s. LT312140030001315282

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant Rizikos cesija, UADBB

1. Statinio projektuotojo civiliné atsakomybé draudZiama pagal statinio projektavimo
darby mastg per metus;

2. Pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktg $aliy nustatytas laikotarpis yra 5 (penki) metai;

3. Draudimo jmoka apskaitiuota esant planucjamoms 1 800 000 € pajamoms i$ statiniy
projektavimo veiklos, kuri privalo biiti apdrausta pagal galiojancius LR jstatymus, per Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpj. Jei faktinés Draudéjo pajamos pasibaigus
draudimo laikotarpiui viriys prie§ sudarant sutartj nurodytas planuojamas pajamas (1 800
000 €), draudimo jmoka bus perskaiiuojama ir papildoma jmoka bus apskaiCiuota
remiantis draudimo liudijime numatytu draudimo tarifu (0,39 % ) pagal faktines pajamas.
Nurodyta draudimo jmoka (7 000 €) yra minimali;

4. Pasibaigus draudimo sutar&iai, nutraukiant draudimo sutartj, pratgsiant draudimo
laikotarpj, ne véliau kaip 20 dieny nuo draudimo laikotarpio pasibaigimo, nutraukimo
dienos Draudéjas pateikia Draudikui patikslintus duomenis apie pajamas ir sumoka
papildoma jmokg per Draudiko pranesime (saskaitoje) nustatyta terming.

5. Papildomai apdraudziama ir neturtiné Zala, kuri kilo kaip zalos sveikatai ir/ar gyvybei
pasekmé draudimo i$mokg ribojant 100.000,00 EUR vienam draudZiamajam jvykiui ir
visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

6. Draudimo apsauga galioja ir projekto pakeitimams, t. y. kai daromi pakeitimai jau
uzsakovui priductuose projektuose ir jie néra jtraukti | nebaigty darby sarasa.

2017.12.20 14:45:01



Draudimo liudijimas serija PPCA, Nr. 00001950 lapas: 2
7. Papildomai apdraudziama ir Zala gamtai, draudimo i$mokg ribojant 100,000,00 EUR
vienam draudZiamajam jvykiui ir visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui.

8. Draudgjo apdrausty projekty darby sumos padidéjimas iki 10 % néra laikomas rizikos
padidéjimu.

9. Draudimo apsauga galioja draudéjui vykdant statinio projekto vykdymo prieZiiirg.

10. Sios sutarties Priedas Nr. PPCA 00001950/001 yra neatsiejama Sios sutarties dalis.
Draudéjas, pasiradydamas §ig draudimo sutartj, aigkiai ir vienareikSmiskai pareigkia, kad
jam neéra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar pretenzijos dél vykdomos véiklos, taip pat
Draudejui néra Zinomos jokios aplinkybes, dél kuriy gali biiti pareiksti tokie reikalavimai
ir/ar pretenzijos dél vykdomos veiklos. Sio pareiskimo atitikimas tikrovei yra esminé
salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaiskéjus, kad Sis
pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties salygy
pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé prievolé, jskaitant prievolg
mokéti draudimo i¥mokas.

Jei turite pastaby ar esate nepatenkintas miisy paslaugomis, visuomet galite uzpildyti
atsiliepimo formg miisy interneto svetainéje www.iflt/atsiliepimai, paradyti el. pastu
atsiliepimai@if.lt arba pastu T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius. Taip pat Jis galite
kreiptis | Lietuvos banka, kuris nagrinéja vartotojy ir draudimo bendroviy ginéus. Lietuvos
banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. pastas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius,
www. b.It.

Sutarties vykdymas: Draudiko adresas korespondencijai ir sutarties vykdymui: ,,If P&C Insurance AS" filialas,
adresas: T. Narbuto g, 5, LT-08105 Vilnius, kodas: 302279548, telefonai: 1620,
+37052108925, faksas: (8~5) 210 9817, tinklapio adresas: www.if.lt. Apie jvykj
praneskite mums uzpildydami pranesimo forma miisy tinklalapyje www.if.It.

Draudéjo adresas korespondencijai: ATAMIS, UAB, Zirmiiny g. 139, Vilnius, tel.
+37052728334, faks. -, el. pastas -.

2017-12-17

Pasirafydamas & draudimo liudijimg patvirtinu, kad %iame draudimo liudijime
nurodyty draudime taisykliy kopija gavau, su taisykliy salygomis susipaZinau ir su
jomis sutinku.

Draudéjas, pasiraSydamas §j draudimo liudijimg ir/ar sumokédamas pirmajg
draudimo jmoka pagal jj, patvirtina, kad tarpininkaujanti draudimo sutarties (DS)
sudarymui draudimo brokeriy jmoné (DBJ), pried sudarant DS tinkamai, aidkiai,
nuosekliai ir ifsamiai, klientui priimtina kalba ir priimtinoje ilgalaikio saugojimo
laikmenoje, atsizvelgdama | DS sudétinguma, pateiké klientui visa LR Draudimo
jstatymo ir LR Draudimo prieZifiros komisijos nutarimo Del informacijos, kuria
privalo teikti draudimo tarpininkai klientams, su visais jo pakeitimais ir papildymais
reikalaujama informacija, tame tarpe: informacija apie DB[; kad yra nepriklausomas
draudimo tarpininkas; kieno pavedimu tarpininkauja ir susijusig informacija;
remdamasi profesionaliais kriterijais, kliento pateikta ir kita informacija. rinkoje
siilomy DS analize, i¥skiriant jy pranaumus ir trikumus, tinkamai nustaté ir nurode
kliento poreikius ir reikalavimus, suteike patarimus ir rekomendacijas dél DS,
pagrindines jy prieZastis; LR Draudimo jstatymo 91 str. nurodyts informacija; skundy
dél tarpininkavimo teikimo, skundy ir reikalavimy dél Zalos atlyginimo neteismine
tvarka procediras; apie draudéjo teise reikalauti informacijos, teiktinos tik
pareikalavus.

W P&C Insurangg'AS“ filiala
Zaneta Stankeﬁéienég?"_r : :
"If P&C Insurance AS" filialo Lis¢uvgjesrtigchgore alosi é_b;’.—.‘r1-!'ji:';)\’r'-- |
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(zemes sklypo savininko (nuomotojo) vardas, pavardé/jmonés pavadinimas)

focesvns bendend tmnnédc Ifnr]as‘_.

dJ (zemef)sklypo adresas, unikalusfképasn'injs NUMEris)

SUTIKIMAS

A% sutinku, kad per man priklausantj (nuomojama) Zemés sklypg buty jrengiami (-as)/
rekonstruojami (-as) vandentiekio ir/arba nuoteky $alinimo tinklai (-as) (nereikalinga iSbraukti) ir
kad | mano Zemes sklypo kadastro duomenis biity jtraukta XLIX —ta specialiosios Zemeés naudojimo

sglyga*.
* _ Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimas Nr. 343 , Dél
specialiyjy Zemeés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo*

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos

196. Prie vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy priskiriami: vandentiekio, lietaus ir
fekalinés kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendziy kameros, persiurbimo stotys, iSleistuvai,
vandentiekio bokstai, sléginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinés kanalizacijos valymo jrenginiai.

197. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentickio, lictaus
ir fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra zemés juosta po 2.5 metro nuo
vamzdyno asies. Vandentiekio, lictaus, fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai vandentiekio,
lictaus, fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra Zemés juosta po 5 metrus nuo
vamzdyny adies. Magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos zona yra Zemés
juosta po 10 metry nuo vamzdyny aSies. Vandens rezervuary, skaidrintuvy, kaupikliy apsaugos zonos plotis — po 30
metry, o vandentiekio boksty, nuoteky siurbliniy ir kity jrenginiy — ne maZiau kaip po 10 metry nuo iSoriniy sieneliy.

198. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonose draudziama:

198.1. sandéliuoti paSarus, trg8as bei chemines medZiagas;

198.2. jrengti savartynus, nuodinguju atlieky saugojimo aik3teles, pilti chemines medZiagas ir juy
tirpalus, nafta ir jos produktus;

198.3. vykdyti grunto sprogdinimo darbus;

198.4. vandens telkiniuose mesti ir vilkti inkarus, grandines, vilkimo lynus ir tralus, gilinti vandens
telkinius, kasti bei siurbti jy dugna, cheminémis medziagomis naikinti augalija, nesuderinus 3iy darby su Aplinkos
ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija;

198.5. jrengti pervaZas per vamzdyny trasas, automobiliy, traktoriy bei kitos technikos aikteles.

199. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklus ir jrenginius eksploatuojanCios jmonés nustato
salygas, kuriy laikantis nurodytyjy tinkly ir jrenginiy apsaugos zonose galima atlikti Siuos darbus:

199.1, statyti pastatus ir jrenginius;

199.2. sodinti medzius ir kriimus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir jrenginius
eksploatuojanciomis jmonémis;

199.3. melioruoti, drékinti ir sausinti Zeme;

199 4. kasti ir lyginti grunta;

199.5. vykdyti geologines paieSkas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su greziniy jrengimu ir
grunto (i8skyrus dirva) bandiniy émimu;

199.6. atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos 3uliniy bei kity jrenginiy angas, vartus ar
duris, atsukti ir uzsukti ¢iaupus, sklendes, i§jungti arba jjungti vamzdyny ry3io ar elektros tiekimo jtaisus.

200. Vandentickio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklus ir jrenginius eksploatuojanfioms jmonéms
(organizacijoms) leidZziama prie §iy tinkly ir jrenginiy privaZiuoti automobiliais ir kita technika, aptarnauti ir remontuoti
juos, jspéjus apie tai Zemés savininka ar naudotoja.

201. Zemeés savininkas ar naudotojas, pastebéjes vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklo ar
jrenginio gedima, turi nedelsdamas apie tai pranesti vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklus ir jrenginius
eksploatuojanciai jmonei (organizacijai) arba miesto (rajono) valdybai, kuri privalo 3ig avarija tuojau pat likviduoti.

202. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinklus ir jrenginius eksploatuojancios jmonés
(organizacijos), atlikusios planinius arba avarinius 3iy tinkly ir jrenginiy remonto arba atstatymo darbus, turi atlyginti
Zemés savininkui ar naudotojui nurodytyjy darby metu padarytus nuostolius ir Zemés naudmenas $iy darby rajone
sutvarkyti taip, kad jos bty tinkamos toliau naudoti pagal paskirtj.

Sutinku su salyga, kad statybos metu nebus paZeisti esami statiniai, sodiniai bei tinkly
statytojas pasiriipinty, kad po statybos darby sklypas biity sutvarkytas i neblogesn¢ biiklg, nei buvo.

- e Al UG, ]Jiﬂ%:l.stlb‘. data)



