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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS
PARENGTA SI PROJEKTO DALIS

1.1. Privalomyjuy dokumenty projektui rengti sarasas

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:

1. Supaprastinto konkurso ,,ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO PANEVEZIO R.
BUITINIYU NUOTEKU VALYKLU PROJEKTU PARENGIMO PASLAUGA* pirkimo doku mentail;

2. Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis;

3. Toponuotrauka. UAB ,,Topoprojektas*, 2023 m;

4. Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai. 2023 m.

Idokumentus turi Statytojas/UZsakovas ir Projektuotojas
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1.2. Pagrindiniai teisiniai dokumentai

LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. 1-2223;

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787;

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d., Nr. [-733;
LR Zemés jstatymas 1994 m. balandzio 26 d., Nr. [-446;

N o g~ w D oe

LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166;

8. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017
»Statiniy klasifikavimas® patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
,»Statinio statybos rii§ys patvirtinimo* 2002 m. gruodZio 5 d. Nr. 622;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* patvirtinimo* 2011 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-1053;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
,»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag leidZiant] dokumenta padariniy Salinimas*
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo* 2016 m. lapkric¢io 7 d. Nr. D1-738;

13. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

14. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
,», Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerings sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* patvirtinimo*
2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015
»dtatybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo ijstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas® 2015 m.
gruodzio 10 d. Nr. D1-901.

16. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

17. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*
2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;
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18. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515;

19. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,D¢él vandens istekliy naudojimo
ir terSaly iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo®.

20. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,D¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

21. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo.

22. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas ,,Dél sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir
priezitiros tvarkos patvirtinimo* 2004 m. rugpjucio 19 d. Nr. V-586;

23. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

24. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;

25. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas
,Del techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai
tyrinéjimai‘ patvirtinimo* 2000 m. balandZio 12 d. Nr. 28;

26. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
1sakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 , D¢l automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams
kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo*;

27. LR Keliy jstatymas 1995 m. geguzés 11 d., Nr. [-891,

28. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro jsakymas ,,Dél keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3;

29. LR Vyriausybés nutarimas ,,Dél keliy priezitiros tvarkos apraso patvirtinimo* 2004 m. vasario
11 d. Nr. 155;

30. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji

reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

31. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos

ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

32. Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas

LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.

isakymu Nr. V-15;
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33. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisykliy IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

34. Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191,

35. Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 17 d.

36. Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy apraSas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

37. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111,

38. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu
Nr. V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu.

1.3. Kompiuterinés programos

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Siomis kompiuterinémis programomis:
1. Microsoft Word;

2. Microsoft Excel;

3. AutoCAD.
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2. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO), SUSISIEKIMO DALIS
2.1. Bendrieji duomenys

Statinio projekto dalis yra rengiama remiantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“. Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sarasui, kadangi yra
finansuojami i$ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sgjungos struktiiriniy fondy
ir kitos tarptautinés finansinés paramos 1¢Sas) 1éSomis.

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Panevézio rajono savivaldybés administracijos
projektavimo uzduotimi, projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi, norminiais dokumentais bei parengta

2023 m. topografiné nuotrauka.

2.2. Vietovés geografiné padétis

Raguva — miestelis Panevézio rajono savivaldybéje, 1 km j vakarus nuo senojo plento Panevézys—
Ukmergé (dabartinio kelio 174 Ukmergé—Raguva—Nevézis ), abipus Nevézio (aukstupyje).
Projektuojamas objektas — rekonstruojama nuoteky valykla.

N\
/‘
,/
-

Pav. 1 Nuoteky valyklos situacijos schema. Saltinis www.maps. It
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/KK174
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ukmerg%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis_(Mie%C5%BEi%C5%A1kiai)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%97%C5%BEis
http://www.maps.lt/

Visi nuoteky valyklos statybos darbai bus atliekami jregistruotoje nuoteky valyklos teritorijoje.

2.3. Vietovés geologinés sglygos

Geomorfologiniu poziiiriu teritorija yra Pumpény giibriuotos-sléniuotos moreninés lygumos
mikrorajone, kuris priklauso Miisos-Nemunélio lygumos rajonui, Pabaltijo Zzemumy sri¢iai, kur pavirSiuje
vyrauja vélyvojo Nemuno ledynmecio Baltijos stadijos fliuvioglacialinés ir glacialinés (fIlIbl ir gIIIbl)
nuogulos. I8tirtgji litologini — geologinj pjuvi sudaro holoceno technogeniniai (tIV) ir aliuviniai (alV) ir
vélyvojo Nemuno ledynmecio Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai ir glacialiniai (fIIIbl ir gIIIbl) gruntai.

Hidrogeologinés salygos

Atliekant tyrimus gruntinis vanduo uzfiksuotas visuose greziniuose. PoZzeminis vanduo tyrimy metu
sutiktas 0,7-2,2 m gylyje nuo zemés pavirsiaus. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy liti¢iy vietomis gali
laikinai kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai® 2 priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos vertinamos kaip sudétingos.

Detalesnius geologinius duomenis zitiréti ,,Bendrojoje dalyje” prieduose InZineriniy geologiniy

tyrimy ataskaita.
2.4. Klimatinés salygos

Klimatinés salygos PanevéZio rajono savivaldyb¢je pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“

(arCiausia stotis Panevézys): vyraujantys véjai sausio mén. — pietryCiy, piety, pietvakariy krypciy,
liepos mén.— pietvakariy, vakary, Siaurés vakary véjai. Vidutinis metinis vyraujanciy kryp¢iy véjo greitis
3,7 m/s, absoliutus metinis véjo grei¢io maksimumas 29 m/s (1979). Vidutiné metiné oro temperatiira yra
6,2 °C. Vidutin¢ temperatiira Sil¢iausig ménesij (liepa) yra 17,1 °C, Sal¢iausig mety ménesi (sausj) -5,3 °C.
Absoliutus oro temperatiiros metinis maksimumas buvo 33,7 °C (1936 m., 1959 m.), absoliutus oro
temperatiiros metinis minimumas buvo -37,1 °C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas 80
%. Vidutinis krituliy kiekis per metus yra 596 mm, absoliutus paros krituliy maksimumas 67,6 mm (1899
m.). Vidutinis sniego dangos storis per ziemg 19 cm, didziausias dekadinis sniego dangos storis 60 cm.
Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis galimas vieng kartg per 10 mety — 90 cm, per 50 mety — 125 cm.
Projekto sprendiniy poveikis gamtinei aplinkai ir kraStovaizdziui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinés

aplinkos kokybei, krastovaizdZio struktiirai, gamtos paveldo i§saugojimui) neigiamos jtakos neturés.
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Pav. 2 Stebéjimo punkty zemélapis. Saltinis: RSN156-94

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

I projektuojama valykla numatoma jrengti asfalto dangos privaziavimo kelig ir apsisukimo aikstele,
taip pat trinkeliy nuogrinda aplink technologines talpas. Sklype numatoma atstatyti statybos metu pazeista
vejos danga. Duobés, transéjos, reikalingos jrengti inzinerinius tinklus, uzpilamos gruntu, i§lyginamos ir

uzséjamos zole.
3.1. Sklypo paruoSimas statybai

Rangovas turi uztikrinti, kad darby vykdymo metu bty sukelta kuo maziau nepatogumy
darbuotojams, taip pat biity uztikrintas privaziavimas iki Zzmonéms priklausan¢ios nuosavybés ir kity
objekty.

Esamy inZineriniy statiniy nugriovima, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy i18kélimg arba
Ju apsaugojima, medziy ir kriimy iSkirtimg, dirvoZzemio augalinio sluoksnio nukasima, laikiny privaziavimo
keliy, laikiny inZineriniy tinkly jrengima, teritorijos aptverima ir kiti sklypo paruos§imo statybai sprendiniai

pateikiami Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.
3.2. Dangy konstrukcijy parinkimas

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis®
KPT SDK 19, privaziavimo keliui ir apsisukimo aikstelei parenkama DK 1 asfalto dangos konstrukcija.

Pagal sklype atliktus inZinerinius geologinius tyrimus, projektuojama asfalto dangos sankasa remsis
j esamus prastus gruntus, kurie priskiriami F3 jautrio Sal¢iui klasés gruntams. Danga patenka j 130 cm

didziausio jSalo gylio zong, todél konstrukcijos storis DK 1=1,60*0,65=1,04~1,05 m.
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Aplink talpas jrengiama betoniniy trinkeliy konstrukcija. Jos parametrai parenkami vadovaujantis

KPT SDK 19 13 lentele. Dangos konstrukcijos storis — 45 cm, pagal KPT SDK 19 133. punkto nurodymus.

Projektuojama asfalto danga DK 1 klasés konstrukcija

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN 0,04:
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo miSinio 0/45 (Ev2 >150 MPa) 0,20;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,0x10"° m/s, (Ev2 >100 MPa) 0,71;

Sutankintas esamas gruntas (Evz >45 MPa).

Projektuojama betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s 0,19;:

Sutankintas esamas gruntas (Evz >30 MPa).

Dangy konstrukcijas ir joms keliamus techninius reikalavimus zidiréti pjuviuose ir techninése

specifikacijose.
3.3. Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos

Pagal STR ,,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai’ automobiliy stovéjimo vietos

nenumatomos.
3.4. Projektuojama apsisukimo aikstelé

PrivaZiuojamojo kelio gale, projektuojama apsisukimo aikstelé. Apsisukimo aiksStelés matmenys
parenkami pagal STR ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 9 lentele ir 6 pav.

Matmenys parinkti priimant apsisukimg 2 asiy sunkvezimiui. Aikstelés matmenys 12,5x17,5 m.
3.5. Sklypo vertikalusis planas

Teritorijos vertikalusis planas rengiamas jvertinus aplinkiniy teritorijy iSplanavima ir altitudes.
Reljefas lyginamas ir tvarkomas taip, kad Zemés pavirSius biity kuo vienodesniu nuolydziu nuo
projektuojamy technologiniy jrenginiy. Apsisukimo aikstelés vietoje supilamas Zemés pavirSius tam, kad
apsisukimo aikStelé sutapty su nuogrindos altitudémis ir su nuolydZiu pavirSinis vanduo nutekéty j

aplinkines teritorijas.
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Privaziuojamasis kelias projektuojamas pradzig suvedant su esamu keliu, toliau tiesiamas ir
suvedamas su projektuojama apsisukimo aikstele prie projektuojamy technologiniy talpy. Projektuojamas
kelias turi sklandy isilginj profilj.

Tikslesnius planuojamy sprendiniy ir elementy parametrus ziiiréti grafin€je projekto dalyje.

3.6. Bendrieji sklypo rodikliali

Pavadinimas vi'\e/lnaett%\ s Kiekis Pastabos
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 28583
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 3
3. sklypo uzstatymo tankis % 3
V SKYRIUS. KITI STATINIAI
1. Ploksti horizontaliis inzineriniai statiniai (aikstelé, m?2 512
takai, privaziavimas)
2.Tvora m 137
VI SKYRIUS.GRIAUNAMI STATINIAI
Pastatas - Biofiltras vnt. 1 6699-7005-5063

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras.

Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
3.7. Privaziavimo kelio parametrai
Keliai $iuo projektu neprojetuojami.
3.8. Nuzyméjimas

Projektuojamy statiniy ir kity elementy nuzyméjimas atliktas koordinatémis (koordinaciy sistemoje

LKS-94) arba nurodant atstumus nuo gatveés asies ar kity koordinatémis nuzyméty objekty.
3.9. Saligatviai

Teritorijoje projektuojami Saligatviai ir technologiniai takai pri¢jimui prie talpy. Trinkeliy

nuogrinda apréminama vejos bortais.
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3.10. ApZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zzeldiniy Salinimui.
Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky iikio paskirties zeme¢je
priskirtini saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems® (Zin., 2008, Nr.
33-1151) Zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais.

Sklypo teritorija sutvarkoma uzpilant 10 cm dirvozemiu ir apZeldinant veja. Saugotiny medziy

teritorijoje yra, taciau jy kirtimas nenumatomas.
3.11. Pavirsinio vandens nuvedimas
Pavirsinis vanduo nuvedamas j zalius plotus.
3.12. InZineriniai tinklai

Sklype yra AB ,,ESO* priklausantys 10 KV elektros oriné linija. 10 KV orinés linijos apsaugos zona
— po 10 m nuo laido asies. AB ,,ESO* suderinimas pateikiamas Bendrosios dalies prieduose.

Sklype yra V3] Velzio komunalinis tikis priklausantys nuoteky tinklai. Detalius sprendinius zitiréti
NS, TN dalyje.

3.13. Projektuojamy inZineriniy tinkly gyliai

Savitakis lauko nuotakynas klojamas tokiame gylyje, kad vamzdzio virSus biity ne aukS¢iau kaip
0,8 m nuo zemés pavirSiaus. Vietose, kuriose nebus galima to jgyvendinti, numatyti vamzdzio
sustiprinimg (iki 0,6 m panaudoti SN8 klasés nuoteky vamzdzius) arba apipylimavima, apSiltinima.
Elektros kabeliai klojami:
e 6-10 kV, kontroliniai, Zemos jtampos ir rysio kabeliai — min. 0,70 m gylyje;

e kabeliai po keliais, gatvémis —min. 1,0 m gylyje;

3.14. Sklypo ir pastaty apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos

priemoniy jrengimas

Sklype suprojektuotas ir jrengtas naujai projektuojamy Statiniy apSvietimas. Elektrotechnikos,
procesy valdymo ir automatizacijos dalyje numatytos 6 m apSvietimo atramos su gatvés tipo LED
Sviestuvais, 30W. Taip pat sklype numatyti judesio davikliai. Detaliis apSvietimo skaiciavimai pateikiami

Elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos dalyje.
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Sklype vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ar reklamos priemoniy jrengti nenumatoma.
3.15. Statybos atlieky tvarkymas

Pries pradedant darbus rangovai pateikia uzsakovui ir techniniam prizitirétojui patvirtintg sutarties
kopija su statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo Siai jmonei, arba regiono
aplinkos apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky paSalinimo saglygas.

Pradedant statybos darbus, numatoma statybai naudojamoje sklypo zonoje nuimti derlingg augalinio
grunto sluoksnj, sandéliuoti jj statybos reikalams nenaudojamoje teritorijoje ir véliau jj panaudoti

apzeldinant teritorija. Baigus statybinius darbus sutvarkoma aplinka, atstatomos pazeistos dangos.
3.16. Pastabos

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo i$sikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi biti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe¢
jrodancius dokumentus.

Visos statybos ir apdailos medZiagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

Statybos metu turi biiti pasalinti netinkami gruntai. Vadovaujantis IGT ataskaita statybvietéje yra

Slako, atlieky ir durbiy, Sies sluoksniai turi biiti paSalinti ir pakeisti tinkamais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos priezitirag vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR 1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 , Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokia pacia arba auksStesn¢ kokybe. Tokj
kity standarty naudojimg turi rastu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iS§samiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad siilomi pakeitimai neuZztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

o apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
J vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

. pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

. iskirsti medzius ir pasalinti kelmus;

. atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

. teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triuk§ma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uZsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietoveje nuzymeéti zemes sankasos profilio charakteringi taSkai: gatvés aSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobudi:

Kreivés spindulys
R R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100
, m
Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m
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Ant Zemés sankasg zyminc¢iy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas 1§ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi baiti pasalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti utilizuojami siam

tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.
2.2.4. Medziy pasalinimas

Medziy Salinimas nenumatomas.

2.2.5. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidimg, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei §iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
darbai turi buti atlikti prie$ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$¢jy uZpylimo turi biiti atlikta
zemes pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi buti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
24. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017
(arba lygiaverciai standartai)
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Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LST EN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
y Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
2. ITZS17 ) . )
jrengimo taisyklés
3. Nr.D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau JT ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, §iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitirg, pylimy jrengimg ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti [T ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiriniy rySiy. Inzineriné¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybeés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverciame

standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
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taisyklés™ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.
Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverciame standarte).
3.3.  DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant zemés sankasos paruo$iamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio pasalinima, reikia laikytis
IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi buiti pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés™ JT ZS 17. Iskasos negali biiti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas ikasos pagrindas ir kol
techninés priezitros inZinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1§ i8kasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lii¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liticiy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 1§ statybos darby vietos nevéluojant, kad bty iSvengta
zalos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas

turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi buti jrengti ir iSlyginti pagal projektinius

v —
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ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi buti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
1 galima neigiama klimato poveikj. ISkasos dugnas turi biiti prizirimas, kad nebiity liekany ir uolieny
nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziiiros inzinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruoSimas

Kad buity uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai®, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 109.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo $al€iui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi biiti lygus, tikslus ir vienariiSis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
1Sardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi biiti saugoma rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemes darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti zemg, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnalg ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3. Zemes kasimo vietoje paZzymeéti esamy poZeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting

dirvozem] bei Zeldinius nuo galimos zalos;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

KIMA-23/4-XX-TP-SP-TS 7 27 0




4, pries zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia $iai imonei praneSama ne véliau
kaip pries§ parg.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti JT ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki +10
briaunos) =-oem

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

- - %:; 979 i h<

1.8. Sutankinimo rodiklis 98 ;?gff,%?;g?;flk};i ﬁi 35 m
1.9. Deformacijos modulis Ev2 > 45 MN/m2
2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai
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Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

2.1.2. Auksciai (garantuojant vandens nutekéjima) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. Isilginis nuolydis +10%

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm
2.2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad bty nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmés kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smelio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rasis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti JT ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio 3aléiui bandymai atlieckami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

1Sdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziiiros inzinieriui pagal anksc¢iau nustatytg formag nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti j statybos zurnalg. Techninés priezitiros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad buty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

° sutankinimas,
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o bandymy skaicius ir buidas,

o pavirSiaus lygumas,
J Slaity tikslumas,
. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos virSaus plotis

ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis pries ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés prieZitiros

inzinieriui kaip priedas prie pranesimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015

2. LST 1360.1:1995

3. LST 1360.3:1995

4. LST 1360.4:1995

5. LST 1360.5:1995
6. LST 1360.6:1995
7. LST 1360.7:1995

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008
2. STR1.06.01:2016

3. ITZS17
4.
5. MNSSN 15

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai

nurodymai
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Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.
3.7. STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

. ,»@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy
2. TRA GEOSINT ZD 13
apraSymas*.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
41. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruo§imas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasa nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézimg kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio mases (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams

keliamus reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.
42.  MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medZiagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Apsauginiam Sal¢iui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:
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o birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

o gruntai pagal LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverciame standarte): /B, 7G, ZP, SB, SG ir SP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuris$ty mineraliniy medziagy miSiniai 0/45 frakcijos,
reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Kelkras$c¢iy apatiniams sluoksniams (drenuojantiems gruntams) naudoti medziagas pagal TRA SBR
19 60 punkta. Apatiniams sluoksniams naudojami gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, ZD, ZM,
SB, SG, SP, SD, SM. Naudojamy misiniy frakcija: 0/2, 0/4, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56.

Kelkras¢iy sutvirtinimas (virSutinis sluoksnis) jrengiamas 1§ 85% skaldos ir 15% dirvozemio miSinio

fr. 0/32 ir uzséjami Zole. Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvoZemiu bei uZzséjami Zole.
4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio vir§aus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant J[T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés prieziiiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi buti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZiiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,
lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar nelygls pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamaji sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieZiliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad buty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi buti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant

minusinei temperatrai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

KIMA-23/4-XX-TP-SP-TS 12 27 0




Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvg. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesneés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
4.4, ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymu tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- prié¢mimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uZzsakyti 1§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdZiy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés prieziliros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir

pazenklinamas, kad biity i§vengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.
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Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijan¢ios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip £0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
biti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
virSijanc¢ios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm
mazesné uz projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

v —

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus 1§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medZziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés® JT SBR 19 reikalavimus.

4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
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Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

. storio matavimas,

. pavirsiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks$¢iy matavimai,

. sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.45. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés prieziiiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008  Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,

2. TRASBR 19 S ]
techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI o _ o _
3. 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 )
nurodymai
c Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

TS 05. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
51. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés“ (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
"Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
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be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy ijrengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje apra§omas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,
reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.

Trinkeliy danga Saligatviams:

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5  0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio 0/45 (E/V2 >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis k>1,0x10-5/ m/s 0,19;

Sutankintas esamas gruntas (E/V2 >30 MPa).

52. MEDZIAGIOS

5.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
5.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos
elementy stiprumo klasé ne mazesné kaip C25/30, atsparumo Salciui klasé ne mazZesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klas¢ — 3.
5.3. DARBU VYKDYMAS

5.3.1. Betoniniy trinkeliy dangos

Saligatviams i$grysti, naudojamos (200x100x80) mm auks¢io betoninés trinkelés.
Skersinis atraminio sluoksnio storis turi biti toks kaip ir trinkeliy dangos pavirSiaus nuolydis.
Atraminio sluoksnio storis 3 cm, §ios ribos virSyti negalima, nes nuo eksploatacinés apkrovos galimos

dangos deformacijos.
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Atraminiam sluoksniui jrengti galima naudoti 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStieji mineraliniy medziagy
miSiniai. MiSiniy sudétis turi biti tokia, kad juos jrengus bty uztikrinamas tinkamas laidumas vandeniui.
Didziausias mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekis, neturi vir$yti 5 % (UFs kategorija).

Dangos pagrindy Salciui atspariis sluoksniai jrengiami i§ biriy medziagy, kurios turi apsaugoti dangos
konstrukcija nuo $al¢io poveikio. Siuos sluoksnius turi sudaryti atspartis $alé¢iui mineraliniy medziagy
miSiniai, kurie sutankinti baty laiddis vandeniui.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos pagrinda, tai atsparaus Saléiui sluoksnyje daleliy,
smulkesniy kaip 0,063 mm, negali biiti daugiau kaip 5%.

Skaldos pagrindas rengiamas i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45 frakcijos.

Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Laikanciojo sluoksnio pavirsSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavirSiaus
nelygumai 4 m ilgio ruozZe negali biiti didesni kaip 2 cm.

Trinkelés klojamos tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

Betoninés trinkelés turi atitikti Siuos reikalavimus:

Stipris tempimui skeliant < 3,6 MPa;

Atsparumas dilinimui < 20 mm;

Vandens jgeéris < 6 %;

Atsparumas slydimui (ASV) 70;

Atsparumas $al¢iui (masés nuostoliai kg/m? <1,0.

Klojant reikia zitiréti, kad trinkelés visiskai atsigulty 1 guolj. Sitliy storis visuomet turi buti 3—-5 mm.
Jas reikia uZpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. Visiskas atsparumas apkrovai yra uztikrinamas tada, kai
sitilés uzpildomos iki virSaus. Todél sitles po keliy dieny reikia pildyti keleta karty.

I pakloto grindinio siiiles yra jSluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus
sukratymui geriausia yra naudoti plok§tumy vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciu trinkeliy
pavirsiy.

Sitlés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais kuriuose maziausias mineraliniy dulkiy (0,063
mm) kiekis > 2%, didziausias mineraliniy dulkiy kiekis <9 %.

Tam kad bty uzkirstas kelias poslinkiams ir jud¢jimui j Sonus, plokStuma i§ visy pusiy turi biiti
apsupta kraStinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp bordiiiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono misiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi } maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamata (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galin¢ atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkelés gali buti nattiralios (pilkos) arba spalvotos (zr. kaip nurodyta projekte). VirSutinéje gaminiy

dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis
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sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy
nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas
nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, saugumo salelés ir Saligatviai turi buiti Svarts, lygiis ir atitikti projektuojamus

nuolydzius.

5.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jirengimas

Pries klojant danga, buisimos dangos kraStuose pastatomi borditirai. Gatvés bordifiry matmenys -
1000x300x150, nuzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai klojami ant
betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp dviejy gretimy elementy
krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy
sugadinimy ar defekty. Borditiry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3-5 mm,
kuris neuZpildomas, i8skyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi
elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké
C12/15. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biti naudojami lenktos formos borditirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiestis 500 mm 1ilgio bordiiirai (apvadai).
Kreivese, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio bordiiirai (apvadai)

Pries$ klojant Saligatvius 1§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraste jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo. Visi bortai turi biiti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti
ir aprobuoti.

Borditrai turi bati sausi ir Svariis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta degikliu

pakaitinama ir prilipdoma prie borditro.
54. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Saligatviy jrengimo kokybés kontrolés schema pateikta 7 lenteléje.

7 lentelé. Saligatviy jrengimo kokybés kontrolé

Darbai Kontrolé A* D* K*
1. Paruosiamieji darbai TP
- trinkeliy kokybés kontrolé vizualiai SV
- pagrindo kokybés kontrolé metru vizualiai | SV
2. Smélio pagrindo jrengimas TP
- atitiktis projektiniams matmenims vizualiai, SV
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- smélio pagrindo sutankinimas rulete SV
lab. bandymais
3. Trinkeliy klojimas TP
- trinkeliy iSdéstymas plane ir prigludimas prie vizualiai SV
pagrindo 2 milgio S\
- gretutiniy trinkeliy padétis vertikalioje plok§tumoje liniuote

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja; SV - statybos vadovas, TP - techninis prizitirétojas.

8 lentele. Aplinkos tvarkymo elementy geometriniy matmeny leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydziai

Leistiny nuokrypiy arba dydziy vertés

1.1. Pagrindo plotis, cm

+10cm

1.2. Pagrindo sluoksniy storis, %

+ 10 bet ne daugiau 20 mm

1.3. Aukséiy altitudés, mm +50
1.4. Gretimy elementy peraukstéjimas, mm +2
1.5. Tarpai tarp 4 metry ilgio liniuotés ir pavirSiaus, mm Iki 10
1.6. Sitlés plotis, mm Iki 8
1.7. Trinkeliy perstimimas viena kitos atzvilgiu, mm +5
1.8. Smélio pagrindo sutankinimo rodiklis 98 %

Dangy parametrai kontroliuojami geodeziniais prietaisais ir Sablonais.

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006

ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,

ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006

(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006

(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

9 lentelé. Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas Lietuvos ir

europiniy standarty

reikalavimus
Atsparumas Atsparumas
- - Atsparumas | Vandens parur Sal¢iui (masés
Grindinys Stipris L C slydimui -~
dilimui jgeéris, % (ASV) nuostoliai
kg/m?)
Grindinio Skeliant > 3,6 MPa;
trinkelés pagal suirimo apkrova 0
LSTEN 1338+ | skélimoilgini=250 | ~20mm | <6% 70 <10
AC N/mm
Gatvesirveju | o tiani>3,5MPa | <20 mm <6 % i <1,0
borditirai pagal
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Grindinys

Stipris

Atsparumas
dilimui

Vandens
igéris, %

Atsparumas
slydimui
(ASV)

Atsparumas
Sal¢iui (masés
nuostoliai
kg/m?)

LST EN 1340 +
AC

5.5. STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003

2. LST EN 1339:2003
3. LST EN 1340:2003
4. LST EN 206-1

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo

metodai

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo

metodai

Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba

ir atitiktis

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

56. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRASBR 19

2. TRA UZPILDAI 19

3.1T SBR 19

4.]T TRINKELES 14

5. TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams

be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

taisyklés.

taisykles.

reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy trinkeliy,

ploksciy

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo

ir kity medziagy techniniy
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6. MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksc¢iy
jrengimo metodiniai

nurodymai.
TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS

Netaikoma.

TS 07. MAZOJI ARCHITEKTURA
7.1. TVORA IR VARTAI

Projekte numatyta jrengti tinkling, Zalios spalvos tvora, 1,80 m auks¢io. Tvoros spalva — RAL 6005
(zalia). Tvora numatoma i§ pinto cinkuotos ir plastizuotos plieninés vielos (ne plonesnés kaip 2,5 mm)
tinklo. Visos tvoros ir varty tvirtinimo plieninés detalés turi buti su antikorozine danga. Tvora turi biti
tvirtinama prie standartiniy cinkuoty ir plastizuoty plieniniy stulpeliy ant betoninio pamato..

Tvoros stulpeliai turi biiti cinkuoti ir plastizuoti, 2,30 m aukscio, apvaliis, 48x2mm.

Projekte numatyta jrengti varstomus vartus. Varty aukstis — 1,80 m. Spalva — RAL 6005 (zalia)..

Varty matmenis tikslinti statybos metu pagal gamintojy nurodymus.

TS 08. APZELDINIMAS

8.1. VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg
ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, zemés pavirSius iSpurenamas.
Rankiniu badu pasé¢jamas Zoliy miSinys: raudonasis erai¢inas (festuca Ruba L) — 30 %, smilga baltoji

(Agrostis Alba) — 10 %, miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 60 %. Sékly norma Zolyne:

e raudonasis erai¢inas (festuca Ruba L) — 10 g/m?;

e smilga baltoji (Agrostis Alba) - 3 g/m?;
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e miglé paprastoji (Poa Pratesis) — 6 g/m?,

Vejos zolés miSinys gali biiti tikslinamas pagal zemés riis] arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auki&io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai vejg Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira,

treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt;.
TS 09. KITI DARBAI

Darbai kurie neaprasyti Siose techninése specifikacijose vykdomi pagal projekto brézinius, gamintojo
rekomendacijas (jei $ios neprieStarauja normatyviniams dokumentams) biitinai konsultuojantis su projekto

dalies vadovu.
TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS

10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultata biity galima
patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZztikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlicka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;
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- bandymo jrangos sgrasas.

10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasiriipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi buti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip prie§ 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos bty

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 011. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005 ,,Zemeés darbai‘
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktaZzas, darbininkai apriipinami darbiniais rubais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita butina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemes darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazymeéti Zemés pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanc¢iy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréZiniuose nepazyméty poZeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol nebus
gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiiantis grunto
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drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byr¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgrititi
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apziiiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektin¢je padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zzymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. I¢jimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esandios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap$vie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j
transéjas, daubas ir iSlipimui 1§ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroves Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biti techniSkai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

TS 012. ASFALTAS

Rengiant asfalto dangg Rangovas privalo laikytis TRA ASFALTAS 08 ir TRA BE 08 reikalavimy.
Pagrindo - dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirsius yra Slapias. Esamas
apatinis sluoksnis turi biiti Svarus ir, jei reikia, pagruntuotas.

Dangos sluoksnius leidziama kloti esant paros vidutinei oro temperatiirai ne Zemesnei kaip + 5°C.
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Jei klojamy sluoksniy briaunos nesutvirtinamos atsparomis, tai apatiniy ir virSutiniy dévimyjy
dangos, skaldelés ir mastikos bei pagrindo - dangos sluoksniy asfaltbetonio briaunos jrengiamos Su
nuolydziu. Atskiry sluoksniy briaunoms suteikiamas ne mazesnis kaip 2 : 1 nuolydis.

Jei reikia esamas dangos sluoksnis pagruntuojamas bitumu ar emulsija. Gruntavimui skirtos
riSamosios medziagos risis ir kiekis parenkami taip, kad uztikrinty gerg tankinamo sluoksnio sukibimg su
esamu apatiniu sluoksniu.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés buty kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai.

Asfaltbetonio dangos sluoksniy klojimas. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek

galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

Klojant dangos sluoksnius, tarpusavyje suderinami vienas paskui kita nepertraukiamai atliekami
darbo procesai. Be to, atsizvelgiama | gamybinius pajégumus ir juos atitinkanc¢ius mechanizmus.

Asfaltbetonio miSinys klojamas mechanizuotai, t.y. asfaltbetonio klotuvu. Rankiniu biidu misinys gali
biti klojamas mazesniuose plotuose, prie inzineriniy komunikacijy liuky ir kt.

Paklota misSinj reikia pradéti tankinti kuo anksciau, kai tik volai nesukelia per aukstai tankinimo
temperatirai biidingy deformacijy (biidingos deformacijos: plentvolio ratai iSstumia miSinj | Sonus;
pravaziavus plentvoliui sluoksnio pavirSius sutriikingja; miSinys limpa prie plentvolio raty; miSinys
stumiamas plentvolio raty priekyje). Pagrindinis pakloto miSinio sutankinimas turi bati atliktas esant jo
temperatiirai ne mazesnei kaip 100°C. MiSinio temperatiirai krintant nuo 100°C iki 80°C gali biti
atlieckamas tik defekty taisymas (voly pédsaky, i8ilginiy ir skersiniy nelygumy Salinimas, krasty ir sidiliy
galutinis pritankinimas ir pan.).

Tankinimo priemoniy skaiéius, riisis ir svoris suderinami su klojimo darby nasumu, sluoksnio storiu,
mis$inio ruSimi bei atmosferinémis, mety laiko ir vietoves saglygomis. Jei tai jmanoma, ruoZo pradzioje reikty
atlikti bandomaj; sutankinima.

Tankinimo priemonéms draudZiama stovéti ant naujai pakloto dangos sluoksnio kol jis neatves§ ir
neliks mechanizmy stovéjimo pédsaky.

Dangos sluoksnio krastai, iSilginés ir skersinés sandiiros turi biiti taip tolygiai sutankintos, kad
pavirSiaus savybeés visur biity vienodos. Dangos sluoksniy jrengimo kokybé kontroliuojama pagal lentelés
Nr. 1 reikalavimus.

1 lentele. Asfalto dangos sluoksniy jrengimo kokybés kontrolés parametrai

Tikrinama Bandymai Bandymy apimtis
Savikon- | Kontro- | Savikontrolés Kontroliniy
trolés liniai
1 2 3 4 5
Misinys
Temperattra X X kiekvienos masinos uzsakovo nuoziiira
klojimo metu
Biiklé i$ pazitiros X X kiekvienos masinos uzsakovo nuoziiira
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Paklotas sluoksnis

Lygumas X X kiekvienoje eismo juostoje | kiekvienoje eismo juostoje
4 milgio liniuote kas 50 m | pagal IRl reikalavimus
iStisai (pagrindinis metodas)
arba 4 m ilgio liniuote kas
50m
Sluoksnio plotis X X kas 50 m kas 100 m
Skersinis nuolydis | X X kas 50 m kas 100 m
Sluoksnio storis X X kas 50 m, 3 skersinio | ne maziau kaip 3 vietose
profilio vietose kiekvieny (7000 - 9000) m?
pakloto sluoksnio ploto
PavirSiaus X X visame jrengto sluoksnio | visame jrengto sluoksnio
vientisumo biiklé i§ ruoze ruoze
paziliros
[Silginiy ir skersiniy | X X visame jrengto sluoksnio | visame jrengto sluoksnio
siuliy  bukle S ruoze ruoze
paziiiros
Sutankinimo X X ne maziau kaip 3 ne maziau kaip 3 pavyzdziai
rodiklis (arba pavyzdziai i§ kiekvieny | i§ kiekvieny (7000 -9000)
sutankinimo (7000 -9000) m? pakloto | m? pakloto sluoksnio ploto;
koeficientas), k sluoksnio ploto; i§ | i§ mazesniy ploty- 3
mazesniy ploty-3 | pavyzdziai
pavyzdziai
Pakloto  sluoksnio ne maziau kaip 3 pavyzdziai
liekamasis i§ kiekvieny (7000 -9000)
akytumas (Thit) m2 pakloto sluoksnio ploto;
i§ mazesniy ploty - 3
pavyzdZiai
Pakloto  sluoksnio | X X 5 matavimai |} 1 km | uzsakovo nuozilira
SiurkStumas (nustatoma kiekvienoje eismo juostoje
,,smelio démés" | atvésus viename vézés pédsake
metodu dangai)
(papildomas
rodiklis)
Pakloto  sluoksnio 3-5 matavimai j 1 km
rato sukibimo su kiekvienoje eismo juostoje
danga koeficientas viename vézés pédsake
(pagrindinis
rodiklis)

Jei dangos sluoksniy jrengimas nutraukiamas kokiam tai laiko tarpui, per kurj paklotas sluoksnis gali
atvésti, tai klotuvas privalo nuvaziuoti tiek, kad buty galima reikiamai sutankinti paskiausiai paklota mis$inj.

Kai danga klojama keliais sluoksniais, atskiry sluoksniy skersines sitiles reikia perdengti bent 20 cm.
Tai galioja ir 1$ilginéms sitléms.

Dangos sluoksniy sitilés turi biiti tiesios. VirSutiniy dévimyjy sluoksniy i8ilginés sitilés priderinamos
prie asinés linijos.

Irengiant sluoksnj keliomis juostomis iSilginés siiilés turi biiti sujungiamos tolygiai ir patikimai. Jei

prie atvésusios asfaltbetonio dangos sluoksnio juostos klojama kita juosta, tai atvésusios sluoksnio juostos
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Soninis pavirSius tolygiai sutepamas riSamaja medziaga. Be to, esant reikalui, taikomos kitos priemonés
(kaitinimas ir pan.).

Pamainos pradzioje ir dirbant su pertraukomis pakloto sluoksnio skersiné siiilé vertikaliai nukertama
pilnu storiu ir tolygiai sutepama riSamaja medziaga. Po to kruopsciai prijungiamas po pertraukos toliau
klojamas sluoksnis.

Viensluoksnés asfalbetonio dangos atstatymas yra numatomas keliams, kuriy dangy konstrukcija
sudaro:

Asfaltbetonio danga:

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ miSinio AC 11 VN- 0,04;

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN- 0,10;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (E/V2 >150 MPa)- 0,20;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1,0x10-5/ m/s, (E/V2 >100 MPa)- 0,71,
Sutankintas esamas gruntas (E/V2 >45 MPa).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

KIMA-23/4-XX-TP-SP-TS 27 27 0




Paruosiamieji darbai

11.1. Trasos nuzyméjimas TS221 km 0,056
11.2, Esamo ardomo pramoninio pastato tiris TS 011 m? 4671
11.3. Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas iki 30 km TS 2.2.3 t 1080
11.4. Asfalto dangos sujungimas TS m? 30
11.5. Zemés planiravimas demontavus jrenginius TS 03 m? 1100
11.6. Netinkamo grunto keitimas (Slakas) utilizavimas, durpiy sl. TS m3 1300
pasalinimas ir tinkamo atvezimas, iSvezimas iki 30 km
Zemés darbai
11.7. Augahmo .gyun.to nuémimas hvid=0,47cm, pervezimas iki 10 TS 03 m2/ mé 1700/800
km ir sandé¢liavimas
11.8. Zemés sankasos vir§aus planiravimas mechanizuotai TS 03 m?2 500
11.9. Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m?2 10
11.10. | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu, pakrovimas TS 03 3 450
] autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km m
1111 Il gr. grunto kasimas rankiniu biidu TS03 m?3 10
11.12. | II gr. grunto perstimimas buldozeriais iki 50 m atstumu TS 03 m?3 40
11.13. Zemés sankasos vir§aus tankinimai (Ev/2>45 Mpa) TS 03 m3 170
11.14. IT gr. grunto kasimas rostverko jrengimui ekskavatoriais 0,65 TS 03 3 10
m? kauSu, pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km m
11.15. | II gr. grunto kasimas grindy jrengimui ekskavatoriais 0,65 m®* | TS 03 m3 20
kausu, pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas iki 10 km
11.16. | II gr. grunto kasimas rezervuaro plokstés jrengimui (tik | TS 03
plokstei) ekskavatoriais 0,65 m* kauSu, pakrovimas | m3 87
autosavivarcius ir i§vezimas iki 10 km
Dangos konstrukcijos jrengimas
11.17. | Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VN 0,04 | TS 012 m?3 15
m
11.18. | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC 32 PN 0,10 m | TS 012 m?3 38
11.19. Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo miSinio 0/45 (Evz2 | TS 012 m3 76
>150 Mpa) 0,20 m
11.20. | Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis k>1,0x10° m/s, (Evz2| TS012 s 268
>100 Mpa) 0,71 m
11.21. | Sutankintas esamas gruntas (Ev2 >45 Mpa) TS 012 m? 377
11.22. Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 m TS 012 m? 145
11.23. | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03 m TS 012 m? 145
11.24. Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo miSinio 0/45 (Ev2 | TS 012 T2 145
>100 MPa) 0,15 m
11.25. Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10°m/s 0,19 m TS 012 m3 28
11.26. | Sutankintas esamas gruntas (Ev. >30 MPa) TS 012 m? 145
0 2024-04 | Statybos leidimui.
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11.27. Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) | TS 5.3.2
pagrindo m 15
11.28. Gatvés borditry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) | TS5.3.2
pagrindo su geltonu Zyméjimu m 2
11.29. IZzeminty gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono | TS 5.3.2
) m 110
(C12/15) pagrindo
11.30. | Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) | TS5.3.2 m 150
pagrindo
11.31. Laiptai i$ trinkeliy dangos (Zidr. pjavj 3-3) TS 05 m? 4
11.32. | Betonas laipty jrengimui TS m?3 0,3
Baigiamieji darbai
11.33. | Tinklinés tvoros h =1,80m ant betono pagrindo jrengimas | TS7.1 m 132
(stulpeliai h=2,30m, d48x2mm)
11.34. | Dvivériy varty jrengimas TS7.1 vnt 1
11.35. | Zaliy ploty jrengimas, apsé¢jant veja h=10 cm TS8.1 m? 940
11.36. Pralaida d315 mm, L=10.0 m su pralaidos antgaliais TS vnt 1
11.37. Cinkuotas turéklas h=1,0 m TS vnt 1
PASTABOS:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti

iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais;

4)

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai

tarnauti, reikalauti minimalios prieZiiros ir turi biti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su

atitikties deklaracijomis.

5)  Komunikacijy Zymejimy stovai turi biiti montuojami tada, kai néra galimybés pritvirtinti jy

prie esamy vertikaliy pavirSiy (pvz. pastaty sieny).
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TIIS nr.: TIIS1-20230919-064846

BETONINIAI GATVES BORTAI 100x30x15 CM
KLOJAMI PAKELTI 10 CM.

BETONINIAI GATVES BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI VIENAME LYGYJE SU VAZIUOJAMAJA
DALIMI

BETONINIAI VEJOS BORTAI 100x20x8 CM;

TUREKLAS

UAB "TOPOPROJEKTAS IR KO’
Tel.nr. B—662—-40124
Jm. kodas 3047481791
Savanoriy pr. 192-912
Kaunas, LT-44151
www.topoprojektas. 1t

UZsakovas:
OBJEKTAS ‘ LAISVES G. 39, RAGUVA, RAGUVOS SEN., PANEVEZIO R
PAGRINDINIS OBJEKTY TIKSLUMAS, CM
PLANO TIPAS: TOPOGRAFINIS PLANAS — PILNAS TURINYS |pompoNTaLlS | 20 | VERTIKALUS. ]

KOORDINACIY SISTEMA: 1KS-94

| avwstry sisteus: 1asor

J/ UAB
iR

Kvalifikaciine natwmaiima Ne 1REV_15650
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Ft Buitiniy nuoteky tinklas
FSt Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
FSR1 Rekonstruojamy sléginiy nuoteky tinklas
————— o ———

Sléginis buitiniy nuoteky tinklas dékle

InZzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona

——————————————— Sklypo riba

Esamas buitiniy nuoteky tinklas

Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas

Esamas drenazo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas rysio kabelis
T
__RAIN(Plagiajuostis intemetas) _

———><———— Esamas RAIN tinklas

Esamas telefono kabelis

Esamas 0,4 kV elektros kabelis
w Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

H Esama Siluming trasa
. Ld » %+ Naikinamas tinklas
4 Apvedimo linija
23 Perteklinio aktyviojo dumblo tinlas
25 Dumblo sunkos tinklas
F15 Valyty buitiniy nuoteky tinklas
0 Oro tiekimo tinklas
LD1 Drenazo tinklas
AL Vandentiekio tinklas
VRt Remontuojamas vandentiekio tinklas
V2 Priesgaisrinis vandentiekis
v Méginiy émimo vieta
[ ] Tankinto dublo issiurbimo vieta
£1 Elektros tinklai

m Projektuojama tvora

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama trinkeliy danga

EKSPLIKACIJA
Nr. Statinys
01 |Technologinis pastatas

02 |Projektuojami biologinio valymo jrenginiai

03 |Projektuojama debito matavimo méginiy émimimo talpa
04 |Projektuojamas dumblo tankintuvas

05 [|Projektuojama atveZztiné nuoteky talpa
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELI DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLYU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR|
KITU OBJEKTU.

6.  SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOTI IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .

7. KRASTO IR RAJONINIU KELIY JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI [JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE NUMATYTI
ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.

8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI [JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMALIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS

GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0 2024-04 Statybos leidimui.
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BETONINIAI GATVES BORTAI 100x30x15 CM
KLOJAMI PAKELTI 10 CM.

BETONINIAI GATVES BORTAI 100x30x15 CM

KLOJAMI VIENAME LYGYJE SU VAZIUOJAMAJA
DALIM

BETON|NIAI VEJOS BORTAI 100x20x8 CM;
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1.

PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIY TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP

SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
I

: 1. PROJEKTUOJAMU TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT

/0 L s GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
VAR LN s + PAGAL “AUTOMOBILIY KELIY DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12,

! 2. PRIES PRADEDANT INZINERINIY TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA

ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIIOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP

R SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIY

Kefio psatiaBs zona,« |« AUKSCIO PATIKSLINIMUL ]

0520 m nuo keli.briaunos .\ 3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

2 FOTANOR N REIKALAVIMAIS.

| e 4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR|
KITU OBJEKTU.
ENTITPIVERE 6.  SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS
AL I o NG : ’ MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .
AR ’ 4.4 :
= T~ © 1 : NS 7.
1]

\ oo

- —“\

Kelio apsaugos zpna,

po 20 m nuo kelio briagnos” & N\ 47
o

KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIU DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIU KELIY JUOSTOSE NUMATYTI
ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.

8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI [JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMALIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS

GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Gatvés bordidras 100.30.15

Pjavis 1:1

Projektuojama asfalto danga

Gatves bordidras 100.30.15

NuZeminto borto

DK 1 asfalto dangos konstrukcijos klasé ‘Betonas C12/15

Betonas C12/15] 1-1

Tvirtinama dolomito skalda fr. 22/56, h-15 cm

Kelkratis h= 10,0 cm: dirvozemio kiekis 15 %, nesuriSty mineraliniy,

Yeja h=10,0 cm

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i misinio AC 11 VN- 0,04;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miinig 0/45 (Ey;» 2150 MPa)- 0,20;-
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k=1,0x10™ m/s, (EV2 2100 MPa)- 0,71;
Sutankintas esamas gruntas (EV2 245 MPa).

Projektuojama asfalto danga
DK 1 asfalto dangos konstrukcijos klasé

1,00

Pjlvis 2:2

Gatvés bordidras 100.30.15

medziagy misinys 0/32 kiekis 85 %
0.50 3.50 0.50
! [
3,0%
= 8,0%
SN S COCOCICYI ohvv Y
vVvv
. 40% i ,_, ‘
VvVv. IVV;V
Neaustiné geotekstilé 2150 g/m? AP AL
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i5 miSinio AC 32 PN- 0,10;| _ ) )
Filtruojantys gruntai fr. 8/16
Drenazinis vamzdills inis turéklas

1.07

jrengimo detalé

0,20 0.22
v p .

0.15 |0.15 | 0.15

Veja h=10,0 cm

Gatvés borto jrengimo

detalé detalé

0.08

0.1

Pjuvis 4.

)
0,09
0,15

Vejos borto jrengimo

Zole apsétas dirvozemis h=10.0 cm

& trinkelés 200x100x80 0,08;

- MPa) 0,15;

0.08
0

Betonas C12/15

0.60

2-2

00.35.

4

Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i misinio AC 11 VN- 0,04;
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 32 PN- 0,10;

'Betonas C20/25 XC3

1.00

0,60

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;

-Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misi
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10"

Sutankintas esamas gruntas (E,,, 230 MPa).

0

0/45 (E
m/s 0 19

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03;

77 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misi éo
7 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10

Sutankintas esamas gruntas (EV2 230 MPa).

22100 MPa) 0,15;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ey;, 2100

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k21,0x10' m/s 0,19;
Sutankintas esamas gruntas (E,,, 230 MPa).

m/s 0,19,

0/45 (Ey/o 2100 MPa) 0,15;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo miéini% 0/45 (Ey/o 2150 MPa)- 0,20;
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k=1,0x10™" m/s, (EV2 2100 MPa)- 0,71;
Sutankintas esamas gruntas (EV2 245 MPa). 0 2024-04 Statybos leidimui.
7Gatvés borditras 100.30.15 Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Betonas C12/15 KVAL STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS)
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rtempiama viela, dengta plastiku

Tinklo tvora 40x40 mm, dengta plastiku
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KVAL STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS)
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1.

PAGAL “AUTOMOBILIY KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”
2. S

AUKSCIO PATIKSLINIMUL
3. :

4.

PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO
5.

6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS

MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .
7. S

ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.
8.

TURI BUTI [JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI

SUDEDAMALIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS

GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU

PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS

PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIY

ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

TINKLUY TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR|
KITY OBJEKTU.

KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI [JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE NUMATYTI

STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI

0 2024-04

Statybos leidimui.
Laida I§leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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D (mm) L (rm)
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0 2024-02 Statybos leidimui, konkursui.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS) IR
DOK. NR. NUOTEKU SALINIMO TINKLU PANEVEZIO R. SAV., RAGUVA, LAISVES|
G. 39 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
37731 SPV Tomas '*::ASTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
40129 | SPV Eglé J« NV. Nuoteky valykla.
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Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1.X

Projekto pavadinimas (gali
bati koreguojamas Statybos
istatymo nustatyta tvarka)

KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU
VALYKLOS) IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU
PANEVEZIO R. SAV., RAGUVA, LAISVES G. 39

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

2.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

X InZineriniai tinklai:
X nuoteky Salinimo tinklai;
O nuoteky Salinimo kolektoriai; ilgis, m
X nuoteky rinktuvai, ilgis, m
X sleginiai nuoteky tinklai; ilgis, m
X elektros tinklai, ilgis, m
O nuoteky siurblinés (poZeminiai statiniai); vnt.
kiti inZineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai),
X Kiti inZineriniai statiniai:
X kitos paskirties inZineriniai statiniai (nuoteky valyklos,
aikstele).
X Negyvenamieji pastatai:

3.

Statinio statybos rasis

O naujo statinio statyba;

X statinio rekonstravimas;
Statinio remontas:

O statinio kapitalinis remontas;
O statinio paprastasis remontas;
[ statinio griovimas.

4. X

Statinio kategorija

O ypatingasis statinys,
X neypatingasis statinys,
O nesudetingasis statinys

5.0

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis /jei reikia/

Esamame sklype Kad.Nr. 6665/0003:118, yra:

Pastatas - Pirtis su katiline ir Sarvojimo sale Unik. Nr. 6699-
7005-5020;

Pastatas — Sandélis Unik Nr. 6699-7005-5030

Pastatas — Chloratoriné Unik. Nr 6699-7005-5041

Pastatas - Recirkuliacijos stotis Unik Nr. 6699-7005-5052
Pastatas — Biofiltras Unik Nr. 6699-7005-5063

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai Unik. Nr. 6699-
7005-5074

6. X

Projekto rengimo etapas

X techninis projektas

X darbo projektas,

O techninis darbo projektas,
O supaprastintas projektas
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IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis ir perkanciosios organizacijos pateikiami

duomenys

1.

Projektavimo paslaugy
apimtis:

projektavimo paslaugos

Projekto etapas (etapai), dalys.

X bendroji; [B]

X sklypo sutvarkymo (sklypo planas), [SP]

X architektiros; [A]

X konstrukcijy, [K]

O technologijos (nuoteky valymas), [TN]

R nuoteky Salinimo, technologijos (nuoteky valymas); [NS,TN]
X vandens tiekimo, [VT]

O nuoteky Salinimo; [NS]

X §ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK]

O dujotiekio; [D]

X elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos;
[E,PVA]

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [R]

X apsauginés signalizacijos; [AS]

X gaisro aptikimo ir signalizavimo, [GAS]

O Silumos gamybos ir tiekimo; [ST]

O gaisrinés saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma)

X pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, [SO] —
X statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo, [KS] (kai
privaloma (VP] ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonominé
[Ek] (kai privaloma (VP] ir TP) arba statytojui pageidaujant)

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepaZyméjus kazZkurios
dalies, taciau jei ji privaloma/biitina, §i dalis turi biiti atlikta.

Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal $j Projektg
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis /jeigu
uzsakomos/

X parengti projektinius pasiilymus ir atlikti vieSinimo
procediirg;
X gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo
dokumentus:
X topografinius, inZinerinius, geologinius, geotechninius
tyrimus (jei reikia);
O statiniy, jy daliy techninés biiklés jvertinimq (statybiniai
tyrinéjimai);
O kultiiros paveldo vertybés tyrimy medZiagq,
X prisijungimo sqlygas:

OA4B ,,ESO*;

O 4B, Telia Lietuva“;

O Kitos privalomos:
O specialiuosius architektiiros reikalavimus*;
O specialiuosius paveldosaugos reikalavimus*;
O specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimus*;
X gauti statybq leidZiantj dokumentq (jei reikia),
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O atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg;
O atlikti statinio statybos techning prieZiiirg**; ir pan. (kitos
specifines paslaugos).

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepaZyméjus kokiy nors
prisijungimo sqlygy, taciau jei jos privalomos/biitinos, jos turi
biti gautos.

8. X | Paslaugy teikéjui Perkancioji organizacija pateikia:
pateikiamos dokumenty, O projektiniai pasiilymai;
reikalingy statinio (-iy) ar Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos
statiniy grupés projekto nekilnojamojo turto registre dokumentai arba Zemés sklypo
dokumentams (toliau — nuomos (panaudos) dokumentai;
projekto dokumentai) O statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
parengti, kopijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (rekonstruojamiems

ir kapitaliSkai remontuojamiems statiniams);
O sklypo inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy dokumentai;
O sklypo inZineriniy geologiniy, geotechniniy tyrimy
dokumentai;
O prisijungimo sqlygos:
OA4B ,,ESO*;
O A4B,, Telia Lietuva “;
O kitos;
O statiniy, jy daliy (konstrukcijy, inZineriniy sistemy)
techninés biuiklés jvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga);

X kita:
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
10. ¥ | Projekto rengimo LR Statybos jstatymas;

dokumentams taikomi teisés

aktai, normatyviniai Statybos techniniai reglamentai;

statybos techniniai Paneveézio rajono savivaldybés administracijos Pirkimo
d"ku“fm,a‘_ b,elt " dokumentai ,, BUITINIU NUOTEKY VALYKLOS RAGUVOS
2;1;‘;5‘5 ?:g::lii;?elsmo MSTL., PANEVEZIO R. REKONSTRUKCIJOS PROJEKTO
dolcimentai PARENGIMAS “
Kiti dokumentai.
12. X | Esminiai funkciniai Pagal PanevéZio rajono savivaldybés administracijos ir UAB
technologijos, techniniai, ., Kima Group “ sutarties dokumentus.

ekonominiai, kokybeés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendiniy

dalis:
13. ¥ | Reikalavimai projekto Lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
14. X | Reikalavimai projekto X 1 CD su jrasyta Projekto kopija,
rengimo dokumenty X reikalavimai kompiuterinei laikmenai (PDF formatu)

jforminimui, sudédiai ir pan.

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZitirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
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15. X | Statinio projekto vykdymo | -
priezilira /Sios paslaugos
jsigyjamos kartu su
projektavimu, kai jos yra
privalomos arba savo
iniciatyva/

Parengé:
PanevéZzio rajono savivaldybés administracijos

Jgaliotinis

- 1 1 .
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