LAZDIIY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS PASTATO VILNIAUS G. 1,
LAZDIJUOSE, VIDAUS PATALPY REMONTO DARBY
SUTARTIS

2018-05-22 Nr, A0/F- 05- ,{J/ﬂ -4f

Lazdijai

Lazdijy rajono savivaldybés administracija , jstaigos kodas 188714992, adresas: Vilniaus
g 1, LT-67106 Lazdijai, (toliau sutartyje — UZsakovas), atstovaujama direktoriaus  Gintauto
Salatkos it UAB ,,Geividus®, jmonés kodas 302531522, adresas: EZero g. 43a Lazdijai, (toliau
sutartyje — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ariino Dambrausko, abi kartu (toliau vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), sudaré remonto darby sutartj (toliau — Sutartis):

L SUTARTIES DALYKAS

1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis med¥agomis, rizika ir
atsakomybe, jsipareigoja atlikti Lazdijy rajono savivaldybés administracijos pastato Vilniaus g. 1,
Lazdijuose, vidaus patalpy remonto darbus ir perduoti darbus Ugzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus
darbus ir apmoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus darbus $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka,

2. Sutartis sudaryta atsiZvelgiant | tai, kad Rangovas turi §iai sutar&iai vykdyti reikalingus
atestatus, licencijas yra darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos $ios sutarties
isipareigojimams jvykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatyma privalo turéti Rangovas.

3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: $i Sutartis (Sutartj sudarantys dokumentai),
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai, Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai. Lazdijy rajono savivaldybés
administracijos pastato Vilniaus g. I, Lazdijuose, vidaus patalpy remonto darbai finansuojami
Lazdijy rajono savivaldybés administracijos |éSomis.

1L BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Sie dokumentai yra neatskiriama 3ios Sutarties dalis ir turi biiti ai$kinami ir suprantami
kaip Sios Sutarties priedai:

4.1 Rangovo pasiiilymas;

4.2 UZpildyti darby kiekiy Ziniaragéiai;

4.3 Kiti dokumentai paai¥kinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kuri kita anksciau
minéta dokuments. Tokie paai3kinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai turi vir§enybe
pries aiSkinama, taisomg ir/arba papildoma dokumenta.

M.  SUTARTIES VYKDYMO PRADZIA IR TRUKME

5. Sutarties vykdymo pradZia laikoma sutarties pasiragymo data.

6. Visus numatytus statybos darbus Rangovas privalo atlikti per 6 (3eSis) ménesius nuo
sutarties jsigaliojimo dienos.

7. Sutarties vykdymo metu, darby atlikimo terminas gali biti pratestas 1 (vieng) kartg 2
(dviejy) mén, laikotarpiui tokiomis padiomis s3lygomis Saliy susitarimu. Darby atlikimo termino
pratgsimas bus fiksuojamas papildomu radytiniu Saliy susitarimu,

IV. SUTARTIES KAINA
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3. Bendra sutarties kaina be PVM ~ 74294,00 Eur (septyniasdedimt keturi tikstandiai du
Simtai devyniasdeimt keturi eurai, 00 centai), PVM ~ 15601,74 Eur (penkiolika tikstan&iy Sedi
Simtai vienas euras, 74 centai), i§ viso — 89895,74 Eur (a$tuoniasdedimt devyni tikstanciai astuoni
Simtai devyniasde3imt penki eurai, 74 centais) su PYM.

9. Sios sutarties 8 punkte nurodyta sutarties kaina yra vienintelis perkandiosios organizacijos
mokeétinas maksimalus atlyginimas Rangovui pagal sutartj.

10. Sutarties kaina dél pa51ke1tussq mokescn; perskaiéluogama tokia tvarka:

10.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaifinojama Sutarties kaina - pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama. Sutarties kaina dél
pasikeitusio pridetinés vertes mokestio perskaitiuojami tokia tvarka;

10.2. perskaigiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo, kuriuo kei¢iasi mokes¢io tarifas, paskelbimo Teisés akty registre dienos;

10.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dyd%iui Sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems Darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojanéius teisés aktus;

10.4. Sutarties kainos pakeitimas jforminamas papildomu ra$tiSku susitarimu;

10.5. perskaiiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokestio jstatyme, kuriuo kei¢iasi 3io mokesgio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos-

I'1. UZsakovas visas moketinas sumas moka pavedimu j Rangovo nurodyts banko saskaita,

12. Rangovui atlikus remonto darbus, UZsakovui pateikiama tinkamai uzpildyta PVM
saskaita-faktlira. PVM saskaita-faktira pateikiama tik atlikus ir UZsakovui priémus joje nurodytus
darbus, kurie detalizuojami darby priémimo - perdavimo akte. PVM saskaita faktiira, uZ atliktus

darbus, pateikiama po darby priémimo-perdavimo akto pasira¥ymo, su salyga, jeigu atlikti darbai
athikti tinkamai ir laiku.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

13.  Rangovas privalo:

13.1. nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus rangos darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

13.2. Statiniy statybos darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

13.3. vykdyti visus teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo
nurodymai vir$ija sutarties reikalavimus, jis per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo
dienos pateikia motyvuotg atsisakymg, rekomenduodamas UZsakovui tolesng veiksmy eiga.

13.4. visus darbus atlikti per sutarties 6 punkte nurodyts terming.

13.5. paskirti statybos darby vadovs, atsakinga uZ darbus ir turintj teisg pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus vadovauti darbams.

13.6. rangos darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais noxmatyvmlals
statybos dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios sutarties nuostatomis, laikytis nustatyty
reikalavimy, vykdyti darby prieZidra, laikytis nustatyty Statiniy saugos ir paskirties reikalavimy
valstybinés prieZitiros institucijy nustatyty reikalavimy.

13.7. uztikrinti saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
sglygas darby vietoje, kaip to reikalauja Lictuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
istatymas, kiti teisés aktai, taip pat gretimos aplinkos apsauga, greta darby vietos dirbanéiy ar
Jjudantiy Zmoniy apsauga nuo darby keliamo pavojaus.

13.8. darby vykdymo ir baigime metu saugoti aplinka objekte ir aplink jj nue uZterdimo,
iSveZti statybines atlickas ir statybinj lauZg savo saskaita;

13.9. pranesti apie objekty uZbaigima ne véliau kaip prie§ vieng savaite, prasant organizuoti
jo priémima;

13.10. visus remonto darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esantios
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statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarigji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami it (ar)
sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta saskaitg;

13.11. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojangiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i¥laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaidkeja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanéiy statybos normu ir reikalavimy, visas su tuo susijusias i¥laidas apmoka Udsakovas:

13.12. savo sgskaita i¥taisyti Statiniy statybos darbus, kuric del Rangovo kaltés yra
netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygu;

13.13. saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia
su Sios Sutarties vykdymu,

14. Rangovas turi teise:

t4.1. gauti UZsakovo apmokejima u? tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarks;

14,2, Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

VI. SUBRANGA

15, Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki treciajai 3aliai yra laikoma subranga.
Subrangos susitarimas nesukuria sutartiniy santykiy tarp subrangovo ir UZsakovo. Rangovas
isipareigoja ne véliau kaip iki Sutarties vykdymo pradZios rastu praneti UZsakovo atstovui
subrangovy kontaktinius duomenis ir subrangovy atstovus:

15.1. Rangovas, ketinantis pasinaudoti subrangovo pasiaugomis, nurodo jo pavadinimg ir

kiekvienam subrangovui perduodamy Sutartimi sulygty Darby dalj, i¥vardinant perduodamus

Darbus:

(kiekvienam pasitelktam subrangovui Sutartis papildoma navja eilute)

15.1.1 Sutarties pasirafymo metu Rangovas subrangovy nepasitelkia. Subrangovai turi turéti
teisg verstis ta veikla, kuri reikalinga numatytai veiklai ivykdyti ir 8ig teise jrodandius dokumentus;

15.2. Subrangovy pasitelkimas nekeidia Rangovo atsakomybeés dél numatomos sudaryti
Sutarties jvykdymo, todél bet kokiu atveju Rangovas pilnai prisiima atsakomybg uZ subrangowy
veikla vykdant Sutartj.

15.3. Subrangovy keitimas:

15.3.1. Rangovas, prie3 5 darbo dienas rastu suderings su UZsakovu, gali Sutarties vykdymo
metu pakeisti subrangovus, tatiau pakeisti subrangovai privalo biiti ne emesnés kvalifikacijos ir ne
maZesnés patirties, kaip subrangovai, nurodyti Pasitilyme;

15.3.2. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam
Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasiilymg
subrangovai nebuve Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus Uzsakova;

15.3.3. Jei Sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
palalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai,
Anksiau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi j UZsakova su pradymu
pakeisti subrangovus. UZzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne Zemesné
nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose

I5.3.4, Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
UZsakovas netikrina 3iy subrangovy pasalinimo pagrindy

15.3.5. Keitiamu ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali bati vieSojo pirkimo dalyvis ar
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pasililymg vie§ajame pirkime teikusios tiekéjy subjekty grupés partneris

15.3.6. Pakeitus  Sutartyje numatytus subrangovus  vietomis, perdavus didesng
(maZesng) Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutartj, tik
UtZsakovui ir Rangovui pasira$ius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi,

15.3.7. Be rastiSko UZsakovo sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurse pasifilyme nurodyti
subrangovai, draudZiama.

VIL. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

16. Uzsakovas privalo:

16.1. priimti tinkamai atliktus rangos darbus ir uz juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

16.2. suteikti Rangovui visg turima informacijg ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi %iai
Sutar¢iai vykdyti. Sutartj jvykdZius, UZsakovo reikalavimu visi dokumentai graZinami Uzsakowvui.
Dokumenty perdavimas jforminamas rajtu.

17, UZsakovas turi teise:

17.1. bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliekamy darby eiga ir kokybe,
Rangovo naudojamy medZagy ir jrengimy kokybe pagal galicjandiuose normatyviniuose
dokumentuose jy kokybei nustatytus reikalavimus;

17.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams reikalauti
paSalinti triikumus arba pafalinti trilkumus tre&iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

17.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis UZsakovo teisémis.

VIII. DARBY ATLIKIMO TERMINAI IR Ji PERDAVIMAS

18.  Rangovas jsipareigcja atlikti visus rangos darbus ir perduoti jy rezultatus Uzsakovui
Sutartyje nustatytais terminais. Remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj jsipareigoja atlikti Rangovas,
turi biiti perduodami (pasiraSomas visy Sioje Sutartyje numatyty rangos darby galutinis perdavimo —
priemimo aktas) ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo remonto darby atlikimo. Pastebeéty
rangos darby triikumy ar defekty 3alinimas neprailgina galutinio rangos darby termino.

19, Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaidkéjimo rastu informuoti U¥sakova apie atsiradimg aplinkybiy, galin&iy
trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti rangos darbus (jskaitant ir UZsakovo pateiktos informaciios,
duomeny, dokumenty trikuma, apie realia tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme rangos
darby kokybei, jy atlikimo terminams).

20. Rangovas turi teise uZbaigti rangos darbus anks&iau sutarto termino.

21. Statiniy rangos darby perdavimas:

21.1. Rangos darby priémimo-perdavimo aktg pasirago: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i{§ UZsakovo pusés — UZsakovo projekto vadovas arba jgaliotas
asmuo.

21.2. Rangovas jsipareigoja parengti atlikty rangos darby priémimo ~ perdavimo akta apie
atliktus rangos darbus ir iflaidas ir pateikti UZsakovui. UZsakovas jsipareigoja priémimo —
perdavimo aktg perZiiiréti ir per 10 kalendoriniy dieny nuo jo gavimo ¥ akta pasiradyti tuo padiu
terminu graZindamas jj Rangovui, arba pareiksti radtu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél
netinkamo rangos darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties salygoms.

IX. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMO TVARKA

22. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje
Sutartyje, Eurais.
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23. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti uz Darbus Rangovui pagal atlikty Darby priemimo ~
perdavimo akta ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuc PVM saskaitos - faktdros
gavimo dienos.

24. Vykdant sutartj, pridétinés vertés mokesSio sgskaitos faktiros, saskaitos faktiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis, i¥skyrus: 1) jeigu mobilizacijos, karo ir
nepaprastosios padéties atvejais dél ,,E. sgskaita® sistemos paZeidimy saskaity pateikti per sistema
negalima; 2) kai pirkimo sutartis sudaroma Zod#u. Visas iglaidas susijusias su dokumenty
pateikimu per ,,E. saskaita“ sistema apmoka Rangovas.

X.  SALIU PATVIRTINIMAI

25. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teisg sudaryti $ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus Rangovo
isipareigojimus. Rangovas pareitkia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
paZymejimus ar kitokius dokumentus, jgalindius Rangova usiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

26. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiraiyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teisg sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus %ioje Sutartyje numatytus Uzsakovo
jsipareigojimus.

27. Rangovas pareifkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy Zaliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymui.

XL NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

28. Nei viena 3alis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
sutart, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jegos {force majeure)
aplinkybiu, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dienos.

29. Nenugalimos jégos (force majeure} aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

30. Jei kuri nors sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama informuoja apie tai kita
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ietko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

31. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos  jégos
aplinkybés, privalo nedelsdama informuoti radtu kita Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos
vykdymas atidétas. )

32. Bet kuries i3 Saliy finansiniy 1&8y nepakankamumas ar kontrahen
jsipareigojimai néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe.

33. Kilus force majeure, Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéfy nuostoliy arba tie
nuostoliai blity minimalis.

34, Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, 3alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti 3ig sutartj. Nei viena i}
$aliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

XIl. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

35. Jeign Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti,
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kad Rangovas:
35.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty rangos darby atlikima arba
35.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy rangos darby kokybe, arba
35.3. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus rangos darbus, arba
35.4. atlyginty UZsakovui rangos darby tefikumy $alinimo iglaidas.

XI{l. GARANTIJOS

36. Garantinis laikotarpis pradedamas skaitiuoti nuo Statiniy pripaZinimo tinkamu naudoti
akto pasira§ymo ir yra:

36.1. 5 (penkeri) metai — Statiniy atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams:

36.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems Statiniy elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

36.3. 26 (dvide$imt mety) — esant ty&ia paslépty defekty;

36.4. Statiniy jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

37. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti statybos, rangos darbai atitiks Sutartyje nustatytus
reikalavimus, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

38. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyts protinga laiks, Uzsakovas pats arba
trediujy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant
UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

XIV. SALIY ATSAKOMYBE

39. Statybes, rangos darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokia ialq, kuri
padaroma darbams iki tinkamai atlikry visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo — priémimo.

46, Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tlesmglal arba netiesiogiai dél darby trikumy ar
Jy atitaisymo buvo padaryta UZsakovui, tretiajai Saliai ar jy turtui, i¥skyrus atvejus, kai Statinys
UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir paZeidZiant Statiniy ekspicatawmo taisykles, kurias
UZsakovui iki galutinio darby rezultato priémimo-perdavimo dienos parengé ir perdavé Rangovas.

41. UZsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovui ra$tu pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokény
rangos darby kainos su PVM uz kiekvieng uZdelsts diens.

42. Rangovas, neuZbaiges rangos darby Sutartyje numatytu laiku, moka Uzsakowvui 0,02 %
dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng pavéluoty diena.

43. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo atlyginti dei to jos
patirtus nuostolius.

44. Sutartis gali buti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
90 straipsnio nuostatomis.

XV. GINCY NAGRINEJIMO TVARKA

45. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp 3aliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendZiami derybose.

46. Kilus gindui Salis radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasifilo ginco sprendima.
Gavusi pasiilymg ginda spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 kalendoriniy dieny.
Gindas turi bati isprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios.

47, Jeigu Salims nepavyksta gin&o iSspresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba kuri
nors Salis laiku neatsako j i pasitilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, ratu informavusi
kita Salj, kreiptis j Lietuvos Respublikos teismg Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, pagal
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UZsakovo buveinés viets.

48. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gintams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba
kity su ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. 8i Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraymo dienos ir galioja iki visy darby uzbaigimo bei
kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy jsipareigojimy atvilgiu — iki visisko sutartiniy
jsipareigojimy ivykdymo.,

50. Uzsakovas turi teisg pried terming nutraukti Sutart] ir pareikalauti i Rangovo atlyginti dél
to patirtus visus nuostolius iais atvejais:

50.1. jeigu Rangovas nepradeda rangos darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba
dirba taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma;

50.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybeés, prastai atlieka darba,
nepaiso UZsakovo nurodymy padalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta
Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be
trikumy ar nuostoliy Uzsakovui,

50.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: t. y. nemokumas, bankroto bylos
iSkelimas ir neteisminés bankroto precediiros prad¥ia.

50.4. Salis apie kitos Zalies isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma privalo kitai
Saliai praneSti rastu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti ju vykdymo. Jei Salis per nurodyta terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti sutartj, apie tai jspéjusi radtu.

51. Visi pagal Sutart] leistini siun&iamj prane$imai, uzsakymai, sutikimai, patvirtinimai ir kt,
iforminami radtu ir siundiami faksu, elektroniniv pastu arba skubivoju padtu registruotu laisku
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais, Bet koks pranesimas, siundiamas telefaksu ir/ar
clektroniniu patu, laikytinas gautu jo i¥siuntimo diena. Faksimilinio aparato ataskaitz apie
dokumento issiuntima Salys saugo kartu su iSsiystais dokumentais. Bet koks prane§imas,
stunciamas registruotu pastu, laikytinas gautu antraja darbo diena nuo i¥siuntimo.

52. Jeigu keiciasi sutartj pasirasiusiy $aliy rekvizitai, tai 3alys privalo apie tai ragtu informuoti
viena kita. Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy negali pareik3ti pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos
Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka ios sutarties salygy arba ji
negavo pranedimy, siysty pagal tuos rekvizitus.

53. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iskyrus Lietuvos
Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytas idimtis.

54. 8i sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

55. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
jstatymais, kitais teisés aktais ir §ia Sutartimi.

56. Si sutartis ir visa Saliy viena kitai pagal i Sutartj suteikta informacija ir dokumentai
laikoma konfidencialia informacija.

57. 8Salys isipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims,
isskyrus Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais. Siais atvejais galis, kuri privalo
atskleisti komercines paslaptis ir/arba informaciia, jsipareigoja nedelsiant radtu informuoti apie tai
kitg Sutarties 3alj.

58. Salys pareitkia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kuric joms suteikti
nepaZeidZiant Lietuvos Respublikos jstatymy, Saliy istaty, kity steigimo dokumenty, valdymo
organy reglamenty ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo
atveju, jei sutartis bus nugindyta dél to, kad ji buvo sudaryta paZeid¥iant Saliy valdymo organy
kompetencija, vir§ijus suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

59. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienods juriding galia turin&iais egzemplioriais -
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po vieng egzemplioriy kickvienai Saliai. Salys pasira3o ant kiekvieno lapo.

60. Perkantioji organizacija laiméjusio dalyvio pasiiilyma, sudarytg pirkimo sutartj,
preliminarigjg sutartj ir 3iy sutarliy pakeitimus, i¥skyrus informacija, Kurios atskleidimas
prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés
interesams, paZeisty teisétus konkretaus tickejo komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj
tiekejy konkurencijai, ne véliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties
sucEarymo ar _]l], pakeitimo, bet ne véliau kalp iki plrmop mokejamo pagal il pradizos V:eﬁqlq
pumuu,g La.m_yuua nustatyta tvar ka turi pdbl&ClUll Lciilrlﬂc;c Vif:bqjq plr;(lml{ miormacmeje SlSECmOje

61, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12
punkto nuostatomis, uZ sutarties vykdymg atsakingas Lazdijy rajono savivaldybés administracijos
Ukio tamybos vadovas Deivydas Paladionis, ¢l. pastas: deivydas, palacionis@lazdijai.lt, uZ sutarties
ir pakeitimy paskelbima, pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9
dalies nuostatas, atsakingos Lazdijy rajono savivaldybées administracijos Juridinio skyriaus vyr.
specialisté Gerda Daugglaité tel. 8 318 66128, el. paltas: gerda.daugelaite@lazdijailt ir/arba
Lazdijy rajono savivaldybés administracijos Juridinio skyriaus vyr. specialisté Lina Talandyte tel.

8 318 66128, el. pastas: lina.talandyte@lazdijai.lt,
XVII. SUTARTIES PRIEDAI

1. Konkursinis pasidlymas.
2. Darby kiekiy Ziniaraitis.

Saliy rekvizitai, paragai:

Rangovas: U¥sakovas:

UAB Geividus Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Jmoneés kodas 302531522 Vilniaus g. 1,1.T-67106 Lazdijai

Ats. sask. Nr. LT107300010123318498 [monés kodas: 188714992

Banko kodas 73000 Ats, sask. Nr. LT 594010042200010051

Tel. 8 698 43702 Luminor bankas AB

Faksas. 8 315 52110 Banke kodas 40100

El Pastas : geividus@gmail.com Tel (8-318) 66108

Selgas (8 318)51351

Direktorius
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UAB Geividus

Imonés kodas; 302531522, PYM meketojo kodas: LT100005597913

EZERO G. 433, LAZDUAL Telefonas: 869843702 Fak
AB bankas ,Swedbank" u.s. LT1 G73000101233 18498, UAR

LAZDIIY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJAIL

PASIOLYMAS

DEL LAZDLJU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACI

REMONTO DARBY PIRKIMO

201804 17
(Data)

Apklavsos salygy 1 priedas

Lazdijai
(Vieta)

as: 8-315-52110elp. geividus@gmail com
Medicinos bankas 2.5 LT677230000604467697

JOS 4 AUKSTO PATALPY

Tiekejo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, surafomi visi dalyviy pavadinimai

UAB Geividus

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty
grupe, suradomi visi dalyviy adresai

Ezero g. 43a, Lazdijai

Tiekéjo juridinio asmens kodas

302531522

Asmens, pasiraiusio pasiiilyma saugiu
elektroniniu paradu, vardas, pavarde, pareigos

Ariinas Dambrauskas

Telefono numeris

869843702

Fakso numeris

ElL pasto adresas

geividus@gmail.com

L. Siuo pasiiilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1.1. maZos vertés pirkimo skelbjamos apklausos biidu sglygose;

1.2, kituose pirkimo dokumentuose (ju paai8kinimuose, papildymuose),
2. Pasitlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. PasiraSydamas pasitlymg saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés

kopijos yra tikros;
4. Mes sillome $iuos Darbus ir patvirtiname,

kad misy sitillomi Darbai atitinka visus Siose
apklausos salygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Lazdijy rajono savivaldybes administracijos 4 auksto patalpy remonto darbai:

Eil Darb dini Kaina, Eur be PVM, Kaina, Eur su
Nr. 4 pavadinimas PVM Eur PVM
1 | 2 3 4 5
1. | Lazdijy rajono savivaldybes | 74294,00 15601,74 89895,74
administracijos 4 auksto patalpy remonto |
darbai
IS VISO: (bendra pasialymo kaina): 89895,74

Pastaba: kainos pasiiilyme nurodomos matematiskai

apvalinant iki dviejy skai®iy po kablelio,

Bendra pasiiilymo kaina 89895,74 Eur su PVM



(___aStuoniasdeSimt devyni tikstan&iai adtuoni dimtai devyniasdesimt penki Eur 74

ct } Eur,

(suma ZodZiais)
| 8ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokestiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro
SiGlomi darbai visitkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,
Pridétings vertés mokestis skaifiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojandiais teisés aktais.
Tais atvejais, kai pagal galiojandius tejsés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, Jjis nurodo
prieZastis, dé! kuriy PVM nemokam

5. Teikdami 8 pasifilyma, mes patvirtiname, kad | miisy siilomg kaing jskaiSivotos visos
iSlaidos ir visi mokeséiai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami
pasitilyma ir laikydamiesi Ugsakovo reikalavimny, privaléjome jskaidivoti | pasitlymo kaing.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka
tikrovg ir apima viska, ko reikia visiskam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

7. Kartu su pasialymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas
Nr.

Eur.

Dokumento puslapiy
skaitius

8. *Vykdant sutartj pasitelksime $iuos subrangovus:

Eil, Subrangovo/subteikéjo Nurmatomi Isipareigojimy Isipareigojimy dalis
Nr. | pavadinimas, jmonés | subrangovui/subteikéjui | dalis (nurodant (iSreiksta procentais (%)
kodas, adresas pavesti konkrfeéi.us arba konkregia pinigy
darbai/paslaugos pagal pirkimo suma (Eur su PVM)),

pri:;;:ﬁ;t;us kur%ai ketinama
isipareigojimus), | pasitelkti subrangova (-
kuriai ketinama | us)/subteikéjg (-us)
pasitelkti
subrangova (-
us)/subteikéjg (-
us)

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtickéjai).

9. *Siame pasidlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil, Pateikto dokumento , Konfidencialy® Argumentai, kodeél informacija laikytina
Nr. pavadinimas konfidencialia

*Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti,
kad konfidenciali yra pasillymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus,

Pastabos: g




l. Tiekéjui nenurod¥ius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasifilyme néra.

2. Pasitilymo dalis, kurios dalyvis nenurodé kaip konfidencialios, bus vieSinama
VieSyjy pirkimy tarmybos direktoriaus 2017 m. birZelio 19 d. jsakyme Nr, 18-91 nustatyta tvarka

Pildydamas ig formg tiekéjas turi pateikti visg auk$tiau prajoms informacijg. Tiekéjui
i8braukus formoje esandias nuostatas, jo pasililymas bus atmestas, i¥skyrus 8 ir 9 punktus, 8 ir
Spunkty tiekejas gali nepildyti arba juos isbraukti, Jei tickéjas 8 ir 9 punkiy neuZpildo arba juos
iSbraukia, laikoma kad jis sutargiai vykdyti subrangovy (subteikejy) nepasitelks / pasitilyme- -
konfidencialios informacijos nera, ) Direkorius r

o Artines Dambrogshan 1/
(Teikéjo arba g?fiégﬁ)g& gs‘?ﬂgiﬁks vardas, pavardé, parafas)

“Gelvidus™ é
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2018-04-17
16 R23-82

16 R23.86

17 N11P.0401-2

18  N11P-0403-1

19 N11P-0701-1

20 N11P-0705-3

21 R15-34
22 N16P-0203-2

23 R11-138

24 R11-130

25 Rt1129

26 R11.81

27 R11.87

28 R11-108

28 R11-80

30 N15P-0203.2

Suma Hniaragélul
Statybiniy Slukally iSvezimas 10 km atstumu
automobilials-savivartials, pakraunant rankiniu
bidu

Transportuoant statybines Siuksles uz kiekviang
papildomg kilometrg pridéti

2 Grindys
Cementinio skiedinio grindy i#lyginamujy

siuoksniy jrengimas rankiniu biidu, kal slucksnio
storls 40 mm

Grindy ilyginamyyjy siucksnly renglmas,
naudojant sausus miginius siucksnis mm 20,
gruntuejant pagrindg

PVC grindy dangy jrengimas, kiijucjant ir sulydant
sujungimus. Dévéjimosi sluaksnis >0,6mm

Grindjuostiy tvirtinimas linoleumc dangy grindims
kal grindjuostes PVC

Skyrluje
3 Vidsus apdalla
Seny tapety nupiedimas

Sieny vidiniy pavirdiy pagrindo gruntavimas
sukiblmg gerinanélais gruntais volaliy

Sleny gipso plokidiy sandiry uttaisymas
specjuosta ir glaistu

Sieny tinko pertrynimas, nuvalant dasus arba
tapetus, kai pertrynimo vietos plotas ikl 5 m2

Tinke nudauymas nuo stulpy, kolony, piliastry Ir
may mariniy ir betoniniy pavirsiy

Sieruy atskiry viety iki 5 m2 ploto tinko remontas
cemento-kalkiy skiediniu  K8=1,15

Didinant remontuofamo tinko sluoksnio storj,
kiekvienlems sekantiems 10 mm prie
normatyvo R11-81 prideti  K8=1.15

Vidaus angokradtiy tinke remontas cemento-
kalkiy skledinly  K8=1.15

Sieny atskiry viely iki 1 m2 plato finko remontas
saussis sklediniais  K8=1.15

Sieny vidiniy pavirsiy pagrinde gruntavimas
sukibimg gerinandiais gruntais volsliy

t

t

100m2
100m2

m2

100m2.
100m2

100m

m2

1174

me

m2

89895,74
34,79

34,79

22735

28013

280,13

276

3,445
4,3124

1,68

431,24

&5

55

55

20

18.6

6,89557

EUR
28,5855

0.5842

394,1808

631.4407

10,1758

1,0242

87,3033
41,0467

117,8006

3.2684

3,3225

18,0102

33207

36,3615

21,2183

41,0469

Lapas 1
102028

19,83

886,17

1768,88

2850,46

282,68
5798,19
300,78

177,01

195,73

140048

162,74

880,56

727,23

394,56

285,81



SUDERINTA: TOKST.EUR. TVIRTINU: 3 S %7h T¥zone
ATSAKINGAS ATSTOVAS _ ATSAKINGAS ATSZHVAS{7
2018 M. MEN. D. 2018 M.

LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2017.10 kalnas

Statinly grupé K091 Lazdijy rajono savivaldybés administracljoa pastato Vilniaus g1 Lazdijuose, vidaus pataipy

o o ade o ¥
FeMonic darbal

Statinys 01 Administracinlo pastato 4 aukito kabinety remontas
Ziniarastis $1 Remonto darbai
2018-04-17 Suma Zinlarag&iul 89895,74 EUR Lapas 1
Sam. . - L ) Kaina  EUR
ail Darbo kedas Darby ir i8laidy apradymal Mab? visnetus Kiekis Y T R viso
1 Ardymo darbai
Skyriuje

1 Nés.184 Mediniy dury angy usplidymo Bardymas moro 100£n2 0,3902 435,0952 173,69
sienose, nukapojant linkg :

2  F154.7 Pavirsly eptalsymas daliylentam, jrengiant 25x50 iﬂoénz 1.1568 210,7548 244,37
mm tadeliy karkasa(demontavimas)

3 N46-144 Svarly skydiniy ir lentiniy pertvary iSardymas 19%12 0,088 286,7045 25,23

4  N46134 Mariniy sieny I$ardymas be plyty atrinkimo m3 | 16,9 45,8597 730,76
KB=1.17 ;

5 Nag.25 Stany atskiry viety mirijimas Ir angy utalsymas, m3 : 0,78 194,8647 148,12

kal mire taris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos
staliak. formos Ka=1.07

& Nip-181 Spinty Ir antresaliy lentyny i skydy m2 i 119,72 4,0809 488,57
cdemontavimas :
RE-4T Mediniy grindjuestiy nuardymas 1 oam 2,76 24,0109 66,27
R5.35 Seno linoleumo huémimas m2 226,88 06195 140,55
9  N46-187 Parketiniy grindy ardymas, isardant Jenty 100m2 1,22 717,2000 874,98
pagrinda
10 N21-538 El. instaliacljos plastikiniy kanaly iid B0x40 mm 100m 1,22 150,5246 183,84
skersmens demontavimas, tvitinant prie maro
slanos
11 N48.207 Elektros tiskimo irengimy isardymas 100m3 9,61 38,6337 3rt.27
2 R23-5¢ Statybiniy Siuk3liy valymas i§ patalpy 1 34,79 13,5053 469,85
13 R2A3-73 Medlagy (neparankiy Ir relkalaujantiy H 5,85 10,9117 80,56

atsargumo) panesimas 10 m atstumu

14 R23-74 Nesant daugiau kalp 10 m atstumu, u 4 £.58 40757 2262
papildenus 10 m prie nermatyvo R23-73 pridéti
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58

58

61

62
63

N21P.0315-1

N21P-¢316-1

N21p

&
=

7

[

N21-171

N21-150

N21-173

N21P-0314.1

N21P-0317.1

N21-205

N21-198

N21-243

N21-548

N21-583

N21-858

N50-381

N21P-0317-1

N50-210
N50-394

Suma Ziniaragélul
§ Elektros instailaclja

Vagy iskirtimas pasieptal elektros instalicijai
vagotuvu tinkuotose sienose

Vagy ustaisymas {tinkavimas), nutiesus
apjvietimo tinklo laidus sleny pavirdiupse

Elektros Instaliacijos laidy, kabeily iki 16 mm2
skerspjavio ploto iesimas paruoitose vagose (po
tinku)

Kabelio iki 10 mm2 skerspjGvio montavimas,
tvirtinant apkabomis

Iki 26mm skersmens polietileniniy vamad#iy
montavimas paruoitose vagose

Pirmo viengyslio arba dauglagysiic laldo viencje
Pynéje ki 2.5 mm2 skerspjovio liraukimas ]
sumontuotus vamzdzZius

Lizdy greZimas potinkingms efektros instalicljos
déZutéms Hedinlais graZtals moro sienose

Potinkiniy elektros instaltaciniy dezugiy jstatymas
| paruostus lizdus kal defutes apvalios d iki 100
mm

Rozetiy montavimas, kal instatiaciia pasleptoji
Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasiéptoji

LED (nema%iau 36w, spakiras 4000k, $viesos
srautas 360Cim) Sviestuvy montavimas
pakabinamy luby angose

Iki 100 A gatios auternatiniy jungikiiy montavimas
spintose

48 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir
montavimes, tvirtinant medsraigéials

Nuotekio réiés montavimas spintose
Skyriuje
Kompluterinial tinklai

Statiakamply lizdy pasléptos installaclos
prietalsams igkirtimas maro sienose

Potinkiniy elektros instaiiaciniy déZudly [statymas
| paruositus lizdus kai dedutes apvalios d ki 100
mm

Kabello UTP.§ tlesimas

Kompiuterinio kistukinio lizdo montavimas

100m

Wém
100m

100m
100m
100m
100unt

100vnt

100vnt
o0

100vnt

vnt

vnt
vt
180vn
100vn£

1G0m
vnt,

89895,74

1.38

1,58

158

10,84

0.3

03

023

0,18

044

47

12

04

0,4

24,025
40

EUR

107,7248

238,1835

2073887

3956104

120,4333

115,3333

76,7333

323.8696

706,8583

708,8333

5675,0227

36,6853

132,9750

10.7263

68,1000

323,9500

333,8695
§,0080

Lapas 1

148,66

376,33

327,69

4209,39

38.83

e

18,1

74,49

897,71

127,23

2487,01

1724,21

265,85

203.8

110410

27,84

129,58

8314,22
200,32
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N15P-0204-2

N15-169-2

N15P-0104-1

N15P-0104-2

N15-135

R14-58

R14-201

R18-1

F15-1-10

N10-124-1

N10-127

N7-248.1

F10-4-6

N10-161

N10-82

Suma Linlarag&iui

Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas voleliu

Tinkuoty arba betono sfeny tabal geras
glaistymas Ir 3lifavimas 2 kartus

Sieny vidiniy paviraiy glalstymas lateksinfals arba
polimerirvals glaistals pirmasis mm 1 storio
slucksnis

Steny vidinly pavirély glaistymas lateksiniais arba
polimerinials glaistais kartotinls mm 1 storio
sluoksnis

Paruosty dadymui sieny surenkarmy konstrukclly
labal geras daZymas vandens emulsinials dazais

Ankatiau dadyty langy iabai geras ailejinis
daZymas, nuvalant 10% seny daty

Anksélau da2yty radiatorly, briaunoty vamzdiy
daZymas du kartus aliejinlals dezais

Zalluzi reguliuojamy groteliy keitimas

"Amstrang” akustiniy pakabinamy luby su metalo
kenstrukeia ir plokStemis 600x800 mm frengimas

Skyrivje
4 Angos, Pertvarcs

Fanetuoty plinaviduriy (upildas ilijuota mediena
arba perforuota medsio drosliy ploks§te) dury
bloky jstatymas | mdriniy sieny angas, kai jy
piotas ki 2m2

Faneruoty pilnaviduriy (u2pildas kijuota mediena
arba perforuota medio drodliy plokste) dury
bloky jstatymas | m0riniy sieny; angas. kai M
piotas iki 2m2, tvirtinant medsraiglials

Stakty sand0ny su slenomis hermetizavimas
makrofleksy  K9=1,15

Plastikings jstiklinta stikio paketu pertvara su
durimis (7vnt) (m2 bloko)

Sieniniy spinty su lentynomis i stumdomomis
durimis {vertikelios projekcijos)

Pertvarcs visuom.pastat. tvirinant gipsokartono
lak§tus plien kerkase i§ ablejy pusiy dviem
sluoksnials, fzolluajant

Skyriuje

100m2
100m2

10om2
100m2
100m2

m2;

m2

vt

m2 :
m2
m2

100m
m2

m2

m2

89895,74

69557

§,6202

1,3265

13265

6,9657

16,3

87,82

24

273,23

22

16

0,95

80,88

113867

67,86

EUR

87,1420

301,25860

206,2205

188,8856

618,3413

8,9228

5,6056

98,3187

18,1921

90,8873

1262119

138.6211

100,4357

82,4271

36,4380

Lapas 1
606,14

1695,83

391,61

250,57

4307,18

172,21

440,09

2236

4870,63

17804,16

1999.52

2016,39

131,60

812324

10506,19

2472,68

26252.71
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N50-398

N50-3398

N50-385

N80-387

N50-299

NEO-401

Sudare:

/Pavarde/

Kompluterings kidtukinas
kabelio gysly galy

Kornutaciniy spinty surinkimas 18
ir mentavimas, tvirtinart prie sieny

Suma finlaradélul

jungties prijungimas prie vnt

Kompluterinio tinklo atiakotuvo montavimas

Komutaciniy spinty montavimas, tvirinant prie

sieny)

Kompiuterinjy komutacinly 12 lizdy panaliy
moritavimas komutacinése spintose

Kompluteriniy komutatoriy montavimas, tvirtinant vt
komutacinése spintose

Skyrivje
inlaradtyle S1
PVM 21,00%

atskiry slementy vni;

vrd,
it

vnt.

16 viso Einlaratiyje 81

89895,74

80

16

EUR

3.1459

14,2560

81717

5,1400

17.6433

3.9887

Lapas 1
251,67

213,84

31,03
15,42
52,03
11.9
9248,65
742040

16601,74
89895, 74



