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(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau — UZSAKOVU), ir

Direktorius

VRP projektai, UAB , ktoras ??;.\ﬂ (

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)

(toliau - TIEKEJU),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. spalio 3 d. preliminariosios sutarties dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugy

uzsakymy per CPO LT elektroninj kataloga (vieSojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome 3ig sutartj (toliau — Pagrinding sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinéje sutartyje naudojamos 53VoKos:

L.L1. CPO LT - viefoji {staiga CPO LT, kuri atlicka prekiu, paslaugy ar darby viedujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tickejais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informacing sistema, kurioje vykdomi uzsakymai Interneto adresas https:/Mawaw cpo.lt.
I.1.3. Paslaugos — TIEKEIO pagal Pagrinding sutartj teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties | pricde nurodytas Paslaugas, 0 UZSAKOVAS {sipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumoketi uZ jas Pagrindingje sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka

3. §aliu teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teise:

3.1.1. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymui pasitelkti $iuos subtickéjus: subtickejai nepasitelkiami.. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali biiti
kei¢iami keitiant Pagrinding sutartj Lietuvos Respublikos viesyju pirkimy jstatyme bei Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.

3.12. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderintg Paslaugy teikimo ir apmokeéjimo grafika.

3.1

™)

SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sarasa.
3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduotj.

)

3.1 Gauti visa informacijg ir dokumentus. reikalingus tinkamam Pagrindines sutarties vykdymui,

(]

1.6, TIEKEJAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teises aktuose numatytas teises,

3.2. TIEKEJAS isiparcigoja: '

3.2.1, Pries pradédamas teikti Paslaugas, issiaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsizvelgli | jo pastabas bei pasitilymus, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojanciomis teisés akuy, reglamentuojandiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne veliau kaip per 35 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties {sigaliojimo dienos, paskirti projekio vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikt pagal Pagrinding sutartj TIEKEJO atstovas 1gyja teisg Pagrindines sutarties tikslais veikti TTEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS praneia UZSAKOVUI apie jo paskirtg alstova.

3.2.3. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (dedimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO Isipareigojimus, sarasa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kval ifikacija patvirtinantiy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne veliau kaip per 10 (degimt) dieny nuo Pagrindines sutarties 1sigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika ir radtu suderinti

jisu UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uzduoties, projekto rengimo dokumentu reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindingje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispeti UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) dienas, radtu nurodant konkretiai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turéty biti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindines sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai pa$alinti visus pastebétus Paslaugos triikumus ir netikslumus bei ispresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskejimo rastu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galingiy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas ({skaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikuma,
realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybel, jy atlikimo lerminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVQ nurodylas Papildomas paslaugas, radtitkai suderinus su UZSAKOVU ju
kaing.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokejimo grafike nurodytus terminus pradeti, kokybigkai teikti, uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindingje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie suteiklas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktus, i3radyt
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos infarmacijos, per
3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Paslaugy eigq bei rezultatus, pateikli kitg su Pagrindineés sutarties vykdymu susijusia informacija.

3.2.13. Uztikrinti, kad visq Pagrindines sutarties galiojimo laikotarp] TIEKEJO sutartiniams isipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turety reikiama
kvalifikacijg ir patirt, reikalingg tinkamai teikti Paslaugas

3.2.14. Be radtisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty isipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindines sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavima (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiciuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
i¥skyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

32,16, UZSAKOVUI rastu papra8ius, jam grazinti visus i§ UZSAKQVO gautus, Pagrindinei sutarciai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujantius Pagrindines sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

Techninio projekto / Techninio darbo projekio uisakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodytg terming parengti Statinio Nr:] Techninj darbo,Statinio Nr:2 Techninj darbo,Statinio Nr:3 Techninj darbo,Statinio Nr:4
Technini dzrbo,Statinio Nr:S Techninj darbo,Statinio Nr:6 Technin darbo projekty.

Prieg atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU anksgiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVQ pritarima. Vykdydamas minétus
techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkreciu pakeitimu.

3.2.19. I3taisyti projekta pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizes rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus,

3.2.20. Gauti statyba leidZiantj dokumenta. Gavus statybg leidZiant{ dokumenta, perduoti ji UZSAKOVU] kartu su Statinio Nr:1 - 3,Statinio Nr:2 -

3,Statinio Nr:3 - 3,Statinio Nr:4 - 3,Statinio Nr:5 - 3,Statinio Nr:6 - 3 vt. techninio projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy skaiiumi ir 1

byla skaitmeniniame formate bei pasiraSytu Paslaugy priemimo-perdavimo aktu,

Statinio projekic vykdymo prieziiiros uisakymo arveju:

3.2.21. Projekto vykdymo pricZitiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankylis darby victoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant biitinyber, UZSAKOVO kvielimu.

3.2.22. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiky, projekto vykdymo priezitiros metu teikti tarpines ataskailas ir pateikti baigiamaja ataskaity

(pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uzbaigimo akto suragymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUI

3.2.23. Swlinio projekto vykdymo priezitrg vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3, UZSAKOVAS turi teise:

3.3.1. Kontroliuoti ir prizidreti TIEKEIO teikiamy Paslaugy atitiktj teises akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3, Teikti pastabas del TIEKEJQ teikiamy Paslaugy kokybes ir atitikiies Pagrindines sutarties reikalavimams,

(V5]
%)
RN

Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkangiy Paslaugy.

o
|8
w

Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratgsti Pagrindingje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekio uZsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita igtaisyty projekly pagal ekspertizes metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ekspertizes
rangovui bei gauty projekto ivertinimg, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teises akty
reikalavimus.

Pagrindiné sutartis nr. CPO110591 Puslapis 2




34. UZSAKOVAS isipareigoja

3.4.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO pragymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompelentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu.

3.42. Per {manomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEIO pragymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija,

3.43. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutartj,

3.4.4. Sudaryti visas batinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradime momento, rastu informuoti TIEKEIA apie aplinkybiuy, galingiy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.47. Apmokeéti TIEKEJUT vz tinkamai suteikias bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindingje sutartyje numatytais terminais ir tvarka,

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZscakymo arveju;

3.4.8. Organizuoti ir uztikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lictuvos Respublikos teises akiais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindinés sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos Paslaugy kainos. [ Paslaugy kaing yra iskaitinotos visos TIEKEJO iglaidos, mokestiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. | Papildomy paslaugy kaing yra jskaitiuotos visos TIEKEIQ islaidos, mokesgiai ir rinkliavos, bet negali bati

itrauktas TIEKEJO pelnas, Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virgyti 30 procenty Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biiti radtu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas i8laidas patvirtinanéiais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biti kei¢iama tik pasikeitus pridétings vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifui, Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PYM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaitiavimas del kity mokestiy pasikeitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3. UZTIEKEIO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteikias Paslaugas apmokama suderintu Paslaugy teikimo ir apmoke¢jimo grafiku pagal Paslaugy
priémimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede. Paslaugy (etape) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasirado dvisal Paslaugy priémimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikty Papildomy paslaugy, pavadinimg ir jy kaing,.

4.4, UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priemimo-perdavimo akta, ne veliau kaip per 10 kalendoriniy dieny privalo ji pasirayti arba ragtu TIEKEJUI pateikti
motyvuotg atsisakyma pasiradyti.

4.5. Salims pasiragius Paslaugy priemimo-perdavimo aktg, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PYM saskaitg-fakilra/saskaita-faktirg (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biti nurodytas Pagrindines sutarties ir Paslaugy priémimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi blti pridetas abiejy Saliy pasirasytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6. UZ tinkamai ir faktigkai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEIU atsiskaito mokejimo pavedimu, pinigus pervesdamas { TIEKEJO Pagrindingje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdegimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy priemimo- perdavimo akto pasiraiymo ir PYM saskaitos
faktiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali biti pratesti, tadiau bet kokiu

atveju $ie terminai negali virgyti 60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

Jei jis TIEKEJUT pateikia irodymus, patvirtinanius apie finansavimo i3 tre¢iyjy %aliy veélavimg

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra radtiskai suderintos su UZSAKOVU, tagiau TIEKEJO del kokiy nors priezastiy suteiktos (jeigu taip {vykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus.

4.8.Uz projekto vykdymo prieZitiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby {vykdyma atsiskaitomuoju
laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos | d. visi Pagrindinés sutarties mokejimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieuosius pirkimus reglamentuojanciy teises akty
numatyta tvarka.

5. Atsakomybeé

5.1. Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus sipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galety padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty
isipareigojimy {vykdyma.
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5.2 Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartiniug [sipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus spgjimo ir neribodamas kity save teisiy gynimo priemoniy pradeéti skaigiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindings sutarties | priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kickvieng, uZdelst dieng, UZSAKOVAS priskaitiuotg delspinigiy suma turi teisg isskaitivoti i§ TIEKETUT moketiny sumu.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus dal TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (deSimties) procenty

Pagrindines sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biiti taikoma two atveju, jei netaikomos Pagrindines sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindings sutarties ivykdymo uZtikrinimo priemonés).

54. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy isipareigojimy, 1. y. veluoja apmoketi uz suteiktas Paslaugas be patcisinamos priczasties, TIEKEJAS turi teise

be oficialaus jspejimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti is UZSAKQVO 0,05 % nuo véluojamos sumoketi sumos dydzio

delspinigiy uz kiekvieng praleista diena, Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokejimo termino pasibaigimo dienos (3i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokejimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine del TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy priefasciy veluoja apmokéti nuo mokejimui nustatyto terming pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, rastu ispejes UZSAKOVA pries 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutarti bei reikalauti sumokéti baudg lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumoketi delspinigius, numatytus Pagrindineje sutartyje uz sutartiniy isipareigojimy
nevykdymag iki Pagrindinés sutartjes nutraukimo.

3.7. TIEKEIO civiline atsakomybe privalo biti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos {statymo reikalavinus. UZSAKOVUI papra8ius, TIEKEJAS
privalo pateikti civilines atsakomybeés draudimo faktg jrodanéius dokumentus

6. Nenugalimos jegos aplinkybés

6.1. Neé viena Pagrindings sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdanéia savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, atsiradusios po Pagrindinés sutarties {sigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama informuoja apie taj kitg Salj, praneddama apie aplinkybiy pobadj, galimg trukmg ir tiketing poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutart| tiek, kiek {manoma, ir iesko alternatyviy bidy savo isipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties vykdymo
termino prategsimo, kuris del minetyjy aplinkybiy gali bati TIEKEJU] suteiklas, bet kuri Pagrindineés sutarties Salis turi teisg nutraukti Pagrinding sutartj
ispédama apie tai kitg Salj pries 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus siam 5 {penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindines sutartics salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindines sutarties vykdymo

7. Pagrindinei sutardiai taikytina teisé ir ginéy sprendimas

7.1, Saliy larpusavio santykiai, neaptarti Pagrindingje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.

7.2, Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO gingus, kylangius i§ Pagrindines sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendZia derybomis. Deryby pradzia laikoma
diena, kurig viena it Saliy pateike Prasyma radtu kitai Saliai su sitlymu pradeti derybas.

7.3. Nepavykus ginéo ispresti derybomis per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo deryby pradZios, bet koks gincas sprendziamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8.1, Pagrindinés sutarties salygos Pagrindines sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keigiamos, i¥skyrus tokias Pagrindings sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti Lictuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindines sutarties salygy pakeitimams yra
gautas Viedyjy pirkimy tamybos sutikimas.

9. Pagrindingés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindin¢ sutartis isigalioja nuo 2018-05-18 Pagrinding sutartj pasiragius abiem Pagrindings sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindings sutarties
vykdymo utikrinima (jei taikoma).

9.2, Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy {sipareigojimy tvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindineje sutartyje nustatyta tvarka,

9.3, UZSAKOVAS gali ratisku prane$imu nutrauki Pagrinding sutartj ispejes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy Isipareigojimuy.

9.4. UZSAKOVAS turi leis¢ vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart ir pareikalauti i TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUI
igkeliama bankroto arba restruktlrizavimo byla.

9.5, UZSAKOVAS turi teise vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutarty, jei jis netenka funkeijy, kurioms atlikti buvo sudaryta 3i Pagrindine sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali ragtisku praneimu nutraukti Pagrinding sutartj spéjes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau
nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy,
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9.7. TIEKEJAS turi teisg vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo prieZidros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindine sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Pagrindinés sutarties ivykdymo uZtikrinimas

10.1. TIEKEJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UZSAKQVUI Pagrindinés sutarties (vykdymo uztikrinima— Lietuvoje ar uzsienyje registruoto
banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo ra3ta sumai ne mazesnei nei 10 (desimt) % Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindings
sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neat§aukiamas bej galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines dienos, po Pagrindingje
sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy {sipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindineé sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKEJO pateikiamas Pagrindinés sutarties ivykdymo u#tikrinimo dokumentas gali galioti
trumpiau nei iki 30 (trisdesimtos) kalendorings dienos, po Pagrindingje sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy {sipareigojimy vykdymo termino pabaigos, bet
likus ne maziau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny iki Pagrindines sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio
dokumento galicjimas privalo biiti pratgstas. $iuo atveju paskutinio Pagrindinés sutarties ivykdymo uitikrinimo dokumento galiojimo pratesimo terminas turi
biti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Siame punkte nurodyta tvarka TIEK EJUT nepratesus Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo termino, UZSAKOVAS igyja teise reikalauti sumoketi visg Pagrindines sutarties ivykdymo uZtikrinime nurodytg suma.

10.3. Jei Pagrindines sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumenta isdaves juridinis asmuo negali (vykdyti savo isipareigojimy, UZSAKOVAS rattu
pareikalauja TIEKEJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujg uZtikrinimo dokumentq tomis pagiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKEJAS nurodytu
atveju nepasiriipina sutarties {vykdymo wZtikrinimu, jam tenka prievole atlyginti uztikrinimo sumg UZSAKOVU] Pagrindinés sutarties nejvykdymo
(nutraukimo del TIEKEJO kaltes) atveju.

10.4. Jei TIEKEJAS nevykdo savo sutartiniy isipareigejimy UZSAKOVUI, UZSAK OVAS pareikalauja sumokéti visg Pagrindinés sutarties {vykdymo
uZtikrinime nurodyta suma. Pries pateikdamas reikalavima sumoketj pagal Pagrindinés sutarties ivykdyme uztikrinima, UZSAKOVAS 1speja apie tai
TIEKEJA ir nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia §{ reikalavima. Jei UZSAKOVUI pasinaudojus Pagrindineés sutarties {vykdymo uztikrinimu,

TIEKEIAS ketina toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, UZSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, TIEKEJAS privalo pateikti
nauja Pagrindines sutarties ivykdymo uztikrinima 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindiné sutartis nutraukiama del TIEKEJO kaltés, UZSAKOVAS bet
kokiu atveju gyja teise | visg Pagrindinés sutarties vykdymo uztikrinime nurodyta suma,

10.5. Pagrindinés sutarties ivykdymo uztikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas graZinamas TIEKEJUIL jei jis laiku ir tinkamai Ivykde visus
sutartinius {sipareigojimus arba tapo nebereikalingas del kity prieZaséiy.

10.6. Siekdamas uztikrinti Pagrindinés sutarties ivykdyma TIEKEJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindings sutarties pasiraiymo, vietoje Pagrindines
sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali { UZSAKOVO nurodyta saskaitg banke pervesti suma ne mazZesne nei 10 (desimt) % Pagrindines

sutarties kainos. 8i suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grazinama TIEKEJUT tik tinkamaj ivykdZius Pagrinding sutartj arba Pagrindinés sutarties

{vykdymo uztikrinimas tapo nebereikalingas dél kity priezas¢iy. TIEKEIUT nejvykdZius savo sutartiniy isipareigojimy ar Pagrinding sutartj

nutraukus dél TIEKEJO kaltés, visa siame punkte nurodyta { UZSAKOVO sqskaila pervesta suma yra negraZzinama.

[1. Intelektinés nuosavybés teisés

VL1, TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darba projekto byla arba, projekto vykdymo priezitiros Paslaugy teikimo atveju, su

galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo akiu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy istatyme, { visq projekting dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoitra

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Pagrindines sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teises bug
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirting, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEJUI papildomai vz iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises { kiirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suleikia pastarajam teis¢ savo iniciatyva keisti projekting dokumentacijg ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEIO ir (arba) kiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12, Baigiamosios nuostatos

12,1, Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrings perkanéiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindings sutarties
forma be pakeitimy, i3skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVOQ ir TIEKEJO.
12.2. Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatsklcisti tretiesiems asmenims Pagrindings sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,

be iSankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, i§skyrus Lictuvos Respublikos jstatymy numatytus atvejus. Pagrinding sutartis vieginama Lietuvos Respublikos
Viesujy pirkimy istatymo nustatyta tvarka,

12.4. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinéiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
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13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1, Prie Pagrindinés sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJQ pasitlymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektroninj kataloga,

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma.

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma,

13.1.4. 4 priedas. Projektavimo uzduotis, kiti projekto rengimo dokumentai. (Uzsakyta: Statiniuose Nr:1 , Statiniuose Nr:2, Statiniuose Nr:3, Statiniuose Nr4,
Statiniuose Nr:5, Statiniyose Nr:6)

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Rokiskio rajono savivaldybes administracija VRP projektai, UAB

Adresas: Respublikos g. 94, LT- 42136 Rokiskis, Panevézio apskritis Adresas: Vilkiskio 8, LT-38361 Panevézio raj.. Dauknitiny km, Panevezio
Kodas: 188772248 apskritis

PVM kodas: LT887722412 Kodas: 300054816

A.s. Nr: LT66 4010 0415 0008 0041, AB DNB bankas PVM kodas: LT 100001548318

Tel.: (8 458) 71 442 A5 Nr.: LT 09401004 1200189271, AB DnB bankas

Faks.: (8 458) 71 420 Tel.: 845 466834

El padtas: savivaldybe@post.rokiskis. |t Faks.:

El. pastas: vrp.viktoras@erdves It

C e p i eiros
Kontaktinis asmuo: Statybosir mfm_‘-,.im'hfumf{ p!leﬁ’t' Kontaktinis asmuo: Direktorius
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— 8

Tel.: fé’/fﬂ jfé&f— Tel.: fg ’/4 ?ZCFDOJ'—&

Pasiragantis asmuo- Pasirasantis asmuo:
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Vardas, pavarde, pareigos: direkoriaus pavaduotoa Vardas, pavarde, pareigos: V],{[‘O[as Fedé
g ratenkiené
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Pagrindinés sutarties CPO110591 priedas Nr. 1

PASLAUGOS
Statinys Nr, |
Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamentg; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Rokiskio miesto Gediming gatves kapitalinio
remonto techninis darbo projektas
Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Gedimino g_, Rokigkis

Projekto riigis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: susisiekimo komunikacijos: keliaj (gatves)
242 m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):

Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-2361-9574

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: 0

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PYM- 89000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1400,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindineés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pried tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindings sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy cgzemplioriy skaitius. 3
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projekias
Projekto daliy saragas (bitiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

3. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminag, 90 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prie¥itros paslaugos 140,00

Paslaugy suteikimo terminag skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieziiira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindings sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamag atskiras viegasis pirkimas ir bug sudaryta pirkimo sutartis sy statybos rangos darbus atliksiangiy tiekéju, Laikotarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieziairos paslaugy teikimo pradios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiGiuojamas | Pagrinings sutarties trukmg. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir del Pagrindinés
sutarties pralesimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viedojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaronmy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprau, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr, 432,

Paslaugy suteikimo terminas, 120 k.d
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: {210
Suma be PYM, EUR: 1540.00
21 % PVM: |323.40
Suma su PVM, EUR; 1863.40

Statinys Nr, 2
P

rojekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1 01.09:2003 Rokikio miesto Skersines gatves kapitalinio

remonto apraas
Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, padto indeksas) Skersiné g., Rokigkis
Projekto rigis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudejimo paskirtis pagal kadastro duomenis: susisickimo komunikacijos: keliaj (gatves)
118 m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio taris (m3):
Statiniui suteiktas unikalys numeris:

4400-1947-0500
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Zemes sklypui sutciktas unikalus numeris:

0
Numatoma statinio (objekio) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 33000,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projekeas / Techninis darbo projektas 1000,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuajamas nuo Pagrindines sutarties isigal

datos. Jei Pagrindines sutarties vykdymo mety kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ragtisku

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

iojimo datos arba nuo pried tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

sutarimu gali buti pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaicius,

Py
3

Projekto rengimo elapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sqragas (batiny parengti).

|. Bendroji

2. Susisickimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy ry§iy (komunikacijy)

5. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 90 k.d.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 100,00

Paslaugy suteikimo terminas skaigiuojamas nuo statybos darby vykdynio
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sut

isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo

pradzios. Statinio projekto vykdymo priezitira atliekama statybos rangos darby

arties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
sulartis su statybos rangos darbus atliksiangiy tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieziiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, nera

iskaiiuojamas | Pagrinings sutarties trukme. Statinio
sularties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy,
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos

projekto priezifiros pa

lokios sutartys, apradu, patvir

projekto priezitros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gal biiti pratestas iki

slaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines

vadevaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutar€iy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

tintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
bus pasiradytas statinio slatybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas,

120 k.d.

Paslaugy suteikimo

terminas (k.d.) VISO:|210

Suma be PVM, EUR: 1100.00

21 % PVM:|231.00

Suma su PVM, EUR: |1331.00

Statinys Nr. 3
| =>4

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:201

0, STR 1.01.09:2003 Rokikio kaimiskosios senitinijos Skemy kaimo

Sniegiy gatves kapitalinio remonto aprasas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Sniegiy g., Skemy k , Rokiskio r.

Projekto risis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis
626 m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio taris (m3):

pagal kadastro duomenis: susisiekimo k

omunikacijos: keliai (zatves)

Statiniui suteiktas unikalug numeris: 4400-2063-2753

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris. 0

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR sy PVM: 145000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 2700,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindings sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

nurodytas terminas Saliy ragtizku sutarimu gali biiti pratgstas viena kartg

Popieriniy egzemplioriy skaicius,

3

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sqragas (blitiny parengti),

1. Bendroji

2. Susisickimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

3. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas.

90 k.d.
Ar uZsakovas uZsakys projekto ckspertize? Taip
Perkamos Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vyKkdymo prieZitiros paslaugos 270,00
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Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdyma prieziiira atlickama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sut
isigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZidros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindings sutartics

iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto priezitiros pa

sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutaréiy,

kriterijy ir atveju,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy ragtisku sutarimy gali

arties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiy tiekeju. Laikotarpis nuo projektavim
vykdymas, néra

slaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines

sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kuriais gali biili sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,
biiti pratestas iki bus pasiradylas stalinio statybos uzbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

120 k.d.

Paslaugy suteikimo

terminas (k.d.) VISO: [210

Suma be PYM, EUR: | 2970.00

21 % PVM:| 623,70

Suma su PVM, EUR: [3593.7¢

Statinys Nr. 4

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06.20]

0,STR 1.01.09:2003 Kriauny senitnijos Bradesiy kaimo kelio
Bradesiai-Tiltelioniskio pil. kapitalinio remonto

aprajas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr,, miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas)

Kriauny senitinijos Bradesiy kaimo kelias
Bradesiai-Tiltelionizkio pil.

Projekto rugis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: susisiekimo k
195m

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m);

Statinio tilris (m3):

omunikacijos: keliai (gatves)

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-2561-3406

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris. 0

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 60000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1100,00

Paslaugy suteikimo terminag skai€iuojamas nuo Pagrindines sutarties isigal
datos, Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
laikotarpiui, lygiam pusei siame punkte nurodyto termino.

i0jimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

nurodytas terminas Saliy ragtisku sutarimy gali biiti pratgstas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaicius,

Py

3

Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sgrasas (biitiny parengti).

1. Bendroji
. Susisiekimo

58]

3. Vandentickio ir nuoteky $alinimo

4. Elektrotechnikos

5. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

6. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas.

90 k.d.
Ar uZsakovas uZsakys projekto ckspertizg? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 110,00

Paslaugy suteikimo terminas skai&iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios, Statinio projekto vykdymo prieZitira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

isigijimui bus atliekamas atskirag viedasis pirkimas ir

iskai&iuojamas L Pagrinines sutarties trukme. Statinio projekto priezidros pa
sularties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirk

kriterijy ir atvejy, kuriais gali bliti sudaromos tokios sulartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respubl

projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti prate:

bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianciy tickeju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezifiros paslaugy teikimo

pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra

slaugy teikimo metu paaiskejus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindings
imo-pardavimo sutartiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
ikos Vyriausybés 2006 m, 8eguZes 5 d. nutarimu Nr. 432,

stas iKi bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas,

120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

210

Suma be PVM, EUR: [1210.00

21 % PVM:|254.10

1464.10

Suma su PVYM, EUR:

Statinys Nr. §

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:20

10, STR 1.01.09:2003

' Kazliskio kaimo Sody gatves kapitalinio remonto
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aprasas

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Sody g., Kazliskio k., Rokikio r.

Prajekto ragis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisickimo komunikacijos: keliai (gatves)
504 m

Statinio plotas (m2) / Tiesinjams statiniams ilgis (m):

Statinio tiiris (m3);

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-2176-0892

Zemes sklypui suteikias unikalus numeris: 0

Numatoma statinio {objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 59000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1500,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutartics isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratestas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 3
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (bttiny parengti). 1. Bendroji

2. Susisiekimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

5. Statybos skaigiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 90 k.d.

Ar uZsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 150,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiugjamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projeklavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra

sularties pratgsimo nesant finansavimo trukdZiy, vadovaujantis Vieojo pirkimo-pardavimo sutarciy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2006 m. geguzes 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali buti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas, 120 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: 210

Suma be PYM, EUR: 1650,00

21 % PVM: |346.50

Suma su PVYM, EUR: 1996.50

Statinys Nr. 6

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Kazliskio kaimo Zaliosios gatves kapitalinio
remonto apragas
Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pasto indeksas) Zalioji g., Kazliskio k., Rokigkio r.

Projekto riigis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves)
509

Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m)
Statinio tdris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris. 4400-2176-0927

Zemes sklypui suteiktas unikalug numeris: 0

Numatoma statinio (objekto) skaigiuojamoji kaina EUR su PVM: 73000,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 1600,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali buiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino,

Popieriniy cgzemplioriy skaidius. 3
Projekto rengimo etapas.

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saragas (butiny parengti),

1. Bendroji
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2. Susisickimo

3. Elektrotechnikos

4. Elektroniniy rysiy (komunikacijy)

3. Stalybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 90 k.d.

Ar uZsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
|D] Statinio projekto vykdymo prieZiiros paslaugos 160,00

Paslaugy suteikimo terminag skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitira atlickama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekejui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio slatybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiy tiekeju. Laikolarpis nuo projektavimp
paslaugy teikimo pabaigos iki projekio vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomag Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas | Pagrinines sutartics trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo mety paaiskejus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindines
sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdiy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavime sutarCiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali buti sudaromos tokiog sutartys, apradu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. 8eguZes 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieziiros paslaugy terminas Saliq radtiSku sutarimu gali biiti pratestas iki bug pasiraytas statinio statybos uZbaigimo aktas.
Paslaugy suteikimo terminas. 120 k.d.
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:|210
Suma be PVYM, EUR: 1760.00
21 % PYM:|369.60

Suma su PVM, EUR: 2129.60

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tadiau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui,

[ Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:[210

Suma be PVM, EUR: | 10230.00
21 % PVM: | 2148.30

L Suma su PVM, EUR: 12378.30

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tagiau vienam objektui, esangiam toje padioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams
suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutartics bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i§ objekto statiniy
visy Paslaugy suteikimo tru kmé,

PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIIA,

Paslaugos turi bati teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statyhos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lictuvoes aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veikia reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.

REIKALAVIMAT TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTQ RENGIMUI

1. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:201¢ »Statinio projektavimas*, Lictuvos Respublikos statybos
Istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojandiais statomy, rckonstruojamu ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavime, statybiniy tyringjimy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, viesojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar

naudotojy) ir kity Juridiniy ir fiziniy asmeny, veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe.

2. Pasikeitus istatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiq perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutart;,
atsiZvelgiant  STR 1.05.06:2010 »Statinio projektavimas® 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jj keiciangio, teisés akto nuostatas,

3 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi biti ekonomiskai pagristi ir racionalis. Parengtas projektas turi biti tokios
sudéties bei apimties, kad pagal Ji buty galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkanaj (pagal jo funkeing paskirtj) naudoti objekty. Klaidy atveju
tickéjas isiparcigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél jo suteikty paslaugy trakumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

4. Tuo atveju, Jei perkanéioji organizacija paveda ir igalioja, statybg leidZiantj dokumenty privale gauti tiekéjas (perkandiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkanéioji organizacija),
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6. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 8 priedo 47 punktu, tickéjas negali teikti duomeny apie projekty (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims, Numatytas projekto nuosavybés teises jr visy i§imtiniy autoriaus teisiy | jj perdavimas perkantiajai
organizacijai,

REIKALAVIMAIL STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS PASLAUGOMS

7. Perkanciajai organizacijai nurodzius, tick¢jas atlieka statinio projekte vykdymo priefitira, kuri apima Projekte numatyty darby
prieziirg, nustatyta STR 1.09.04:2007 »Statinio projekto vykdymo priegiaros trarkos apragas*, projekto vykdymo priesiros vadovams projekto
vykdymo prieitros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLA uUGos
’EI.NL Papildomos paslaugos pavadinimas ** ]
1. Sklypo topografines nuotraukos parengimas

2. InZineriniy, geologiniy tyrinéjimy atlikimas

3. Esamy statiniy tyrimy atlikimag

4, Konstrukeijy tyrimy atlikimas

5. Statybiniy matavimy atlikimas

6. Statybos pagrindimo parengimas

7. Energinio sertifikato parengimas

8. Paslato energinio audito atlikimas

9 Statinio ekspertizes atlikimas

10. Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUT :}

** Projekto ekspertizes atlikimo paslaugos negali btti jtraukiamos i Papildomy paslaugy apimtis,

UZSAKOVAS TIEKEJAS
Rokiskio rajono savivaldybes administracija VRP projekiai, UAB
Adresas: Respublikos 8 94, LT- 42136 Rokiskis, Panevezio apskritis Adresas: Vilkigkio 8, LT-38361 Panevezio raj., Daukniiny km, Panevesio
Kodas: 1887722438 apskritis
PVM kodas: LT887722412 Kodas: 300054816
A.s.Nr:LT66 4010 0415 0003 0041, AB DNB barkas PVM kodas: LT 100001548318
Tel.: (8 458) 71 442 A.s.Nr:LT 094010041200189271, AB DnB bankas
Faks.: (8 458) 71 420 Tel.: 845 466834
El. padtas: savivaldybe@post.rokiskis,il Faks.:
El pastas: vip.vikloras@erdves It

Quubos ir infrastrubtiros plétros . Direktorius .

Kontaktinis asmuo: o008 I L'J}!,niﬁsi« specialistos Kontaktinis asmuo: Viktoras Fed¢

Qs DYTIGUSIass 5]
N D37 e ot

o Augustings Blozys _ .
Vardas, pavarde, pareigos: Augusiings " Vardas, pavarde, pareigos:;
e

_ Augustinas Blozys
- -
640 35688

Tel : Tel : (i é/é ?ZdPO g"‘—h

Pasirasantis asmuyo: Pasiragantis asmuo:

Direktorius
i savivaldybes ﬁdﬂﬂﬂfﬂfaﬂ{fos Vardas, pavarde, pareigos: Vi ktoras F ed¢

WSEOTALL. SaVatuoloja
Denguvié Kondratenkiang % — =
lialfE | MIENE 7 L
Parasas. "-;V”'“'/_' Paragas:
—_— K Aoum
Data: Data:
-

Vardas, pavarde, pareigos:

d

company /
AN/
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