

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. 1	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Dujotiekio įvado izoliacijos remonto, skirstomojo dujotiekio izoliacijos remonto, gerbūvio atstatymo darbai.	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Dainius Marcinkevičius Tel. Nr.: +370 656 51643 El. p. adresas:info@eso.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-05-31	Pabaigos data: sutartis vykdoma iki 2019 m.
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	<u>Dujotiekio įvado izoliacijos remonto, skirstomojo dujotiekio izoliacijos remonto, antžeminio dujotiekio dažymo, gerbūvio atstatymo darbai</u> Adresai, kuriuose darbai jau atlikti: Aušros g. 3., Aleksotas, Kaunas Vyturių g. 2, Aleksotas, Kaunas, Tirkuškių 21, Garliava, Ateities 55, Ringaudai, Kaunas, Parko 27, Ringaudai, Kaunas, Žalgirio g. 7, Ringaudai, Kaunas, Žalgirio g. 9, Ringaudai, Kaunas, Jaunimo 1A, Ringaudai, Kaunas, Technikumo 66, Garliava, Alšėngirės 10, Garliava, Pagirėnų g. 5A, Garliava, M.Yčo 17, Aleksotas, Kaunas, Liepų 20, Garliava, Vienybės 15, Garliava, Aukštoji 17, Garliava, Lozoraičio g.12, 36 Kaunas, Kranto 18-oji 6, Kaunas, Zapyškis ties Paupio g. 3 ir kt.	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 2	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomųjų didelio ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, pastatinio DSR'ų nugriovimas ir naujo spintinio DSR'ų įrengimas, Suvalkiečių g. 5A, Marijampolė	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Virgilijus Mažonas Tel. Nr.: +8 37 401 225 El. p. adresas:v.mazonas@lietuvosdujos.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-08-20	Pabaigos data: 2016-03
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Skirstomųjų didelio ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimo, pastatinio DSR'ų nugriovimo ir naujo spintinio DSR'ų įrengimo darbai paliekant esamą technologinę įrangą ir nugriauant pastatą, Suvalkiečių g. 5A, Marijampolė. <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, antžeminio dujotiekio dažymo, dujotiekio izoliacijos remonto darbai.</u>	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 3	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, spintinio DSR'ų keitimas nauju Vasaros g. 162 Marijampolėje	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Karolis Rasikas Tel. Nr.: +370 655 93529 El. p. adresas:info@eso.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-06-16	Pabaigos data: 2016-12-30
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Skirstomųjų mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, spintinio DSR'ų keitimas nauju Vasaros g. 162 Marijampolėje, paliekant esamą technologinę įrangą ir nugriauant pastatą Vasaros g. 162 Marijampolėje. <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, antžeminio dujotiekio dažymo, dujotiekio izoliacijos remonto darbai.</u> Objekto vertė:12.894,40 Eur.	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 4	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):	

	Skirstomųjų didelio ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, spintinio DSRĮr keitimas nauju J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 1 Marijampolėje.	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Karolis Rasikas Tel. Nr.: +370 655 93529 El. p. adresas:info@eso.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-06-16	Pabaigos data: 2016-12-30
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Skirstomųjų didelio ir vidutinio slėgio dujotiekių rekonstravimas, spintinio DSRĮr keitimas nauju spintiniu DSRĮr, paliekant esamą technologinę įrangą ir nugriaunant pastatą J.Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 1 Marijampolėje. <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, antžeminio dujotiekio dažymo, dujotiekio izoliacijos remonto darbai.</u> Objekto vertė:13.514,40 Eur.	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 5	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): DSRĮr rekonstravimas, nugriaunant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr Ateities g. 29, Garliavos m., Kauno r.	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Karolis Rasikas Tel. Nr.: +370 655 93529 El. p. adresas:info@eso.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-07-04	Pabaigos data: 2016-12-30
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Skirstomųjų dujotiekių rekonstravimas, spintinio DSRĮr keitimas naujais spintiniais DSRĮr, paliekant esamą technologinę įrangą ir nugriaunant pastatą Ateities g. 29, Garliavos m., Kauno r., <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, antžeminio dujotiekio dažymo, dujotiekio izoliacijos remonto darbai.</u> Objekto vertė:15.849,40 Eur.	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 6	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): DSRĮr rekonstravimas, nugriaunant pastatą ir įrengiant naują spintinį DSRĮr Ramybės g. 25, Garliavos m., Kauno r.	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Karolis Rasikas Tel. Nr.: +370 655 93529 El. p. adresas:info@eso.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-07-04	Pabaigos data: 2016-12-30
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Skirstomųjų dujotiekių rekonstravimas, spintinio DSRĮr keitimas naujais spintiniais DSRĮr, paliekant esamą technologinę įrangą ir nugriaunant pastatą Ramybės g.25, Garliavos m., Kauno r., <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, antžeminio dujotiekio dažymo, dujotiekio izoliacijos remonto darbai.</u> Objekto vertė:15.900,40 Eur.	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 7	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Kauno m. Vilijampolės mikrorajono mažo slėgio dujotiekio kvartale tarp Apvių g., Baltų pr., Demokratų g., Kvėdarnos g., Linksmosios g., Panerių g., Pikulo g., Primūnų g., Skaudvilės g., Spindulių g., Tauragnų g., Žemaitkiemio g., Tvėrių g. <u>projektavimo, rekonstravimo, įveriant polietileninius vamzdžius, dujotiekio izoliacijos remonto, antžeminio dujotiekio dažymo, skirstomųjų dujotiekių ir įvadų remonto darbai</u>	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“,Kauno fil. Adresas: Chemijos g. 4, Kaunas	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Rimantas Verikas Tel. Nr.: +8 37 401 200 El. p. adresas:kaunas@lietuvos dujos.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2015-06-09	Pabaigos data: 2015-09-25
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Kauno m. Vilijampolės mikrorajono mažo slėgio dujotiekio kvartale tarp Apvių g., Baltų pr., Demokratų g., Kvėdarnos g., Linksmosios g., Panerių g., Pikulo g., Primūnų g., Skaudvilės g., Spindulių g., Tauragnų g., Žemaitkiemio g., Tvėrių g. <u>projektavimo, rekonstravimo, įveriant polietileninius vamzdžius, dujotiekio izoliacijos remonto, antžeminio dujotiekio dažymo, skirstomųjų dujotiekių ir įvadų remonto darbai.</u>	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 8	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Vilijampolės mikrorajono (IV) mažo slėgio dujotiekio kvartale tarp Varnių g., Stanaičių g., Jūratės	

	g., Kastyčio g., Vytenio g., Algimanto g., Aldonos g., Patrimpo g., Ragučio g., Miškinio g., Aukuro g., rekonstravimo įveriant polietileningus vamzdžius darbai	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Karolis Rasikas Tel. Nr.: +370 655 93529 El. p. adresas:info@eso.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2016-04-21	Pabaigos data: 2016-09-30
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Kauno m. Vilijampolės mikrorajono (IV) mažo slėgio dujotiekio kvartale tarp Varnių g., Stanaičių g., Jūratės g., Kastyčio g., Vytenio g., Algimanto g., Aldonos g., Patrimpo g., Ragučio g., Miškinio g., Aukuro g., rekonstravimo įveriant polietileningus vamzdžius darbai. <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, antžeminio dujotiekio dažymo, dujotiekio izoliacijos remonto darbai</u>	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 9	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Dujotiekio įvadų Kauno m. (31 vnt) ir Jonavoje (14 vnt) remonto darbai, ištiesinant įvadų antžeminę dalį	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“,Kauno fil. Adresas: Chemijos g. 4, Kaunas	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Rimantas Verikas Tel. Nr.: +8 37 401 200 El. p. adresas:kaunas@lietuvos dujos.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2012-05-09	Pabaigos data: 2012-09-30
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Dujotiekio įvadų Kauno m. (31 vnt) ir Jonavoje (14 vnt) remonto darbai, ištiesinant įvadų antžeminę dalį. Atlikti įvadų remonto, dujotiekio izoliacijos remonto, antžeminio dujotiekio dažymo darbai	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 10	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio rekonstravimo darbai kvartale tarp Savanorių, Giedraičių, Aušros ir P.Vileišio gatvių Kauno m	
Užsakovas:	Pavadinimas: UAB „Labas Gas“ Adresas: Ateities pl.45D, Kaunas	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Mykolas Radvilavičius Tel. Nr.: El. p. adresas:info@labasgas.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2013-03-06	Pabaigos data: 2013-11-29
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio rekonstravimo darbai kvartale tarp Savanorių, Giedraičių, Aušros ir P.Vileišio gatvių Kauno m . <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, dujotiekio izoliacijos remonto, antžeminio dujotiekio dažymo, skirstomojo dujotiekio ir įvadų remonto darbai.</u>	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		
Eil. Nr. 11	Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas): Mažo slėgio dujotiekio kvartale tarp Giedraičių, Č.Sasnausko, P.Višinskio, K.Petrausko, Aušros g. Kaune rekonstravimas, pervedant į vienlaipsnę vidutinio slėgio dujotiekio sistemą	
Užsakovas:	Pavadinimas: AB „Lietuvos dujos“,Kauno fil. Adresas: Chemijos g. 4, Kaunas	Užsakovo kontaktinio asmens duomenys: Vardas Pavardė: Rimantas Verikas Tel. Nr.: +8 37 401 200 El. p. adresas:kaunas@lietuvos dujos.lt
Sutarties galiojimo laikotarpis:	Pradžios data: 2012-08-10	Pabaigos data: 2012-12-20
Pagal šią sutartį atliktų darbų aprašymas:	Mažo slėgio dujotiekio kvartale tarp Giedraičių, Č.Sasnausko, P.Višinskio, K.Petrausko, Aušros g. Kaune rekonstravimas, pervedant į vienlaipsnę vidutinio slėgio dujotiekio sistemą. Rekonstruojamo dujotiekio ilgiai ~3,4km (požeminio dujotiekio ir 0,7km (antžeminio). <u>Atlikti rekonstravimo, projektavimo, dujotiekio izoliacijos remonto, antžeminio dujotiekio dažymo darbai.</u>	
Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.		