

**TINKAMAI ĮVYKDYTŲ ARBA VYKDOMŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS**  
**UAB „Vytrita“**

<b>Eil. Nr. 1</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Mažo slėgio dujotiekio rekonstravimas sklypuose Tvirtovės al. 39, 41, 43 Kauno mieste. Nr. 40500/562061
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Energijos skirstymo operatorius" Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius LT-03212
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2017-01-16 Pabaigos data: 2017-02-21
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Mažo slėgio dujotiekio rekonstravimas keičiant požeminį plieninį d50 (d57) dujotiekį užstatymo zonoje. Esamas požeminis plieninis dujotiekis atpjaunamas, prapučiamas, demontuojamas ir užaklinamas. Naujai projektuojamas mažo slėgio slėgio požeminis polietileninis d63 dujotiekis prijungiamas prie esamo plieninio d50 dujotiekio.
<b>Objekto/Sutarties vertė:</b>	3242,49
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 2</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio rekonstravimas sklype kad. Nr. 1901/0075:0172 ir valstybinėje žemėje prie S. Raštikio g. 49, Kauno mieste. Nr. 40500/562061
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Energijos skirstymo operatorius" Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius LT-03212
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2016-12-14 Pabaigos data: 2017-03-27
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Projektuojamas mažo slėgio skirstomasis dujotiekis iki sklypo ribos. Požeminis dujotiekis pajungiamas nuo esamo mažo slėgio PL DN 57.
<b>Objekto/Sutarties vertė:</b>	1278,10
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 3</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio projektavimo ir rekonstravimo darbai Vilniaus g. 35-37 Kauno m. Nr. 40500/562061
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Energijos skirstymo operatorius" Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius LT-03212
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2017-01-03 Pabaigos data: 2017-05-09
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Naikinamas esamas PL dujotiekis ir vietoj jo, klojamas didesnio diametro PL dujotiekis.
<b>Objekto/Sutarties vertė:</b>	2343,00
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	
<b>Eil. Nr. 4</b>	<b>Sutarties objektas (pavadinimas, adresas ir trumpas aprašymas):</b> Skirstomojo mažo slėgio dujotiekio projektavimo ir rekonstravimo darbai Tvirtovės al. 88, Kauno m. Nr. 40500/562061
<b>Užsakovas:</b>	Pavadinimas: AB "Energijos skirstymo operatorius" Adresas: Aguonų g. 24, Vilnius LT-03212
<b>Objekto atlikimo laikotarpis:</b>	Pradžios data: 2017-01-10 Pabaigos data: 2017-05-15
<b>Objekto pavadinimas, adresas ir atliktų darbų prašymas:</b>	Naikinamas esamas mažo slėgio PL dujotiekis. Vietoj jo, klojamas didesnio diametro PE skirstomasis dujotiekis, o likusios PL atšakos perjungiamos į naujai paklotą PE dujotiekį.
<b>Objekto/Sutarties vertė:</b>	12899,00
<i>Patvirtinu, kad darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.</i>	