

VIRTUVĖS IR SPORTO SALĖS ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS NR. EUR 18/05-07

2018-05-29

Vilnius

Vilniaus vaikų lopšelis-daželis „Atžalėlės“ atstovaujama direktorės Eglės Varnienės, toliau sutartyje vadinama Užsakovu ir UAB „Euro RG“, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Kliuko, toliau sutartyje vadinama Rangovu, sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau-sutartį):

1. Sutarties objektas:

Sutarties objektas – pastato, esančio Antakalnio g. 74, Vilnius, virtuvės ir sporto salės įrengimo darbai (toliau – darbai).

Rangovas, įsipareigojo savo rizika, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja šiuos darbus priimti pagal priėmimo aktą ir už juos sumokėti.

Numatomų atlikti darbų lokalinė sąmata Nr. 18/05-21/7; 18/05-21/8 (toliau – sąmata) nurodyta šios sutarties priede – 3 psl.

2. Sutarties objekto kaina

2.1 Šios sutarties medžiagų, įrangos ir vykdomų darbų kaina yra: **46519,18eur (keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai devyniolika eurų 18 euro centų)**.

2.2 Užsakovas apmoka Rangovui avansu **18600,00eur (aštuoniolika tūkstančių šešis šimtus eurų)** po sutarties pasirašymo per 10 dienų, likusią sumą **27919,18eur (dvidešimt septynis tūkstančius devynis šimtus devyniolika eurų 18 euro centų)** po atliktų darbų akto ir sąskaitos faktūros pasirašymo per 14 dienų. Atsiskaitymus prižiūri UAB „Verslo sprendimų sistema“.

2.3 Sąmatoje nurodytos maksimalios darbų atlikimo, medžiagų ir įrangos įsigyjimo kainos, kurių Rangovas negali viršyti be atskiro šalių susitarimo, ar papildymo.

3. Rangovo teisės ir pareigos atlikimo terminas

Rangovas įsipareigoja:

3.1.1 pradėti šios sutarties priede numatytus atlikti darbus per 5 (penkias) darbo dienas po avanso gavimo ir pabaigti iki 2018 metų rugpjūčio mėnesio 31 dienos;

3.1.2 atlikti darbus kokybiškai, pagal tokiems darbams nustatytas technines sąlygas bei standartus, ir užbaigus priduoti Užsakovui pagal atliktų darbų aktą per 5 darbo dienas;

3.1.3 atsakyti už savo darbuotojų saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos ekologinę apsaugą statybvietėje;

3.1.4 pateikti Užsakovui atliktų darbų dokumentus.

4. Užsakovo teisės ir pareigos

Užsakovas įsipareigoja:

4.1priimti Rangovo pagal šią sutartį atliktus darbus, apžiūrėti juos, ir pastebėjus juose nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius trūkumus, pareikšti apie juos Rangovui;

4.2mokėti Rangovui už atliekamus darbus sumą, nurodytą šios sutarties 2.1, 2.2, 2.3, punktuose numatytais terminais ir tvarka.

4.3 Esant darbe esminių nukrypimų nuo sutarties sąlygų, ar kitokių esminių trūkumų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti Rangovo ištaisyti juos per papildomai sutartą laiką, bet ne ilgesnį, kaip 15 (penkiolika) darbo dienų.

5. Šalių atsakomybė

Užsakovui laiku neatsiskaičius su Rangovu, Užsakovas moka Rangovui delspinigius – 0,02 proc. nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

Rangovui laiku neatlikus šios sutarties objekto darbų, Rangovas moka Užsakovui delspinigius – 0,02 proc. Nuo šios sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną, o atsiradus nukrypimams nuo sutarties sąlygų, ar kitokių esminių trūkumų, delspinigiai skaičiuojami nuo numatyto 4.2 punkte laikotarpio.

Užsakovas, vienašališkai nutraukęs šią sutartį atlygina Rangovui atliktų darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su šios sutarties nutraukimu.

Rangovas, vienašališkai nutraukęs šią sutartį, atlygina Užsakovo patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su šios sutarties nutraukimu.

6. Sutarties galiojimas ir pakeitimas

Ši sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Visi šios sutarties pakeitimai, papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių.

7. Ginčų sprendimo tvarka

Visi šios sutarties ginčai sprendžiami derybų keliu.

Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybomis, jie sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8. Kitos sąlygos

Visi numatyti sąmatoje darbai ir kiti pataisymai, vykdant Užsakovo pageidavimus, o taip pat esant papildomiems darbų kiekiams, taikomi tokie pat vienetiniai įkainiai, numatyti sąmatoje, o terminai, ir apmokėjimai fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais, arba atliktų darbų akto papildymais.

Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims jokių šios sutarties sąlygų, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymą turi teisę gauti tokią informaciją.

Jeigu Rangovas negali vykdyti darbų dėl meteorologinių sąlygų, įtakančių atliekamų darbų technologinį procesą, darbų atlikimo terminas atidedamas, papildomu Rangovo ir Užsakovo raštišku susitarimu.

Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais iš 3 puslapių – po vieną kiekvienai šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

9. Priedai:

Sąmata – Nr. 18/05-21/7- 1psl.

Sąmata – Nr. 18/05-21/8 – 2psl.

Pasiūlymas – 2psl.

Techninė specifikacija – 5psl.

10. Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas informuoti viena kitą apie šiame straipsnyje nurodytų duomenų pakeitimą.

Užsakovas: Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“

Įmonės kodas 190019122

Antakalnio g. 74, Vilnius

Direktorė Eglė Varnienė

Rangovas: UAB „Euro RG“

Įmonės kodas 300646344

PVM kodas LT100003028514

Rugiagėlių 5A, LT – 13114 Vilnius r.

Mickūnai

Tel. 867187647

A/s Nr. LT467300010098817493

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000


Rangovas:

UAB „Euro RG“

Direktorius Giedrius Kliukas

Parašas

A.V.



Užsakovas:

Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės“

Direktorė Eglė Varnienė

Parašas

A.V.

